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Dot. odpowiedzi na pytania do przetargu na zadanie pn. "Przebudowa i rozbudowa budynku istniejącej przychodni na oddział rehabilitacji i przychodnię rehabilitacyjną Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego wraz z budową wewnętrznych instalacji: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, elektrycznych (oświetlenia, gniazd wtykowych, teletechniczna, alarmowa i piorunochronna) oraz wentylacji mechanicznej garażu ,dostawa i montaż dźwigu o udźwigu 1500 kg oraz wyburzenie istniejącego budynku parterowego zlokalizowanego w zachodniej części działki w granicy z sąsiednimi działkami".


Na podstawie art.38 ust.2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. z późn. zm., Zamawiający – Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:
I. W nawiązaniu do zadanych pytań udzielamy odpowiedzi :
CZĘŚĆ I
Pytania dotyczące SIWZ oraz umowy

1. Odpowiedź na pytanie Nr 5 odnośnie Zakresu robót. W dalszym ciągu uważamy, że zakres robót nie został dokładnie opisany. Nie mamy zastrzeżeń co do treści zapisu II.1 SIWZ określającego ogólnie przedmiot zamówienia. Nie mamy również zastrzeżeń, co do sformułowania zawartego w pkt. II.2 SIWZ mówiącego, że szczegółowy opis zamówienia wraz z dokumentacją stanowi załącznik Nr. 3 obejmujący dokumentację techniczną i przedmiary robót. Mamy zastrzeżenia do zawartości załącznika Nr 3 i wynikających z tego konsekwencji co do szczegółowego zakresu  robót. Zwróciliśmy uwagę, że dokumenty stanowiące załącznik Nr 3 są wewnętrznie sprzeczne - zakres przedmiarów nie pokrywa się z treścią dokumentacji. W szczególności zakres przedmiarów, który wg zapisu w pkt. II.3.1 obejmuje cały zakres przedmiotu zamówienia – nie obejmuje całego zakresu opisanego ogólnie w pkt. II.1. Przedmiar nie obejmuje również elementów robót opisanych wprost lub wynikających logicznie z zamieszczonych w Załączniku Nr 3 projektów. Nie obejmuje m.in. całego Projektu Technologii, który to projekt stanowi niewątpliwie część Załącznika Nr 3, a więc zgodnie z pkt. II.2 SIWZ zakres robót i dostaw urządzeń objętych tym projektem – w tym specjalistycznych urządzeń medyczno-rehabilitacyjnych oraz wyposażenia ruchomego typu stoły, szafki, krzesła – powinien być ujęty w ofercie. Z drugiej jednak strony w ogólnym zapisie z pkt. II.1 SIWZ nie ma mowy o dostawie sprzętu i wyposażenia. Na ten fakt zwracaliśmy uwagę w naszym pytaniu. Stąd ponownie nasze pytanie.

Pytanie: Prosimy o szczegółowy wykaz sprzętów i urządzeń pokazanych w Projekcie Technologii (poza wannami, co do których udzielono odpowiedzi nr 17, w części II pytań i odpowiedzi), dostawa i montaż których powinny znaleźć się w zakresie oferty. Prosimy również o przesłanie brakujących w zamieszczonym na stronie internetowej Projekcie Technologii opisów i wykazów.

Projekt w swoim zakresie obejmuje część technologiczną. Jeżeli Inwestor w swoim zamówieniu nie wyszczególnia projektu technologii to oznacza, że wszystkie prace związane z montażem urządzeń, które wynikają z tego projektu, są poza zakresem wymaganym w ofercie.

Wyjątek stanowią wanny, do których należy doprowadzić przyłącza zgodnie z projektem oraz wyposażenie węzłów sanitarnych, do których wyposażenie pokazano na rzutach w projekcie architektonicznym.
2. Odpowiedź na pytanie Nr 14. Nie zgadzamy się ze stwierdzeniem, że nie ma sprzeczności między zapisami w §3 ust. 3 i §8 ust. 2 odnośnie  ustalenia daty zakończenia przedmiotu umowy. Czym innym – z punktu wpływu Wykonawcy na termin – jest podpisanie protokołu odbioru między Wykonawcą a Inwestorem, a czym innym jest uzyskanie wymaganej w Pozwoleniu na budowę decyzji administracyjnej o Pozwoleniu na użytkowanie. Na czas trwania czynności Urzędu związane z wydaniem takiej decyzji Wykonawca nie ma żadnego wpływu. Z naszych doświadczeń wynika, że wydanie decyzji o Pozwoleniu na użytkowanie  następuje – w zależności od stopnia skomplikowania obiektu i trybu pracy stosownego Urzędu – w terminie od 4 do 6 tygodni od chwili złożenia wszystkich wymaganych dokumentów. To oznacza, że jeżeli za termin zakończenia przedmiotu Umowy uzna się uzyskanie decyzji o Pozwoleniu na użytkowanie, to o taki okres czasu należy skrócić faktyczny czas wykonywania robót (w tym przypadku z 11 miesięcy do 9,5 – 10 miesięcy ). W związku z tym ponawiamy pytanie.

Pytanie: Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że datą zakończenia przedmiotu Umowy jest – zgodnie z §3 ust.3 – data podpisania protokołu odbioru pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą, bez uzyskania decyzji administracyjnej o Pozwoleniu na użytkowanie.

Zgoda na użytkowanie wiąże się z uzyskaniem przez Wykonawcę protokołów odbioru z Sanepid, BHP, P-poż oraz wszystkich innych dokumentów wymaganych przy uzyskiwaniu decyzji administracyjnej o Pozwoleniu na użytkowanie, czyli zależy od Wykonawcy a nie od „trybu pracy stosownego Urzędu” – można zatem uznać, że za datę zakończenia przedmiotu umowy uznaje się datę złożenia kompletu dokumentów do Urzędu w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Ustalenie czy Wykonawca posiada komplet dokumentów winno być potwierdzone osobnym protokołem spisanym pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą.
3. Odpowiedź na pytanie 36 dotyczące siły wyższej. Przyznajemy, że o sile wyższej mowa jest faktycznie w §14 ust. 4 a nie w §14 ust. 5 jak omyłkowo napisaliśmy. Nie zmienia to jednak istoty pytania. Ponieważ Inwestor nie ustosunkował się do sprawy postulowanego przez nas skrócenia terminu pojawienia się możliwości rozwiązania umowy z powodu działania siły wyższej ponownie zadajemy pytanie.

Pytanie: Czy istnieje możliwość skrócenia terminu po którym pojawiają się uprawnienia stron do rozwiązania umowy gdy wykonanie umowy będzie niemożliwe z powodu działania siły wyższej z 3 miesięcy do 14 dni.

Zdaniem Zamawiającego 14 dni jest okresem zbyt krótkim, proponujemy 1 miesiąc od zaistnienia faktu.
Pytania dotyczące robót budowlanych

4. Odpowiedzi na pytanie Nr 46 i 50 z części I pytań i odpowiedzi oraz Nr 1, 2, 3 z części II, dotyczące zastrzeżeń do projektu konstrukcji dla części istniejącej (segment A).
Pytanie Nr 46 też dotyczy istniejącego budynku przychodni, a nie jak w udzielonej odpowiedzi budynku gospodarczego przewidzianego do rozbiórki. Nie zgadzamy się z treścią odpowiedzi i podtrzymujemy zawarte w naszych pytaniach zastrzeżenia. Uzyskany ze strony internetowej Inwestora Projekt konstrukcji nie obejmuje swoim zakresem wielu elementów przebudowy istniejącego budynku, istotnych zarówno dla prawidłowej wyceny robót, jak i – naszym zdaniem – dla bezpieczeństwa konstrukcji w trakcie przebudowy i po jej zakończeniu. Przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 ( Dz. U. Nr 202 poz 2072) Projekt Wykonawczy – a taki opis występuje na uzyskanych od Inwestora projektach – ma uszczegóławiać Projekt Budowlany w stopniu wystarczającym nie tylko do wyceny, ale także do realizacji robót budowlanych. Nie zgadzamy się w szczególności z zawartym w odpowiedzi stwierdzeniem, że w istniejących ścianach nośnych wewnętrznych nie występują filarki, zarówno między istniejącymi otworami, jak i – co znacznie istotniejsze – filarki powstające po wybiciu nowych otworów. To te nowe filarki mają - naszym zdaniem - niepokojąco mały przekrój. Nie zgadzamy się również z zarzutem, że nasze uwagi wynikają z braku umiejętności odczytywania rysunków, lub z nie przeprowadzenia wizji lokalnej i podtrzymujemy nasze zdanie odnośnie nieistniejących w rzeczywistości słupów, ścian i podciągów. W razie konieczności możemy przesłać stosowne zdjęcia. W związku z powyższym ponownie zwracamy się z pytaniem:

Pytanie: Prosimy o pilne dostarczenie Inwentaryzacji istniejącego budynku przychodni, projektu konstrukcji obejmującego cały zakres robót, uzupełnienie i skorygowanie projektów z pokazaniem, które elementy są nowoprojektowane, a które stare oraz odpowiednie skorygowanie przedmiarów robót.

Inwentaryzacja budynku istniejącego została wykonana przez Zespół Projektowy w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania projektów. Po raz kolejny stwierdzamy, że dokumentacja jest wykonana prawidłowo a wycenę prac należy wykonać na podstawie przedmiarów robót i udzielonych odpowiedzi.
Odpowiedzi na pytania Nr 38, 40 i 111 z I części pytań i odpowiedzi.
Pytania te dotyczą okien oraz instalacji oddymiania. Udzielone odpowiedzi nie wyczerpują wątpliwości związanych z tymi zagadnieniami. Z odpowiedzi na pytanie Nr 38 wynika, że okna na najwyższych kondygnacjach klatek mają mieć funkcję oddymiania. Jednocześnie załączono zamienny rysunek stolarki okiennej, w którym – tak jak na poprzednim rysunku

5. – w żaden sposób nie wskazano, że okna te maja posiadać taką funkcję. Nie podano, jaka powinna być powierzchnia oddymiania i które kwatery muszą być zaopatrzone w siłowniki. Z naszego rozeznania wynika, że na pewno powinna być to więcej niż jedna kwatera a więc więcej niż 1 siłownik na klatkę. W projekcie elektrycznym pokazano tylko po jednym siłowniku na klatkę, a zastosowane centralki mają moc znamionową wystarczającą do podłączenia co najwyżej dwóch siłowników pojedynczych lub jednego siłownika typu TWIN. Z tego wynika, że zastosowanie więcej niż dwóch siłowników na klatkę wymagać będzie zmiany typu centralek. Ponadto, ani w projektach ani w uzyskanych odpowiedziach nie ustosunkowano się do problemu napowietrzenia klatek. Jeżeli napowietrzenie ma być realizowane również przez okna (np. okna parteru) to oznacza, że nie tylko okna na najwyższej kondygnacji powinny być wyposażone w siłowniki, a to z kolei wymagać będzie zastosowania jeszcze większych centralek oraz dodatkowego okablowania. Ponadto z odpowiedzi na pytania nie wynika, czy w istniejących oknach należy zamontować nawietrzaki (z opisu do projektu wynika, że istnienie nawietrzaków jest warunkiem skutecznego działania wentylacji grawitacyjnej).

Pytanie: Ponownie zwracamy się o wyjaśnienie spraw związanych z instalacją oddymiania i skorygowanie projektów oraz przedmiarów robót. Prosimy również o informację, czy w istniejących oknach należy montować nawietrzaki. Jeśli tak, to prosimy o informację, czy  okna te są jeszcze na gwarancji, (montaż nawietrzaków przez firmę „trzecią” może spowodować utratę tej gwarancji ).

Informuję, że powierzchnia otworu oddymiającego powinna mieć 5% powierzchni rzutu klatki schodowej i nie mniej niż 1,0 m2 powierzchni. W budynku dobudowanym otwierana siłownikiem winna być połowa okna. W budynku przebudowywanym klatka środkowa – otwierane siłownikiem całe okno, klatka schodowa boczna - otwierana siłownikiem winna być połowa okna. Projekt jest wykonany prawidłowo a kształt okna, niezależnie od tego czy jest zainstalowany siłownik czy nie, ma odpowiadać kształtowi okna, jakie jest pokazane w zestawieniu stolarki. Zastosowanie oddymiania w postaci okien oddymiających, bez zwraca się o wyjaśnienie następujących kwestii:

wentylatorów wyciągowych, nie wymaga zastosowania odrębnego systemu wentylacji nawiewnej.

W istniejących oknach nie montujemy nawietrzaków. 
6. Odpowiedź na pytanie Nr 41 z I części pytań i odpowiedzi dotyczące drzwi.
Udzielona odpowiedź nie zawiera wszystkich informacji. Stąd nasze pytanie.

Pytanie: Jakiego rodzaju drzwi należy zastosować jako drzwi wejściowe i jako drzwi z odpornością ogniową (drewniane czy stalowe)?

Drzwi wejściowe do budynku nie muszą mieć odporności ogniowej, drzwi wejściowe należy wykonać z profili aluminiowych.
7. Odpowiedź na pytanie Nr 43 z I części pytań i odpowiedzi, w połączeniu z odpowiedzią na pytanie Nr 6 z części IV.
Odpowiedź jest niezrozumiała. Pytanie dotyczyło elewacji. Stwierdzono, że w projekcie i przedmiarze ujęto wykonanie elewacji zarówno dla nowej jak i istniejącej części budynku. W pytaniu poproszono o potwierdzenie, że należy wykonać elewacje tak jak w projekcie lub o zmianę projektu i przedmiaru. Z odpowiedzi można domyślić się, że elewacja istniejącej części zostaje bez zmian a kolorystykę nowej części należy dostosować  do kolorystyki istniejącej oraz że nic nie należy zmieniać. W związku z tym pytanie.

Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, że podany przedmiar robót jest prawidłowy i nie należy go zmieniać (świetle odpowiedzi na pytanie Nr 6 z IV części Inwestor nie dopuszcza samowolnej zmiany przedmiaru).

Należy wycenić zgodnie z przedmiarem a zmiana dopuszczona przez projektanta dotyczy zgody na zmianę koloru i dostosowanie nowych elewacji do istniejącej kolorystyki.

8. Odpowiedź na pytanie Nr 6 z IV części pytań i odpowiedzi.
W punkcie tym jeden z oferentów pyta, czy w razie stwierdzenia rozbieżności między projektem a przedmiarem można zmienić przedmiar robót. Odpowiedź brzmi -Nie.
Jest to sprzeczne z zapisem z pkt. IV.2 SIWZ, który to zapis dopuszczał uzupełnianie przedmiarów o elementy, które w ocenie Wykonawcy są niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia. Odpowiedź na to pytanie jest również sprzeczna z odpowiedziami istniejącej przychodni w Kielcach przy ul. Kościuszki oraz przeprowadzona wizja lokalną, Skanska S.A. na inne pytania: np. opisana powyżej odpowiedź na pytanie Nr 43, odpowiedź na pytanie Nr 64 (wycena rozbiórki istniejącego budynku gospodarczego), pytanie Nr 65 (dotyczące robót zewnętrznych, na które co prawda nie podano odpowiedzi, ale jak wynika z rozmów w trakcie wizji lokalnej  Inwestor nie przewiduje uzupełnienia przedmiaru o ten zakres), pytanie Nr 67 (rezygnacja z izolacji poziomej wykonywanej za pomocą iniekcji grawitacyjnej, a zamiast tego wykonanie izolacji pionowej) i wiele innych. Odpowiedzi na te pytania wymuszają wprowadzenie nie tylko zmian w ilościach robót w poszczególnych pozycjach, które to ilości Wykonawca musi oszacować samodzielnie, ale również usuniecie z kosztorysu pewnych pozycji i dopisanie innych. W związku z powyższym zadajemy pytanie:

Pytanie: Prosimy o przywrócenie zapisu z pkt IV.2 SIWZ dopuszczającego dokonywanie w załączonych przedmiarach zmian, które zdaniem Wykonawcy są niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający dopuszcza.

9. Odpowiedź na pytanie Nr 54 z części I pytań i odpowiedzi.
Treścią pytania nie było uzyskania informacji, co do tego, że Projektant życzy sobie, żeby wentylacja grawitacyjna funkcjonowała prawidłowo. Treścią pytania było, czy roboty związane z zapewnieniem wentylacji, konieczność wystąpienia których ma być sprawdzona dopiero w ramach nadzoru, mają być ujęte w cenie oferty. Stąd ponownie zadajemy pytanie.

Pytanie: Jak będą rozliczane ewentualne roboty związane z zapewnieniem wentylacji grawitacyjnej w segmencie A. Czy będą to roboty dodatkowe, czy też należy wycenić je w ofercie, a jeśli tak, to na jakiej podstawie.

W budynku istniejącym istnieje system wentylacji grawitacyjnej, który zostanie dostosowany do nowych potrzeb po wydzieleniu pomieszczeń, w których zainstalowana będzie nowa wentylacja mechaniczna. Wszystkie roboty związane z zapewnieniem wentylacji grawitacyjnej będą rozliczane w robotach dodatkowych i nie należy ich ujmować w ofercie.
10. Pytanie Nr 65.
Brak odpowiedzi. W związku z postępowaniem przetargowym dotyczącym przebudowy i rozbudowy 

Pytanie: Prosimy o odpowiedź na pytanie Nr 65

65. Brak (poza planem zagospodarowania terenu) projektu i przedmiaru robót drogowych, zieleni, małej architektury ( w tym rzędnych projektowanych, rodzaju nawierzchni i ich konstrukcji, nawierzchni na zjeździe do garażu itp)

Pytanie: Prosimy o uzupełnienie dokumentacji i przedmiarów w zakresie robót drogowych, zieleni, małej architektury itp.

W ofercie należy wycenić:

1.  Wykonanie trawników na powierzchni 543,0 m2,

2.   Wykonanie podjazdów i chodników z kostki brukowej szarej o grubości 8,0 cm, na  


podbudowie kamiennej 30,0 cm i warstwie piasku 5,0 cm w ilości 285 m2,

3. Wykonanie obrzeży chodnikowych na ławach betonowych w ilości 90,0 mb,

4. Wykonanie kostki brukowej na warstwie piasku 5,0 cm w rynnie żelbetowej zjazdu do garaży w ilości 84,0 m2.

11. Odpowiedź na pytanie 5 i 6 z II części dotyczące sposobu wykończenia pomieszczeń. Treścią pytania nie było uzyskanie informacji na temat konkretnego typu wyrobu np. płytek ceramicznych jaki należy zastosować na ścianach danego pomieszczenia. Pytanie dotyczyło tego, czy podstawowym sposobem wykończenia tych ścian będą płytki ceramiczne czy też tynk z malowaniem. Takiej informacji w projekcie nie podano (dotyczy to również pomieszczeń Nr 11 - 14 w piwnicy – docelowo pomieszczeń KRIO ). Dla pewnych pomieszczeń można domyślać się, że wykończenie  ścian będzie wykonane przez tynkowanie i malowanie, w innych będą to raczej płytki ceramiczne. Są jednak takie pomieszczenia – głównie związane z częścią zabiegową, że trudno przewidzieć jaki rodzaj wykończenia należy zastosować. Możemy zgodzić się – w granicach rozsądku cenowego wynikającego np. z przyjętego standardu – na dowolność doboru materiałów na konkretny sposób wykończenia i powiązaną z tym konieczność prezentowania próbek materiałów ( np. płytki, farby, sufit podwieszony), ale nie możemy zgodzić się z tym, że dowolność ta polega na całkowitej swobodzie inwestora i projektanta w określeniu na etapie realizacji sposobu  wykończenia w danym pomieszczeniu. Zamienne stosowanie sposobu wykończenia ścian w postaci okładzin z płytek ceramicznych lub tynku wraz z malowaniem może jest i poprawne z punktu widzenia przeznaczenia konkretnego pomieszczenia i na pewno bardzo wygodne dla projektanta i Inwestora, jest jednak nie do przyjęcia z punktu widzenia ceny robót kalkulowanych przez Wykonawcę. Załączone przedmiary robót określają ilość okładzin ceramicznych, tynków, malowania, sufitów podwieszonych itp. Oznacza to, że zostały określone pewne kryteria rodzaju wykończeń w poszczególnych pomieszczeniach. Przedmiary własne, wykonane na podstawą ogólnych informacji zawartych w projekcie i zwykle stosowanych rozwiązań dla określonych rodzajów pomieszczeń, wykazały ilości poszczególnych rodzajów wykończeń diametralnie różne od ilości podanych w przedmiarach. Ponieważ zgodnie z SIWZ cena oferty ma kompletna i jednoznaczna, ponownie pytamy:

Pytanie: Prosimy o informacje na temat sposobu wykończeń ścian i sufitów poszczególnych pomieszczeń.

Należy wycenić roboty wykończeniowe zgodnie z przedstawionymi przedmiarami robót, które zostały wykonane na podstawie projektu oraz własnych, zwykle stosowanych rozwiązań.
12. Odpowiedź Nr 7, część II. Odpowiedź nie wyczerpuje treści pytania. Pytanie dotyczyło m. in. lad w pomieszczeniach Nr 23 i 25 na parterze. Odpowiedź dotyczy tylko pomieszczenia 25. Stąd pytanie.

Pytanie: Czy lada w pomieszczeniu Nr 23 wchodzi w zakres oferty. Jeśli tak, to prosimy o ogólne informacje materiałowe.

Lada w pomieszczeniu 23 nie wchodzi w skład oferty z uwagi na fakt wyłączenia przez Zamawiającego dostawy wyposażenia.
Odpowiedź na pytania Nr 8 część II i Nr 8 część III.
Pytania dotyczyły stropów nad klatkami schodowymi. Odpowiedzi na pytania są ze sobą całkowicie sprzeczne i nie wyczerpują pytań. Najpierw stwierdzono, ze nie ma błędów w projekcie i przedmiarach i nakazano postępowanie zgodnie z projektem (przy czym w projekcie w żadnym miejscu nie podano informacji na temat konstrukcji tych stropów,  ich grubości i zbrojenia ), a następnie podano zupełnie odmienną informację (stropy grubości 15 cm i zbrojenie 17,66 kg/m2). Nie podano również informacji, jak będzie zrealizowany dostęp do poddasza (w rysunkach architektury nie zamieszczono żadnego przekroju przez klatkę schodową). Stąd pytanie:

Pytanie: Jaką konstrukcję ostatecznie będą miały stropy nad klatkami schodowymi Nr 1, Nr 2 i Nr 3 oraz jak zrealizowany zostanie dostęp na poddasze (jest to istotne z punktu widzenia wykonania na poddaszu robót wykończeniowych ).

Dostęp na poddasze jest istniejący w części istniejącej budynku i tą samą drogą jest przewidziany dostęp do strychu w części dobudowanej. Stropy nad klatkami schodowymi tak jak podano wcześniej. 
13. Odpowiedź na pytanie Nr 1 część III.
Rachunek który przedstawiono w odpowiedzi jest niewątpliwie poprawny pod względem arytmetycznym. Problem polega na tym, że ilość ścian żelbetowych podanych w projekcie konstrukcji (139,9 mb)  i w przedmiarze (328,77 m2) nie zgadza się z rysunkami zarówno konstrukcji jak i architektury. Na rysunkach architektury jako żelbetowe pokazano jedynie ściany po zewnętrznym obrysie zasadniczej bryły segmentu B (osie 5-1/A-E). Pozostałe ściany to ściany murowane. Grubość ściany żelbetowej pokazana na przekroju na rysunku K-1 wynosi 30 cm. Na rysunku K-2 nie określono grubości ścian. Pokazano natomiast lokalizacje wieńców nad ścianami. I tak, nad ścianami wewnętrznymi piwnic pokazano wieniec W-2 zaprojektowany dla ściany o grubości 25 cm, co sugeruje raczej, że prawdziwy jest rysunek architektury (ściana murowana gr 25 cm a nie żelbet gr 30 cm ). Z kolei nad zewnętrzną ścianą klatki schodowej Nr 2 pokazano wieniec W-1 zaprojektowany dla ściany gr 30 cm co oznacza, że ścianę tą można równie dobrze uważać za ścianę murowana gr 29 cm jak w projekcie architektury lub jako ścianę żelbetową o grubości 30 cm (co ze względu na bezpośredni kontakt z gruntem wydaje się być lepszym rozwiązaniem). Tak więc sprawa ścian piwnic jest w dalszym ciągu niejasna.

Pytanie: Prosimy o jednoznaczne określenie, które ściany piwnic maja być wykonane jako żelbetowe i jakie mają mieć grubości.

Wszystkie ściany zewnętrzne piwnicy w części dobudowanej, z wyjątkiem ściany przy dylatacji z windami i ścian przybudówki przy drzwiach garażowych mają grubość 30 cm, ściana przydylatacyjna przy windach i przybudówki przy drzwiach garażowych mają grubość 25,0 cm. Wszystkie ściany wewnętrzne są murowane z cegły pełnej na zaprawie cementowej i mają grubość 25 cm. Szerokości wieńców odpowiadają szerokościom murów i mają wysokość 35,0 cm.

Pytania dotyczące robót instalacji sanitarnych

14. Pytanie do odpowiedź 77 
Według odpowiedzi nie wolno zmienić izolacji instalacji wody z izolacji firmy Therwoolin. Izolacja dla rur firmy Therwoolin od kilku lat nie jest produkowana. 

Pytanie : Czy można zamienić tą izolację na izolację np Isover 7300 , która to jest odpowiednikiem Therwoolin’u ( wełna szklana w płaszczu aluminiowym). 

Dopuszczamy zastosowanie każdej izolacji, po uprzednim zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru z ramienia Inwestora.

15. Pytanie do odpowiedzi 79

Pytanie : Czy jako toalety dla niepełnosprawnych należy rozumieć dwie toalety (jedną na poziomie parteru, nr pom. 22 i drugą na poziomie piwnic, nr pom.26 ) i tam należy doliczyć uchwyty dla niepełnosprawnych ( przy WC, umywalce i natrysku) , czy uchwyty te należy też doliczyć we wszystkich pomieszczeniach toaletowych w których zaprojektowane są brodziki natryskowe dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych? 

Uchwyty dla niepełnosprawnych należy zamontować wyłącznie w pomieszczeniach 

oznaczonych jako pomieszczenia dla osób niepełnosprawnych. Zastosowanie brodzików najazdowych w innych łazienkach nie jest upoważnieniem do dodatkowych instalacji czegokolwiek.
16. Pytanie do odpowiedzi 80

Według odpowiedzi należy przyjąć ryczałtową cenę za rurociągi wraz z osprzętem doprowadzające wodę grzewczą do nagrzewnic w centralach wentylacyjnych.

Pytanie : Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o trasy tych rurociągów z podaniem średnic rurociągów i zaznaczeniem armatury regulacyjnej i odcinającej.

W wycenie należy uwzględnić wykonanie:

3 x 100,0 mb rury stalowej bez szwu o średnicy 40 mm w izolacji antykorozyjnej i cieplnej dostępnej na rynku,

1 x 100mo mb rury stalowej bez szwu o średnicy 60 mm w izolacji antykorozyjnej i cieplnej dostępnej na rynku,

4 x wymiennik woda - glikol z zaworami odcinającymi na zasilaniu i powrocie,

Pozostała armatura regulująca i odcinająca w dostawie z centralami wentylacyjnymi.
17. Pytanie do odpowiedzi 81
Grzejniki Purmo mają Atest higieniczny , nasza sugestia dotyczyła grzejników typ CV       ( które to są zaprojektowane),  które mają Atest higieniczny, ale nie mają Atestu higienicznego do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych. 

Pytanie : Czy do oferty nie należałoby przyjąć grzejników np typ PV ? 

Należy pozostać przy grzejnikach typ CV.
18. Pytanie do odpowiedzi 83 część I, odpowiedzi 102 z części I i odpowiedzi 9 część II

Prosimy o potwierdzenie , że istniejące kotły oraz  rozdzielacze wraz z osprzętem ( zawory, pompy, armatura regulacyjna itd. ) są odpowiednie dla nowego układu rurociągów, w tym do rurociągów dla nagrzewnic central wentylacyjnych? Co z robotami budowlanymi i instalacjami elektrycznymi w kotłowni, które objęte są projektem.
Na rozdzielaczach jest miejsce do wspawania króćców dla rurociągów a roboty budowlane i elektryczne w kotłowni nie dotyczą instalacji technologicznej istniejącej.
19. Pytanie do odpowiedzi 17 z II serii pytań
 Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o wykaz urządzeń technologicznych. W umieszczonej na stronie internetowej dokumentacji są rysunki z opisanymi elementami ( np. WAN-A) natomiast nie mamy specyfikacji urządzeń. 


Nie rozumiemy pytania – jeżeli chodzi o część technologiczną to jest ona wyłączona z  


niniejszego przetargu a jeżeli chodzi o wanny do hydroterapii to tak jak każde urządzenie 


posiada ona swoją DTR a Zespół Projektowy nie narzuca producenta.
Pytania dotyczące instalacji elektrycznych

20. Odpowiedź nr 90, część I pytań i odpowiedzi.
W odpowiedzi podano, że należy zastosować lampę bakteriobójczą przepływową, tymczasem na rys. nr 4 „Rzut parteru …” w projekcie instalacji elektrycznych podany jest symbol LB301.1 60W, który jest typem lampy bezpośredniego działania.
Wszystkie lampy przepływowe są fabrycznie wyposażane w licznik czasu pracy, a tymczasem projekt przewiduje montaż licznika czasu pracy w zestawie z wyłącznikiem kluczykowym, na ścianie korytarza obok wejścia do pomieszczenia.

Pytanie: Jaką lampę należy wycenić, przepływową (z integralnym licznikiem) + wyłącznik kluczykowy, czy bezpośredniego działania + licznik w zestawie z wyłącznikiem kluczykowym?

Informujemy, że istnieją lampy przepływowe z zewnętrznym licznikiem czasu pracy. My zalecamy lampy przepływowe z uwagi na fakt, że można przebywać w ich pobliżu podczas ich pracy. Jeżeli jednak jest to problem dla Oferenta to dla uzyskania możliwości porównania ofert zalecamy:

Należy zastosować lampy bezpośredniego działania a licznik pracy w zestawie z wyłącznikiem kluczykowym, na ścianie korytarza obok wejścia do pomieszczenia.
21. Odpowiedź nr 101, część I pytań i odpowiedzi.
W odpowiedzi podano tylko, że należy dopisać pozycję „Przygotowanie zaprawy”, natomiast pytanie dotyczyło również brakującej naszym zdaniem pozycji „Zaprawianie bruzd”.

Pytanie: Czy dopisać do kosztorysu pozycję „Zaprawianie bruzd” z ilością 150m?

Tak, tą pozycję należy dopisać.
22. Odpowiedź nr 31, część II pytań i odpowiedzi.
W odpowiedzi podano, że należy dostosować wnękę do zaprojektowanego zestawu ZZP.
Po powtórnym dokonaniu wizji lokalnej stwierdzamy, że zlokalizowanie zestawu złączowo-pomiarowego ZZP o podanych na rys. nr 18 „Schemat ideowy rozdziału energii” wymiarach 800 x 1800 mm, w miejscu określonym na rysunkach nr 1 „Rzut przyziemia …” i nr 4 „Rzut parteru …” jest niemożliwe, gdyż w miejscu tym znajduje się podest schodów wejściowych do budynku.
Również dostosowanie (powiększenie do wymaganych wymiarów) wnęki istniejącego złącza kablowego nie wchodzi w rachubę ze względu na brak miejsca – odległość pomiędzy ściana boczną podestu schodów a ścianą studni doświetlającej okna piwnicy wynosi tylko 71 cm. Ponadto obok istniejącego złącza, na prawo do niego, przebiega rura spustowa kanalizacji deszczowej.

Pytanie: Gdzie i w jaki sposób należy zabudować projektowany zestaw ZZP?
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o uzgodnione z Zakładem Energetycznym rozwiązanie techniczne tego problemu uwzględniające istniejące realia.

Zakład Energetyczny nie zastrzegł w warunkach zasilania konieczności uzgadniania przebudowy złącza. Informujemy, że należy zlikwidować istniejącą w pobliżu studnię doświetlającą i okno w piwnicy i w ten sposób można uzyskać miejsce na przebudowę.
23. Odpowiedź nr 47, część II pytań i odpowiedzi.
Na pytanie dotyczące skorygowania w. poz. nr 62 ilości gniazd bryzgoszczelnych i związanej z tym korekty ilości przygotowania podłoża pod puszki i montażu puszek uzyskaliśmy odpowiedź dotyczącą tylko gniazd i brzmiącą: „Należy podwoić ilość gniazd”.

Pytanie: Prosimy o uzupełnienie odpowiedzi o potwierdzenie konieczności odpowiedniego skorygowania ilości w pozycjach: nr 59 „Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle” i nr 60 „Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm”

W pozycjach 59 i 60 także trzeba dokonać korekty.
24. Odpowiedź nr 50, część II pytań i odpowiedzi.
W odpowiedzi na pytanie, czy instalacja odgromowa na istniejącym budynku będzie podlegała kompletnej wymianie udzielona została odpowiedź: „Decyzja o wykonaniu nowej instalacji zapadnie po sprawdzeniu części istniejącej. Wymiana instalacji w zakresie związanym z dobudowywanym obiektem”.

Pytanie: W związku z tak brzmiącą odpowiedzią prosimy o decyzję, czy należy skorygować ilości robót instalacji odgromowej w taki sposób aby ograniczyć zakres prac wyłącznie do dobudowywanego obiektu i związanych z tym koniecznych modyfikacji instalacji odgromowej obiektu istniejącego, czy też pozostawić ilości jak w „Przedmiarze robót” (z uwzględnieniem Odpowiedzi nr 49 dotyczącej niewykonywania przewodu odprowadzającego, złącza kontrolnego i uziomu otokowego od strony północnej ściany szczytowej). Jeśli należy zmienić ilości – prosimy o przesłanie zamiennego przedmiaru, tak by oferty mogły być identyczne i porównywalne pod względem zakresu robót.

W celu utrzymania identyczności ofert zalecamy utrzymanie wszystkich danych z przedmiaru robót a ewentualne dyskusje na temat części istniejącej proponujemy pozostawić do decyzji późniejszych.
25. Odpowiedź nr 62, część II pytań i odpowiedzi.
Na pytanie dotyczące wymaganej konfiguracji centrali telefonicznej otrzymaliśmy odpowiedź: „Zgodnie z informacja zawartą w opisie technicznym PT dane te musi podać Inwestor w zależności od planowanego zawarcia umowy na dostawę usług telekomunikacyjnych”
PYTANIE DO INWESTORA: Powtórnie prosimy o podanie dokładnych danych dotyczących wymaganej konfiguracji centrali telefonicznej, które to dane są niezbędne dla rzetelnej wyceny centrali.

Dostawa centrali zostaje wyłączona z przetargu i przeniesiona do zakupów realizowanych bezpośrednio przez Inwestora.
26. Odpowiedź na pytanie nr 7, część IV pytań i odpowiedzi.
Z treści odpowiedzi wynika, że dla wszystkich gniazd dedykowanych do zasilania sprzętu komputerowego i 20% ilości gniazd ogólnego przeznaczenia należy przewidzieć ochronniki III stopnia tj. ograniczniki przepięć klasy D.
Z przedmiarów sporządzonych przez nas z planów instalacji wynikają poniższe ilości ochronników:
- dla gniazd dedykowanych – 32 szt.
- dla 20% gniazd ogólnych – 20% x 532 szt. = 106 szt.
Razem daje to 138 szt. ochronników.

Pytania: 


a) Czy należy dopisać w kosztorysie pozycję „Montaż ochronników III stopnia – ograniczników przepięć klasy D” z ilością wyliczoną jak wyżej.
Prosimy o potwierdzenie prawidłowości naszego wyliczenia lub jasne określenie wymaganej w instalacji ilości ochronników III stopnia.

b) Czy należy dopisać w kosztorysie pozycję „Montaż puszek o śr. 60 mm dla ochronników” z ilością wyliczoną jak wyżej.

c) Czy należy dopisać w kosztorysie pozycję „Przygotowanie podłoża pod puszki” z ilością wyliczoną jak wyżej.

Należy dokonać korekty.
27. Odpowiedź na pytanie nr 8, część IV pytań i odpowiedzi.
Z treści odpowiedzi nie wynika jasno, czy elementy aktywne zainstalowane w szafach dystrybucyjnych BD/FD i FD1 sieci teleinformatycznej, tj.:
- router 1xWAN/4xLAN – szt. 1
- switch 24xRJ45 – szt. 2
mają być ujęte w kosztach dostawy szaf dystrybucyjnych.

Pytanie: Jeśli dostawa i montaż w szafach dystrybucyjnych elementów aktywnych ma wchodzić w zakres prac Wykonawcy prosimy o uzupełnienie dokumentacji o pełne dane techniczne tych elementów, umożliwiające ich rzetelną wycenę zgodnie z potrzebami i wymaganiami Inwestora sprecyzowanymi przez dział IT Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego.

- router 1xWAN/4xLAN – szt. 1
- switch 24xRJ45 – szt. 2

wchodzą w zakres dostaw; na rys 29 jest pokazana konfiguracja, natomiast w opisie technicznym pkt 14  jest zestawiona lista potencjalnych dostawców osprzętu i u nich należy pytać o ceny.

II NOWE PYTANIA

Pytania dotyczące robót budowlanych

28. Poz. 10.15 Ściany żelbetowe, pogrubienie ścian o 17 cm. Wg dokumentacji powinno być pogrubienie o 7 cm.

Pytanie: prosimy o potwierdzenie i skorygowanie przedmiaru.

Ma być pogrubienie o 7,0 cm i tak należy wykonać wycenę.

29. W istniejącym budynku w południowej ścianie szczytowej są 3 okna na każdej kondygnacji co pokazano również na rysunku elewacji. Na rzutach architektury pokazano jedynie otwory w trakcie korytarzowym.

Pytanie: Czy należy zamurować istniejące okna. Jeśli tak, to prosimy o korektę rysunków i przedmiarów. Jeśli nie, to zwracamy uwagę na kolizje projektowanych ścianek działowych i przyborów sanitarnych z istniejącymi oknami. Prosimy o stanowisko.

Należy pozostawić okna istniejące na swoich miejscach, zgodnie ze stanem istniejącym.

Kolizja występuje jedynie na poziomie III piętra pomiędzy pomieszczeniami nr 34 i 35, gdzie ścianę działową należy ustawić bezpośrednio za istniejącym oknem. Projektant na etapie nadzoru autorskiego rozważy możliwość zlikwidowania tej ściany. Innych kolizji nie stwierdzamy.
Pytania dotyczące instalacji sanitarnych

30. Brodziki nierdzewne. 

Czy przy brodzikach nierdzewnych (dla osób niepełnosprawnych ) w ilości 21 należy 

przewidzieć uchwyty dla niepełnosprawnych ?

Nie.
Pytania dotyczące instalacji elektrycznych
31. W projekcie  instalacji elektrycznych, rysunek nr 31 „Schemat instalacji sygnalizacji pożaru” przewód od centralek oddymiania do przycisków oddymiających RT42-ST opisany jest jako YnTKSY 1x2x0,8.
Według informacji producenta ww. przycisków oddymiających wymagają one podłączenia przewodem 3x2x0,8. Przewód o tym przekroju nie występuje w przedmiarze robót Instalacja sygnalizacji ppoż. 
Pytanie: Czy w przedmiarze należy dopisać pozycję układania przewodu YnTKSY 3x2x0,8 w ilości wynikającej z projektu, tj. naszym zdaniem 50 mb ?
Jeśli tak prosimy o potwierdzenie wyliczonej przez nas długości przewodu.

Tak.

32. Z przedmiaru robót Instalacja sygnalizacji ppoż wynika, że przewody instalacji ppoż. mają być układane w bruzdach pod tynkiem (bez użycia rurek instalacyjnych), a w projekcie brak jest informacji na ten temat. 
Pytanie: Prosimy o potwierdzenie takiego sposobu układania przewodów instalacji ppoż. jak podano w przedmiarze, albo o wprowadzenie stosownych zmian w przedmiarze.

Wycenę wykonać zgodnie z przedmiarem robót.
CZĘŚĆ II
Pytania dotyczące SIWZ oraz umowy

1. W pkt. 13.1 SIWZ określa cenę oferty jako „cena kompletna, jednoznaczna i ostateczna”.

Pytanie: Czy sformułowanie to oznacza cenę ryczałtową, a jeśli tak, to za jaki zakres robót – zakres określony kosztorysem, czy zakres wynikający z określenia przedmiotu zamówienia i zakresu dokumentacji.

Cena winna obejmować zakres objęty kosztorysem oraz będący wynikiem określenia przedmiotu zamówienia i zakresu dokumentacji. Cena powinna również obejmować wszystkie te elementy, które są wynikiem odpowiedzi na pytania Oferentów.

Pytania dotyczące robót budowlanych
2. W przedmiarze robót nie ujęto pozycji związanych z pokryciem stropodachu nad częścią garażu ( osie D-E/4-1).

Pytanie: Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Oferent ma podać swoją cenę ryczałtową wykonania tych robót.
3. W przedmiarze robót nie ujęto pozycji związanych z pokryciem daszku nad wjazdem do garażu.

Pytanie: Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Oferent ma podać swoją cenę ryczałtową wykonania tych robót.
4. Sprawa otworów w południowej ścianie szczytowej budynku istniejącego ( pytanie wiąże się z pytaniem Nr 30 z 28.09.2007 r). Na rzucie parteru budynku segment A w południowej ścianie szczytowej w trakcie korytarzowym pokazano okno O5. W istniejącym budynku w tym miejscu są drzwi. Drzwi pokazano również na rysunkach elewacji oraz pokazano wejście do budynku na Planie Zagospodarowania.

Pytanie: Prosimy o stanowisko w tej sprawie i odpowiednie skorygowanie rysunków i przedmiaru.

Elewacja pozostaje bez zmian, co wyjaśniano już wcześniej. Sprawa nie generuje kosztów i można ją pominąć w ofercie.

5. Nowe okno w południowej ścianie szczytowej segment A – piwnice. ( pytanie wiąże się z pytaniem Nr 4 ). 

Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, że okno wraz ze studzienką doświetlającą należy wykonać również w przypadku pozostawienia na parterze istniejących drzwi jak na rysunku elewacji.

Nie wykonujemy okna ze studzienką doświetlającą.
6. W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie Nr 67 część 1 dotyczącej izolacji pionowe i poziomej istniejącego budynku.

Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, że z kosztorysu należy usunąć istniejące pozycje dotyczące izolacji poziomej wykonywanej za pomocą iniekcji grawitacyjnej ( pozycje 17.10 – 17.12). Prosimy również o potwierdzenie, że izolacje pionową w istniejącym budynku należy wykonać na pełną wysokość ścian piwnic z odkopaniem budynku, rozebraniem i odtworzeniem istniejących studzienek doświetlających okna piwnic, pochylni dla niepełnosprawnych i schodów zewnętrznych. Prosimy o stosowne uzupełnienie przedmiarów.
Nie usuwamy żadnych pozycji z kosztorysu. Oferta ma obejmować wszystkie pozycje. Izolację pionową należy wykonać z założeniem, że likwidujemy wszystkie studzienki i okna doświetlające i nie ruszamy pochylni dla niepełnosprawnych i schodów zewnętrznych.

Pytania dotyczące robót instalacji sanitarnych

7. Pytanie do odpowiedzi 19 do 23 II serii  pytań. Według odpowiedzi długość rurociągów instalacji wodociągowej należy przyjąć zgodnie z projektem ,  generuje to również zmianę długości izolacji na tych rurociągach.  
Pytanie : Prosimy o odpowiedz czy można zmienić ilości w kosztorysie wod-kan w pozycjach od 18 do 22 na ilości odpowiednie do przyjętej długości rurociągów ?

Tak.

8. Pytanie do odpowiedzi 19 do 23 II serii  pytań. Według odpowiedzi długość rurociągów instalacji wodociągowej należy przyjąć zgodnie z projektem ,  generuje to również zmianę ilości płukania i przeprowadzenia prób.

Pytanie : Prosimy o odpowiedz czy można zmienić ilości w kosztorysie wod-kan w pozycjach 41 , 42 na ilości odpowiednie do przyjętej długości rurociągów ?

Tak.
9. Pytanie do odpowiedzi 76 I serii pytań. Według odpowiedzi do wyceny należy przyjąć rurociągi kanalizacji wewnętrznej zgodnie  projektem czyli z rur PEHD . W przedmiarze robót są natomiast rury PVC .

Pytanie : Czy w Przedmiarze Robót instalacji wod-kan pozycje 43 do 47 można zamienić podstawę wyceny na np. KNR 2-15/GEBERIT 0303 analogia - odpowiednią do wyceny rur z PEHD?

Nie.

Pytania dotyczące robót instalacji elektrycznych

10. W projekcie instalacji elektrycznych na rysunku nr 1 „Rzut przyziemia – trasy kabli oświetlenie” w pomieszczeniach nr 3 (pom. techniczne), nr 4 (archiwum) i nr 5 (magazyn) oprawy oświetleniowe Tornado PC 2x58 i Tornado PC 2x36 zostały wrysowane na ściankach oddzielających te pomieszczenia. Natomiast w pomieszczeniu nr 5 brak jest jakiejkolwiek oprawy.

Pytanie: Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rysunek z prawidłowym rozmieszczeniem opraw w tych pomieszczeniach lub podanie ile i jakich opraw należy zainstalować w ww. pomieszczeniach

Ilość opraw jest prawidłowa a ewentualne zmiany w ich rozmieszczeniu zostaną rozwiązane w ramach nadzoru autorskiego. 
11. Według projektu instalacji elektrycznych pomieszczenia: nr 52 – pokój personelu na rysunku nr 4 „Rzut parteru – trasy kabli oświetlenie”,  nr 44 – pokój personelu na rysunku nr 7 „Rzut I piętra – trasy kabli oświetlenie”, nr 44 – pokój personelu na rysunku nr 10 „Rzut II piętra  – trasy kabli oświetlenie” oraz nr 44 – pokój personelu na rysunku nr 13 „Rzut III piętra – trasy kabli oświetlenie”  są pomieszczeniami o tym samym przeznaczeniu i takiej samej powierzchni. W pomieszczeniach tych na parterze, I piętrze i III piętrze zaprojektowano po dwie sztuki opraw oświetleniowych natomiast w pomieszczeniu personelu na II piętrze pokazana jest 1 sztuka oprawy oświetleniowej włączana przełącznikiem świecznikowym.

Pytanie: Czy w pomieszczeniu personelu nr 44 na II piętrze należy wycenić 1 czy 2 sztuki opraw oświetleniowych tak jak to jest na innych piętrach?

Należy wyceniać tak jak jest w projekcie.

CZĘŚĆ III

Roboty nie ujęte w przedmiarze:

1. dostawa i montaż dźwigu szpitalnego

2. posadzka w garażu i wjazdu do garażu

3. warstwy pod płytą fundamentową

4. roboty drogowe (nawierzchnie, zieleń, itp.)

5.  rozbiórka istniejącego budynku gospodarczego

6.  poręcze dla pacjentów w korytarzu

Ad 1 - Dostawa i montaż dźwigu - nie stanowi to pozycji przedmiarowej ale należy ująć w

wycenie (kabina w dostosowaniu do projektu, nośność dźwigu tak jak dla dźwigu 

szpitalnego). Zamawiający nie narzuca dostawcy i producenta ale w wycenie 

należy przyjąć dostawę, montaż, uruchomienie i odbiór techniczny wraz z 

dopuszczeniem UDT.

Ad 2 - posadzka w garażu i na zjeździe – kostka betonowa 8,0 cm na warstwie piasku 5,0 cm.

Ad 3 - płytę denną należy wykonać na wyrównanym i zagęszczonym podłożu gruntu 


rodzimego warstwie piasku 10,0 cm.

Ad 4 - roboty drogowe - W ofercie należy wycenić:

a.  Wykonanie trawników na powierzchni 543,0 m2,

b.   Wykonanie podjazdów i chodników z kostki brukowej szarej o grubości 8,0 cm, na  


podbudowie kamiennej 30,0 cm i warstwie piasku 5,0 cm w ilości 285 m2,

c. Wykonanie obrzeży chodnikowych na ławach betonowych w ilości 90,0 mb,

d. Wykonanie kostki brukowej na warstwie piasku 5,0 cm w rynnie żelbetowej zjazdu do garaży w ilości 84,0 m2.

Ad 5 - wycenę budynku do rozbiórki należy wykonać jako cenę ryczałtową na podstawie 


rysunków projektu i własnej oceny z wizji lokalnej.

Ad 6 - zgodnie z opisem projektu architektonicznego należy wykonać jednostronne poręcze, 


najlepiej jednego systemu wraz z listwami zabezpieczającymi ściany i narożniki, od 


jednego producenta. Zespół Projektowy nie narzuca ani dostawcy ani producenta, 


zastrzegamy sobie jednak prawo do oceny przedstawionej przez wybranego Oferenta 


dostawy przed jej montażem, w ramach nadzoru autorskiego.

