

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:195804-2023:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Kielce: Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych
2023/S 066-195804**

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2023/S 051-151627)

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach

Krajowy numer identyfikacyjny: 9591506120

Adres pocztowy: al.IX Wieków Kielc 3

Miejscowość: Kielce

Kod NUTS: PL721 Kielecki

Kod pocztowy: 25-516

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Magdalena Wójcik

E-mail: magdalena.wojcik@wszkielce.pl

Tel.: +48 413671259

Adresy internetowe:

Główny adres: <https://bip.wszkielce.pl>

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Utworzenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach – etap I”, dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (wstępna promes
Numer referencyjny: EZ/45/2023/MW

II.1.2) Główny kod CPV

45215140 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:

Przedm. umowy jest zaprojektowanie oraz wykonanie przez Wyk. robót budowlano-montażowych oraz dostawa wyposażenia w ramach zadania pn. „Utworzenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego wWSzZw Kielcach – etap I”, w tym uzyskanie decyzji właściwego organu o pozwoleniu na budowę w odniesieniu do robót budowlanych, a także uzyskanie pozwolenia na użytkowanie albo uzyskania oświadczenia właściwego organu,

że nie zgłasza on sprzeciwu wobec przystąpienia do użytkowania (w zależności od wymagań prawnych) oraz należyte wykonanie przez Wyk. zobowiązań wynikających z gwarancji jakości oraz rękoi dot. prac w okresie gwarancji i rękoi, jak również udzielenie Zam. praw własności intelektualnej. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w formule zaprojektuj i wybuduj. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 7 PFU wraz z Projektem Konceptyjnym. Informacje w zakresie zasad realizacji przedm.zamówienia, gwarancji oraz wynagrodzenizawiera Załącznik nr 2 do SWZ

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

29/03/2023

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2023/S 051-151627](#)

Sekcja VII: Zmiany

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: II.2.4

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis przedmiotu zamówienia

Zamiast:

Przedmiot umowy jest podzielony na następujące etapy: a) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w zakresie przedmiotowego zamówienia, niezbędnej do uzyskania właściwej decyzji administracyjnej na realizację zadania (pozwolenie na budowę) wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień, opinii, zezwoleń w terminie do 120 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Szczegóły w zakresie opracowania dokumentacji zawiera Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z Projektem Konceptyjnym (zwany dalej PFU) stanowiący załącznik nr 1 do umowy – Etap I; b) wykonanie wszelkich robót budowlanych wraz zniezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zagospodarowania terenu, budowa sieci i instalacji niezbędnych do funkcjonowania przedmiotu umowy w oparciu o wykonaną przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez Zamawiającego, dokumentację projektową wraz ze świadczeniami niebędącymi robotami budowlanymi oraz wszystkich niezbędnych robót przygotowawczych (organizacja i zabezpieczenie placu budowy) potrzebnych do wykonania powierzonego zamówienia, robót towarzyszących i tymczasowych, dostawa i montaż wyposażenia zgodnie z szczegółowymi wytycznymi zawartymi w PFU , złącznikiem nr 8.1 – 8.8 oraz wykonania wszelkich czynności wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wraz z wykonaniem kompleksowej dokumentacji powykonawczej i uzyskaniem na rzecz Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na użytkowanie w terminie do 18 miesięcy od dnia przekazania placu budowy – Etap II – jest to maksymalny termin realizacji zamówienia. W przypadku gdy w kryterium termin wykonania zamówienia Wykonawca zaproponuje krótszy termin realizacji zamówienia to w ramach kontraktu będzie zobowiązany do realizacji robót budowlanych w zaproponowanym terminie. c) usuwanie wad i usterek przedmiotu umowy oraz świadczenie usług serwisowych dla zainstalowanych systemów oraz urządzeń w okresie gwarancji/rękoi - Etap III. Zamawijacy wymaga przedmiotowych środków dowodowych, które szczegółowo określa w pkt12 ppkt c) SWZ. Podmiotowe środki dowodowe jakie będzie musiał złożyć wykonawca którego oferta została najwyżej oceniona, przed udzieleniem zamówienia w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu szczegółowo zostały opisane w pkt13 SWZ.

Powinno być:

Przedmiot umowy jest podzielony na następujące etapy: a) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w zakresie przedmiotowego zamówienia, niezbędnej do uzyskania właściwej decyzji administracyjnej na realizację zadania (pozwolenie na budowę) wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień, opinii, zezwoleń w terminie do 150 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Szczegóły w zakresie opracowania dokumentacji zawiera Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z Projektem Konceptyjnym (zwany

dalej PFU) stanowiący załącznik nr 1 do umowy – Etap I; b) wykonanie wszelkich robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zagospodarowania terenu, budowa sieci i instalacji niezbędnych do funkcjonowania przedmiotu umowy w oparciu o wykonaną przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez Zamawiającego, dokumentację projektową wraz ze świadczeniami niebędącymi robotami budowlanymi oraz wszystkich niezbędnych robót przygotowawczych (organizacja i zabezpieczenie placu budowy) potrzebnych do wykonania powierzonego zamówienia, robót towarzyszących i tymczasowych, dostawa i montaż wyposażenia zgodnie z szczegółowymi wytycznymi zawartymi w PFU , złącznikiem nr 8.1 – 8.8 oraz wykonania wszelkich czynności wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wraz z wykonaniem kompleksowej dokumentacji powykonawczej i uzyskaniem na rzecz Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na użytkowanie w terminie do 18 miesięcy od dnia przekazania placu budowy – Etap II – jest to maksymalny termin realizacji zamówienia. W przypadku gdy w kryterium termin wykonania zamówienia Wykonawca zaproponuje krótszy termin realizacji zamówienia to w ramach kontraktu będzie zobowiązany do realizacji robót budowlanych w zaproponowanym terminie. c) usuwanie wad i usterek przedmiotu umowy oraz świadczenie usług serwisowych dla zainstalowanych systemów oraz urządzeń w okresie gwarancji/rękojmi - Etap III. Zamawiacz wymaga przedmiotowych środków dowodowych, które szczegółowo określa w pkt12 ppkt c) SWZ. Podmiotowe środki dowodowe jakie będzie musiał złożyć wykonawca którego oferta została najwyżej oceniona, przed udzieleniem zamówienia w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu szczegółowo zostały opisane w pkt13 SWZ.

Numer sekcji: II.2.7

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Zamiast:

Okres w miesiącach: 22

Powinno być:

Okres w miesiącach: 23

Numer sekcji: III.2.2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki realizacji umowy

Zamiast:

Przedmiot umowy jest podzielony na następujące etapy: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w zakresie przedmiotowego zamówienia w terminie do 120 dni kal. -1 etap, wykonanie wszelkich robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w terminie do 18 miesięcy od dnia przekazania placu budowy – Etap II, usuwanie wad i usterek przedmiotu umowy oraz świadczenie usług serwisowych dla zainstalowanych systemów oraz urządzeń w okresie gwarancji/rękojmi - Etap III. Szczegół. opis etapów zawiera SWZ +Załącznik nr 2 do SWZ - Wzór Umowy. Zasady płatności wynagrodzenia za zrealizowane etapy będzie zawierał harmonogram rzeczowo finansowy inwestycji.

Powinno być:

Przedmiot umowy jest podzielony na następujące etapy: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w zakresie przedmiotowego zamówienia w terminie do 150 dni kal. -1 etap, wykonanie wszelkich robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w terminie do 18 miesięcy od dnia przekazania placu budowy – Etap II, usuwanie wad i usterek przedmiotu umowy oraz świadczenie usług serwisowych dla zainstalowanych systemów oraz urządzeń w okresie gwarancji/rękojmi - Etap III. Szczegół. opis etapów zawiera SWZ +Załącznik nr 2 do SWZ - Wzór Umowy. Zasady płatności wynagrodzenia za zrealizowane etapy będzie zawierał harmonogram rzeczowo finansowy inwestycji.

Numer sekcji: IV.2.2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Zamiast:

Data: 24/04/2023

Czas lokalny: 09:00

Powinno być:

Data: 28/04/2023

Czas lokalny: 09:00

Numer sekcji: IV.2.6

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Zamiast:

Data: 22/07/2023

Powinno być:

Data: 26/07/2023

Numer sekcji: IV.2.7

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert

Zamiast:

Data: 24/04/2023

Czas lokalny: 09:30

Powinno być:

Data: 28/04/2023

Czas lokalny: 09:30

VII.2) **Inne dodatkowe informacje:**