



Kielce, dnia 03.04.2026 r.

Znak sprawy: EZ/17/2026/ESŁ

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U.2024.1320 ze zm.) pn. „Wykonanie robót budowlano – montażowych w ramach realizacji inwestycji pn. Rozbudowa i przebudowa budynku Przychodni Przychodni Przychodni o Wojewódzką Poradnię dla dorosłych w ramach inwestycji „Wzmocnienie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach”

ODPOWIEDZI NA PYTANIA - cz. 1 + MODYFIKACJA SWZ

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, działając w oparciu o art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Prosimy o wykreślenie z zapisu pkt **48 ppkt 1) SWZ** „bezusterkowego” odbioru końcowego, mając na uwadze zapisy §12 ust. 2 wzoru umowy oraz zapisy §8 ust. 13 PPU.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę oraz modyfikuje treść pkt 48 ppkt 1) SWZ poprzez usunięcie słowa „bezusterkowego” i nadaje mu następujące brzmienie:

„1) 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni kalendarzowych od dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy, tj. uznania, że zamówienie zostało wykonane należycie, po ewentualnym pomniejszeniu o kwotę kar przewidzianych umową”.

Pytanie nr 2

Prosimy o skrócenie terminu, o którym mowa w **§1 ust. 6 oraz §4 ust. 1** PPU (termin przekazania terenu budowy) do 5 dni od daty zawarcia umowy, mając na uwadze krótki termin realizacji przedmiotowej inwestycji, tj. Etap I do wykonania w terminie 8-10 miesięcy zgodnie z zapisami pkt 36 ppkt B SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 3

Prosimy o skrócenie terminu, o którym mowa w **§1 ust. 6** PPU (termin akceptacji HRF przez Zamawiającego) do 5 dni od daty zawarcia umowy, mając na uwadze krótki termin realizacji przedmiotowej inwestycji, tj. Etap I do wykonania w terminie 8-10 miesięcy zgodnie z zapisami pkt 36 ppkt B SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę oraz modyfikuje treść §1 ust. 6 Załącznika nr 3 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego i nadaje mu następujące brzmienie: „Zamawiający przekazuje Wykonawcy plac budowy w terminie do 10 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy. Jednocześnie, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w uzgodnieniu z Zamawiającym i przedłożenia do zatwierdzenia Zamawiającemu, w terminie do 5 dni od daty zawarcia niniejszej umowy harmonogramu rzeczowo - finansowego, w wersji papierowej i elektronicznej. Zamawiający zatwierdzi lub zgłosi uwagi do harmonogramu w terminie **do 5 dni** od dnia jego doręczenia.”.

Pytanie nr 4

Prosimy o skrócenie terminu, o którym mowa w **§6 ust. 5** PPU (termin akceptacji projektu umowy podwykonawczej) do 7 dni od daty zawarcia umowy, mając na uwadze krótki termin realizacji przedmiotowej inwestycji, tj. Etap I do wykonania w terminie 8-10 miesięcy zgodnie z zapisami pkt 36 ppkt B SWZ.



Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę oraz modyfikuje treść §6 ust. 5 Załącznika nr 3 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego i nadaje mu następujące brzmienie: „Zamawiający, w terminie **14 dni** od dnia doręczenia, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenie do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w szczególności w przypadku gdy:

- 1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia,
- 2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 3 lit. b) niniejszego paragrafu,
- 3) zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczących warunków zapłaty wynagrodzenia w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy.”.

Pytanie nr 5

Prosimy o skrócenie terminu, o którym mowa w §6 ust. 8 PPU (termin zgłoszenia sprzeciwu do kopii zawartej umowy podwykonawczej przez Zamawiającego) do 7 dni od daty zawarcia umowy, mając na uwadze krótki termin realizacji przedmiotowej inwestycji, tj. Etap I do wykonania w terminie 8-10 miesięcy zgodnie z zapisami pkt 36 ppkt B SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę oraz modyfikuje treść §6 ust. 5 Załącznika nr 3 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego i nadaje mu następujące brzmienie: „Zamawiający, w terminie **14 dni** od dnia doręczenia, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadkach określonych w ust. 5 niniejszego paragrafu.”.

Pytanie nr 6

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na ustalenie innego terminu niż wskazany w §8 ust. 5 PPU na usunięcie stwierdzonych wad i usterek jeżeli z przyczyn technicznych lub technologicznych usunięcie jest niemożliwe.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 7

Prosimy o skrócenie terminu, o którym mowa w §8 ust. 10 PPU (zakończenie czynności odbioru końcowego) do 14 dni, mając na uwadze krótki termin realizacji przedmiotowej inwestycji, tj. Etap I do wykonania w terminie 8- 10 miesięcy zgodnie z zapisami pkt 36 ppkt B SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę oraz modyfikuje treść §8 ust. 10 Załącznika nr 3 do SWZ i nadaje mu następujące brzmienie: „Zamawiający, na podstawie zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego, o którym mowa w ust. 9, wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru przedmiotu zamówienia, w ciągu 5 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, o czym poinformuje Wykonawcę na piśmie. Zakończenie czynności odbioru końcowego nastąpi nie później niż w terminie **21 dni** od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę.”.

Pytanie nr 8

Prosimy o obniżenie wysokości kary umownej określonej w §9 ust. 1 pkt 2) lit. b) PPU do wysokości 5.000zł.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Wysokość kar umownych pozostaje współmierna do wysokości wynagrodzenia, a także stanowi dodatkowe zabezpieczenie należytego wykonania umowy w zaplanowanym terminie.

Pytanie nr 9

Prosimy o obniżenie wysokości kar umownych określonych w §9 ust. 1 pkt 2) lit. g) lit. a, c-f do wysokości 5.000 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Wysokość kar umownych pozostaje współmierna do wysokości wynagrodzenia, a także stanowi dodatkowe zabezpieczenie należytego wykonania umowy

w zaplanowanym terminie.

Pytanie nr 10

Prosimy o zmianę zapisu w zakresie kary umownej określonej w §9 ust. 1 pkt 2) lit. g) lit. b do wysokości 0,01% wynagrodzenia należnego Podwykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Wysokość kar umownych pozostaje współmierna do wysokości wynagrodzenia, a także stanowi dodatkowe zabezpieczenie należytego wykonania umowy w zaplanowanym terminie.

Pytanie nr 11

Prosimy o obniżenie maksymalnej wysokości kar umownych, których mogą dochodzić od siebie Strony (§9 ust. 2 PPU) do wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Wysokość kar umownych pozostaje współmierna do wysokości wynagrodzenia, a także stanowi dodatkowe zabezpieczenie należytego wykonania umowy w zaplanowanym terminie.

Pytanie nr 12

Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że w Dokumentacji Projektowej (A, B, C, D, E, F, G, H) uwzględniono wszystkie oczekiwania Zamawiającego wynikające z "Załącznika nr 2a do umowy - standardy dostępności".

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w dokumentacji uwzględniono wszystkie oczekiwania Zamawiającego wynikające z "Załącznika nr 2a do umowy – standardy dostępności".

Pytanie nr 13

Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że w Dokumentacji Projektowej (A, B, C, D, E, F, G, H) uwzględniono wszystkie oczekiwania Zamawiającego wynikające ze standardów osób ze szczególnymi potrzebami (pkt. 1 OPZ załącznik nr 8 do SWZ).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w dokumentacji uwzględniono wszystkie oczekiwania Zamawiającego wynikające ze standardów osób ze szczególnymi potrzebami.

Pytanie nr 14

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 20.03.2026 r. Z uwagi na szeroki zakres przedmiotowy zamówienia oraz konieczność zebrania szczegółowych wycen u poddostawców, obecny termin jest niewystarczający do przygotowania rzetelnej i atrakcyjnej kosztowo oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że termin składania ofert przedłuża do 21.04.2026 r.

Pytanie nr 15

Prosimy o wyjaśnienie zapisów w §7 ust. 3 wzoru umowy. Płatność za I etap nie może przekroczyć wysokości 75% (+/- 5%) wartości umowy na podstawie Harmonogramu Rzeczowo Finansowego. W związku z tym prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje dostosowania kwot do jakiegoś limitu np. związanego z finansowaniem inwestycji.

Odpowiedź:

Wskazany zapis postanowienia umowy przewiduje podział płatności na etapy przewidziane w projekcie umowy oraz w SWZ.

Pytanie nr 16

Wnosimy o zmianę §7 ust. 3 a) wzoru umowy w następujący sposób: „płatność zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo Finansowym za odebrane części Etapu I, do wysokości 80% wartości umowy wskazanej § 7 ust. umowy, ”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie nr 17

Wnosimy o zmianę §7 ust. 3 b) wzoru umowy w następujący sposób: „*płatność końcowa zgodna z Harmonogramem Rzeczowo Finansowym w wysokości 20% (+/- 5%) wartości umowy wskazanej w ust. 1 zostanie zrealizowana po podpisaniu odbioru końcowego Etapu I.*”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie nr 18

Prosimy o dopuszczenie wykazania się przez Wykonawcę wiedzą i doświadczeniem do wykonania zamówienia w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, o której mowa w **pkt 10.2 lit. a) SWZ**, poprzez wykonanie w okresie ostatnich ośmiu (8) lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i należyście:

– co najmniej jednym zamówieniem polegającym na budowie lub rozbudowie obiektu wg Klasyfikacji Obiektów Budowlanych należącego do klasy nr 1264 „Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej” a zamówienie spełnia następujące wymagania:

- wartość brutto zamówienia wynosiła co najmniej 10 000 000,00 zł (dziesięć milionów zł)
- kubatura nowego obiektu wynosiła min. 2 000 m³ lub po rozbudowie kubatura obiektu wzrosła o min 2 000 m³

W zakresie zamówienia znajdowało się wykonanie:

- robót budowlanych konstrukcyjnych i wykończeniowych,
- instalacji elektrycznych, w tym niskoprądowych instalacji teletechnicznych,
- instalacji sanitarnych, w tym instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę oraz modyfikuje warunek udziału w postępowaniu w pkt 10 ppkt 2) lit. a) SWZ i nadaje mu następujące brzmienie:

„*a) w okresie ostatnich ośmiu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), Wykonawca wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i należyście:*

– *co najmniej jedno zamówienie polegające na budowie lub rozbudowie obiektu wg Klasyfikacji Obiektów Budowlanych należących do klasy nr 1264 „Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej” a zamówienie spełnia następujące wymagania:*

- *wartość brutto zamówienia wynosiła co najmniej 10 000 000,00 zł (dziesięć milionów zł)*
- *kubatura nowego obiektu wynosiła min. 2 000 m³ lub po rozbudowie kubatura obiektu wzrosła o min 2 000 m³*

W zakresie zamówienia znajdowało się wykonanie:

- *robót budowlanych konstrukcyjnych i wykończeniowych,*
- *instalacji elektrycznych, w tym niskoprądowych instalacji teletechnicznych,*
- *instalacji sanitarnych, w tym instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji”.*

Pytanie nr 19

Sporym utrudnieniem dla naszej spółki jest, aby w środku sezonu budowlanego zdążyć odpowiednio wyliczyć i złożyć satysfakcjonującą Zamawiającego ofertę. Podobny dylemat będą mieli również inni potencjalni Oferenci, gdzie wielu z nich (my również) będzie musiało zrezygnować z udziału w Państwa postępowaniu. Zaszkodzi to zarówno interesowi postępowania przetargowego jak i Zamawiającego. Naszym zdaniem zostaną w ten sposób naruszone zasady - efektywności ekonomicznej, uczciwej konkurencji, zasada proporcjonalności oraz równego traktowania. Najrozsądniejszym rozwiązaniem będzie przeniesienie terminu składania ofert, co umożliwi przygotowanie się większej liczby Oferentów. Proszę o przełożenie terminu składania ofert na 23 marca.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że termin składania ofert przedłuża do 21.04.2026 r.



Pytanie nr 20

W związku z chęcią przystąpienia do postępowania zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów **SWZ pkt 10 ppkt 2)** tj.:

10. Warunki udziału w postępowaniu:

2) posiadają właściwe zdolności techniczne lub zawodowe:

a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), Wykonawca wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i należyście:

– co najmniej jedno zamówienie polegające na budowie lub rozbudowie obiektu wg Klasyfikacji Obiektów Budowlanych należących do klasy nr 1264 „Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej” a zamówienie spełnia następujące wymagania:

- wartość brutto zamówienia wynosiła co najmniej 10 000 000,00 zł (dziesięć milionów zł)
- kubatura nowego obiektu wynosiła min. 2 000 m³ lub po rozbudowie kubatura obiektu wzrosła o min 2 000 m³

W zakresie zamówienia znajdowało się wykonanie:

- robót budowlanych konstrukcyjnych i wykończeniowych,
- instalacji elektrycznych, w tym niskoprądowych instalacji teletechnicznych,
- instalacji sanitarnych, w tym instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,
- instalacji gazów medycznych certyfikowanych jako wyrób medyczny.

Na zapis:

11. Warunki udziału w postępowaniu:

2) posiadają właściwe zdolności techniczne lub zawodowe:

a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), Wykonawca wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i należyście:

– co najmniej jedno zamówienie polegające na budowie lub rozbudowie lub przebudowie obiektu wg Klasyfikacji Obiektów Budowlanych należących do klasy nr 1264 „Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej” a zamówienie spełnia następujące wymagania:

- wartość brutto zamówienia wynosiła co najmniej 10 000 000,00 zł (dziesięć milionów zł)
- kubatura obiektu wynosiła min. 2 000 m³

W zakresie zamówienia znajdowało się wykonanie:

- robót budowlanych konstrukcyjnych i wykończeniowych,
- instalacji elektrycznych, w tym niskoprądowych instalacji teletechnicznych,
- instalacji sanitarnych, w tym instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,
- instalacji gazów medycznych certyfikowanych jako wyrób medyczny.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 21

Proszę o skrócenie terminu określonego w **§6 ust. 5** Projektu Umowy, w którym Zamawiający ma prawo wnieść pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo z 30 dni na 7 dni.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4.

Pytanie nr 22

Proszę o potwierdzenie, że wystawianie faktur częściowych, o których mowa w **§7 ust. 2** Projektu Umowy będzie następowało w okresach miesięcznych.

Odpowiedź:

Wystawianie faktur częściowych winno być skorelowane z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, w którym Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym winien ustalić płatności za części Etapu I, których zakres może być przedmiotem odbiorów częściowych. Zamawiający nie przewiduje częstszych płatności niż jeden raz w miesiącu.

Pytanie nr 23

W §11 ust. 4 lit. b) Projektu Umowy określono, że czas przystąpienia do uwolnienia osób, w przypadku awarii dźwigu osobowego w przypadku zablokowania kabiny z ludźmi wynosi 20 min. Proszę o wydłużenie tego okresu do 1 godziny oraz dodanie zapisu, że w pierwszej kolejności Wykonawca podejmie próbę zdalnego (telefoniczna konsultacja pracownika Zamawiającego) uwolnienia osób. W przypadku, gdy próba taka nie przyniesie rezultatu Wykonawca przystąpi do uwolnienia osób w ciągu 2 godzin.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę oraz modyfikuje treść §11 ust. 4 lit. b) Załącznika nr 3 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego i nadaje mu następujące brzmienie: „*b) awarie urządzeń, instalacji oraz wad przedmiotu zamówienia oraz napraw przekraczające zakres konserwacji usuwane będą w terminie 5 dni roboczych od powiadomienia, z zastrzeżeniem, iż w przypadku awarii dźwigu osobowego w przypadku zablokowania kabiny z ludźmi – do uwolnienia osób Wykonawca przystąpi w czasie 60 minut od powiadomienia.*”.

Pytanie nr 24

Proszę o wskazanie w formularzu oferty jaką stawkę podatku VAT należy uwzględnić w ramach przygotowania oferty.

Odpowiedź:

Zamówienie objęte jest stawkę podatku VAT 23%.

Pytanie nr 25

Proszę o potwierdzenie, że certyfikat ekologiczny, o którym mowa w załączniku nr 2 do projektu umowy dotyczy głównych dostawców (podwykonawców) kluczowych urządzeń/ wyrobów budowlanych.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 26

Proszę o potwierdzenie, że certyfikat ekologiczny, o którym mowa w załączniku nr 2 do projektu umowy nie będzie wymagany od oferenta jako generalnego wykonawcy zadania, a jedynie od głównych dostawców (podwykonawców) kluczowych urządzeń/ wyrobów budowlanych.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający potwierdza. Jednocześnie, oferent jako generalny wykonawca zadania zobowiązuje się do przedłożenia stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie zasady DNSH, pozyskanych od głównych dostawców (podwykonawców) kluczowych urządzeń/wyrobów budowlanych.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem udzielonych przez Zamawiającego wyjaśnień.

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania zmodyfikowany Załącznik nr 3 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego pod nazwą ZMODYFIKOWANY Załącznik nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy.

W związku z prowadzonymi konsultacjami z biurem projektowym oraz trwającą weryfikacją propozycji odpowiedzi przez Dział Techniczny Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach, Zamawiający informuje, iż wyjaśnienia na pozostałe pytania zostaną udzielone w późniejszym terminie.



ZMIANA TERMINÓW_5

W nawiązaniu do powyżej udzielonych odpowiedzi na pytania oraz wprowadzonych modyfikacji SWZ, Zamawiający działając w oparciu o art. 137 ust. 6 w powiązaniu z art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, przedłuża termin składania ofert oraz „ogłoszenie o zmianie” udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Zmiany treści SWZ dotyczą pkt 10, 24, 29, 30, 48 oraz Załącznika nr 3 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Nowy termin składanie i otwarcia ofert Zamawiający wyznacza na:

- termin składania ofert: **21.04.2026 r. do godz. 10.00**
- termin otwarcia ofert **21.04.2026 r. o godz. 10:30**

W związku ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający zmienia treść pkt 25 SWZ – **Termin związania ofertą** nadając mu nowe brzmienie: „*Termin związania ofertą wynosi 90 dni tj. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 19.07.2026 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert*”.

08.04.2026
Z-CIA DYREKTORA
os. Jarzyniec
Kielce

2026-04-03
KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Sebastian Szaniawski

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
mgr Edyta Słowińska
SPECJALISTA

Patrycja Aleksandrowicz
Radca Prawny
KI-1400
07.04.2026

Z-CIA DYREKTORA
ds. Operacyjnych
Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach
Bartosz Stemplewski
07-04-2026

