

Kielce, dnia 29.05.2026 r.

Znak sprawy: EZ/105/2026/EK

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j..) pn. Wdrożenie rozwiązań AI i podłączenie do centralnego repozytorium danych medycznych -Integracja z Platformą Usług Inteligentnych w ramach realizacji zadania pn.: „Rozwój usług cyfrowych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach” nr projektu KPOD.07.03-IP.10-0086/25 w ramach D1.1.2 „Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia” (nabór konkurencyjny - numer naboru: KPOD.07.03-IP.10-001/25) Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, działając w oparciu o art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.), przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Dotyczy SWZ Część 1 – pkt 6 oraz umowa § 2 ust. 1:

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie, czy w związku z opublikowaniem w dniu 6 maja 2026 zmiany Regulaminu wyboru przedsięwzięcia do objęcia wsparciem w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności Inwestycja D1.1.2 i wydłużeniem przez właściwą instytucję finansującą terminu realizacji i rozliczenia środków pochodzących z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, z którego finansowane jest zamówienie, Zamawiający zmieni zapis SWZ w części 1 pkt 6 i zaproponuje nowy, realny do spełnienia termin wykonania zamówienia?

Odpowiedź:

Na podstawie komunikatu Ministerstwa Zdrowia z dnia 06.05.2026 r. w sprawie informacji o zmianie Regulaminu wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności Komponent D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” Inwestycja D1.1.2 opublikowanego w dniu 11 kwietnia 2025 r., ze zmianami opublikowanymi w dniach: 6 maja, 24 września i 28 listopada 2025 r. oraz 9 lutego i 6 maja 2026 r., zwanego dalej „Regulaminem”. Znajdującego się pod linkiem: <https://www.gov.pl/web/zdrowie/inwestycja-d112-przyspieszenie-procesow-transformacji-cyfrowej-ochrony-zdrowia-poprzez-dalszy-rozwoj-uslug-cyfrowych-w-ochronie-zdrowia-nabor-konkurencyjny>, a także przekazanego w drodze elektronicznej przez Ministerstwo Zdrowia do Zamawiającego oraz działań podjętych na tej podstawie przez Zamawiającego dopełniając formalności procesu, Zamawiający wskazuje jako termin realizacji zamówienia termin do 15 lipca 2026 r.

W konsekwencji Zamawiający modyfikuje treść:

A. wzoru umowy w Paragrafie 2 ust.1 nadając mu następujące brzmienie:

Termin realizacji przedmiotu zamówienia - 30 dni od daty zawarcia umowy. Z uwagi na uwarunkowania dot. terminów realizacji i rozliczenia w naborze D 1.1.2 KPO Zamawiający zastrzega, iż

- w przypadku zawarcia umowy w terminie w którym nie będzie możliwości zachowania terminu realizacji przedmiotu zamówienia określonego w dniach to obowiązuje termin realizacji - nie dłużej niż do 15.07.2026 r.

B. SWZ w pkt.6 Termin i miejsce wykonania zamówienia.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia - **30 dni od daty zawarcia umowy**. Z uwagi na uwarunkowania dot. terminów realizacji i rozliczenia w naborze D 1.1.2 KPO Zamawiający zastrzega, iż:

- w przypadku zawarcia umowy w terminie w którym nie będzie możliwości zachowania terminu realizacji przedmiotu zamówienia **określonego w dniach** to obowiązuje termin realizacji - **nie dłużej niż do 15.07.2026 r.**

Pytanie nr 2

Dotyczy wzoru umowy § 9 ust. 1 pkt 2b)

W naszej ocenie zaproponowane kary umowne są rażąco wysokie w stosunku do wartości zamówienia. Na rynku wyrobów medycznych przyjęło się, iż kary za zwłokę w wykonaniu zamówienia nalicza się procentowo od wartości zamówienia. W związku z tym, zwracam się do Zamawiającego z prośbą o zmianę sposobu naliczania kar na formę procentową w wysokości 0,2% wartości brutto zamówienia licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie lub OPZ lub ustalone z Zamawiającym, lub jeśli Zamawiający pozostanie przy formie wartościowej o obniżeniu wartości kary do 800,00 zł licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie lub OPZ lub ustalone z Zamawiającym.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje treść Załącznika nr 3 do SWZ wzór umowy § 9 ust 1 pkt 2b, który otrzymuje nowe brzmienie:

b) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w terminach określonych umową lub OPZ w wysokości – **800,00 zł** licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie lub OPZ lub ustalone z Zamawiającym,

Pytanie nr 3

Dotyczy wzoru umowy § 9 ust. 2

Zwracamy uwagę, że określenie górnego limitu kar w wysokości 30% całkowitej wartości umowy stanowi karę rażąco wygórowaną. Jakkolwiek zasadne jest zabezpieczenie interesów Zamawiającego oraz należytego wykonania zamówienia to uregulowania dotyczące kar umownych nie mogą prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia po stronie Zamawiającego oraz naruszenia zasady proporcjonalności. W związku z tym proponujemy określenie limitu kar umownych w wysokości 10% wartości umowy, co umożliwi również wykonawcom właściwą ocenę ryzyka i należytą wycenę oferty (zgodne z wyrok KIO z 4.09.2018, KIO 1601/18). Wobec tego proponujemy zmianę treści w par. 13 ust. 4 i nadanie mu następującej treści:

„2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekraczać 10 % wartości umowy.”

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje treść Załącznika nr 3 do SWZ wzór umowy § 9 ust 2, który otrzymuje nowe brzmienie:

2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekraczać 20 % wartości umowy.

Pytanie nr 4

Dotyczy wzoru umowy § 9 ust. 3

Zwracam się z uprzejmą prośbą o usunięcie § 9 ust. 3 projektu umowy w następującym brzmieniu:

„Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych oraz kosztów (...) z wynagrodzenia należnego Wykonawcy oraz kosztów z tytułu nałożenia przez Instytucję Kontrolną kary pieniężnej (...) na Zamawiającego wskutek naruszenia zasady DNSH lub standardów dostępności przez Wykonawcę (...)”.

Prośbę motywuję tym, że zapis ten ma jednostronny i nieproporcjonalny charakter. Postanowienie przyznaje Zamawiającemu bardzo szerokie i jednostronne uprawnienie do potrącania należności, obejmujące również nieostre i potencjalnie sporne kategorie kosztów (np. korekty nałożone przez instytucje kontrolne), bez uprzedniego ich ostatecznego potwierdzenia czy weryfikacji.

Zapis wprowadza odpowiedzialność Wykonawcy za skutki decyzji organów lub instytucji kontrolnych, na które Wykonawca nie ma bezpośredniego wpływu, a które mogą wynikać również z działań lub zaniechań Zamawiającego bądź interpretacji przepisów.

Postanowienie nie przewiduje żadnej procedury weryfikacyjnej (np. prawomocności decyzji, możliwości zgłoszenia zastrzeżeń czy przeprowadzenia wspólnej analizy), co może prowadzić do potrąceń jeszcze przed ostatecznym rozstrzygnięciem sprawy.

Wykonawca może być narażony jednocześnie na kary umowne oraz dodatkowe potrącenia wynikające z korekt, co prowadzi do nieuzasadnionej kumulacji odpowiedzialności.

Zakres odpowiedzialności związany z zasadą DNSH i standardami dostępności nie został dostatecznie doprecyzowany, co zwiększa ryzyko dowolnej interpretacji i sporów.

W naszej ocenie zapis narusza zasadę równowagi stron umowy, przenosząc nadmierne ryzyko na Wykonawcę, co może wpływać na kalkulację oferty oraz realizację zamówienia.

W przypadku braku zgody na usunięcie ust. 3, proponuję uzależnienie potrącenia od prawomocnego i ostatecznego rozstrzygnięcia organu, wprowadzenie procedury wyjaśniającej/zatwierdzającej zasadność kosztów, ograniczenie odpowiedzialności wyłącznie do sytuacji zawinionych przez Wykonawcę i pozostających w bezpośrednim związku przyczynowym z jego działaniem oraz **wyłączenie możliwości kumulowania kar i korekt ponad określony limit.**

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 5

Dotyczy umowy § 10 ust. 2. Pkt 1) ppkt. C.

Odstąpienie od umowy jest rozwiązaniem radykalnym i niekorzystnym dla obu stron umowy, w tym również Zamawiającego. Wobec tego Wykonawca proponuje aby Zamawiający zmienił zapis w/w ustępu na następujący: „c) Wykonawca jest w zwłoce w realizacji przedmiotu umowy lub usunięciu stwierdzonych wad, braków lub niezgodności towaru z umową o **10 dni** roboczych ponad terminy określone w umowie”.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 6

Dotyczy umowy § 10 ust. 4

Odstąpienie od umowy jest rozwiązaniem radykalnym i niekorzystnym dla obu stron umowy, w tym również Zamawiającego. Wobec tego Wykonawca proponuje aby Zamawiający zmienił zapis w/w ustępu na następujący: „4. Przed wykonaniem prawa odstąpienia od umowy, strona zamierzająca odstąpić od umowy wyznaczy pisemnie drugiej stronie stosowny termin na usunięcie naruszeń lub usunięcie ich przyczyn, który nie może być jednakże dłuższy niż **14 dni** kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia”.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Ponadto Zamawiający działając w oparciu o art. 137 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.), przedłuża termin składania i otwarcia ofert oraz „ogłoszenie o zmianie” udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Nowy termin składania i otwarcia ofert wyznacza się na:

- termin składania ofert: **11.06.2026 r. do godz. 11.00**
- termin otwarcia ofert: **11.06.2026 r. o godz. 11:30**

Termin związania ofertą wynosi 90 dni tj. Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 08.09.2026 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje przedmiot zamówienia dopuszczony przez Zamawiającego niniejszymi odpowiedziami, należy zamieścić odpowiednią adnotację w/lub pod formularzem minimalnych parametrów i warunków technicznych danego pakietu. Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem udzielonych przez Zamawiającego wyjaśnień. Pozostałe warunki Specyfikacji pozostają bez zmian.

2026-05-29
KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Sebastian Szaniawski

Patrycja Aleksandrowicz
Radca Prawny
KI/1400
29.05.26

2026-05-29
DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach
Marcin Martyniak

Z-ca Kierownika
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
mgr Edyta Kwaśniewska

Dział Zamówień Publicznych
tel.: 41/30-33-269, fax: 41/366-00-14
e-mail: edyta.kwasniewska@wszkielce.pl

Z-CA DYREKTORA
ds. Operacyjnych
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

