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EZ/ZP/55/2010                                                                                      Kielce, dn.18.06.2010r. 

                                                                  Do uczestników postępowania 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „„Budowę parkingu wielopoziomowego

                otwartego dla samochodów osobowych dla potrzeb Wojewódzkiego

                Szpitala Zespolonego zlokalizowanego przy ul. Grunwaldzkiej w Kielcach”

                -  nr sprawy: EZ/ZP/55/2010.  

                             ODPOWIEDŹ  NA ZAPYTANIA  WYKONAWCÓW

W związku z zapytaniami Wykonawców udzielamy następujących  wyjaśnień:

Treść pytania nr 1: 

Wg jakich kryteriów Zamawiający będzie oceniał kosztorysy ofertowe i czy w ogóle podlegają  one ocenie, biorąc pod uwagę ryczałtowy charakter zamówienia? 

Odpowiedź:

W/w postępowaniu obowiązuje wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie z SIWZ za całościowe wykonanie przedmiotu zamówienia /płatne w dwóch ratach/. 

Do oceny i porównania ofert będzie brana pod uwagę cena , po sprawdzeniu kosztorysu ofertowego szczegółowego.

Cena oferty Wykonawcy ma wynikać z  kosztorysu ofertowego sporządzonego przez Wykonawcę zgodnie z dokumentacją projektową i w oparciu o załączone przez Zamawiającego przedmiary robót, które  mają  charakter informacyjny.

Przedstawiony przez Wykonawcę kosztorys ofertowy ma służyć do analizy czynników cenotwórczych i sprawdzenia, czy  zostały ujęte wszystkie rodzaje robót stanowiących o zakresie przedmiotu zamówienia.  

Treść pytania nr 2:

Czy kosztorys należy sporządzić w oparciu o przedmiar robót (jak w pkt. X ust.2 SIWZ), czy tez na podstawie analizy dokumentacji dokonanej przez Wykonawcę i jego własnych ustaleń 

( jak w pkt. XVI ust. 5 SIWZ)?

Odpowiedź:

Analogicznie do odpowiedzi na pytanie nr 1.

Treść pytania nr 3:

Czy Zamawiający potwierdza, że podstawą oceny ofert będzie cena podana w pkt. 2 formularza oferty?

Odpowiedź:

Analogicznie do odpowiedzi na pytanie nr 1.

Treść pytania nr 4:

Czy istnieje możliwość, aby kosztorysy szczegółowe przedstawiła tylko firma, która wygra przetarg, natomiast do oferty dołączać kosztorys uproszczony? 

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i  podtrzymuje zapisy SIWZ.

Treść pytania nr 5:

Czy Zamawiający zgadza się na ingerencje w podane w przedmiarach nakłady, opisy, ilości oraz jednostki a także dodawanie bądź ujmowanie pozycji? 

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę i  podtrzymuje zapisy SIWZ.

Treść pytania nr 6:

Prosimy o wykreślenie ostatniego zdania w pkt. XVI ust.7 SIWZ , oraz drugiego zdania w §6  ust.1 Projektu umowy, względnie podanie sposobu rozliczania ewentualnych dostaw Zamawiającego stali zbrojeniowej i betonu.  

Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje od tego zapisu i wykreśla go ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/ oraz Projektu umowy.

Treść pytania nr 7:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość płatności częściowych raz w miesiącu, z dołu, na podstawie częściowych protokołów odbioru robót?

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis §2 ust.4 Projektu umowy oraz w rozdz. XXI pkt.6 SIWZ na:

„Zamawiający dopuszcza płatność częściową za wykonane roboty budowlane, płatne w dwóch ratach:

-   I rata za wykonany zakres robót budowlanych w skład, którego wchodzą:

· przekładka wodociągu,

· roboty ziemne,

· fundamenty,

· ściany żelbetowe i murowane,

· elementy prefabrykowane;

-   II rata nastąpi w terminie 30 dni po zakończeniu i protokolarnym odbiorze robót

    budowlanych.

Treść pytania nr 8:

W §5 ust.5 po słowach „ewentualnych szkód” prosimy dopisać „zawinionych przez wykonawcę”.

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia brzmienie  tego ustępu na: ” naprawienie wszelkich ewentualnych szkód powstałych z winy Wykonawcy w trakcie prowadzenia robót na własny koszt i w terminie nie przekraczającym czasu przewidywanego na wykonanie całości robót”.

Treść pytania nr 9:

Do  §11 ust.2 prosimy dopisać: „o ile będzie to możliwe ze względu na możliwości techniczne”.

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Treść pytania nr 10:

Prosimy o doprecyzowanie ust.7 w  §11 : czy odbywać się będzie przed, czy po upływie okresu gwarancji?

Odpowiedź: 

Zamawiający  podtrzymuje i wyjaśnia  zapisy SIWZ: przegląd pogwarancyjny na urządzenia zainstalowane ustala się dodatkowo na okres 3 lat po okresie gwarancji.

Treść pytania nr 11:

W dokumentacji pojawiają się parapety z konglomeratu, których brak w przedmiarze. Czy należy je ując w wycenie? Jeżeli tak to proszę o informację czy można dołożyć pozycje dotyczącą parapetów w przedmiarze.

Odpowiedź:

W poz. 81 przedmiaru wpisano, że są prefabrykaty rozumiemy przez to, że są z                        konglomeratu. 

Treść pytania nr 12:

Pozycja 3 oraz 4 z przedmiaru na roboty budowlane- z czego wynika dobór w tych pozycjach KNR 2-01 0216-02? Czy rzeczywiście mają być policzone wykopy bez przemieszczania urobku?

Odpowiedź: 

Poz. 3,4 robót ziemnych przedstawia masy ziemne, które są na odkład na terenie budowy, gdyż będą użyte do zasypania wykopów. 

Poz. 1 i 2  podaje masy ziemne, które są z dowozem do 16 km.

Treść pytania nr 13:

Podana w przedmiarach na roboty budowlane ilość gruntu do zasypu jest zbyt duża w stosunku do pozostałego gruntu po wykopie i wywozie. W związku z tym proszę o informacje, czy należy dowieźć brakującą ilość gruntu czy zmniejszyć ilość ziemi przeznaczonej do odwozu na odległość do 16 km.

Odpowiedź: 

Ilość gruntu do zasypania wg przedmiaru 2559,76 m3 poz. 6

Ilość gruntu z wykopu pozostanie do zasypki na odkładkę

Poz. 3 – 407,73m3

Poz.4 –2123,91m3

Poz.5 –    27,10m3


          2558,74m3

Treść pytania nr 14:

Pozycja 33 przedmiaru na roboty budowlane ma o połowę zawyżoną krotnośc. Proszę o zgodę na zamianę krotności w tej pozycji z 10 na 5.

Odpowiedź: 

Należy policzyć krotność 5.

Treść pytania nr 15:

Pozycja 64 przedmiaru na roboty budowlane podaje podkłady z chudego betonu gr. 30 cm, natomiast w projekcie na rysunkach przekrojowych zaprojektowano beton B20 o gr. 20 cm. Proszę o podanie prawidłowego rozwiązania. 

Odpowiedź:

Należy policzyć zgodnie z projektem 20 cm. 

Treść pytania nr 16:

Poz. 67 przedmiaru na roboty budowlane podaje średnią grubość płyty 10 cm, natomiast na   rysunkach przekrojowych jest gr. 4-9 cm. Proszę o wyjaśnienie tej rozbieżności. 

Odpowiedź:

Należy policzyć gr. 4 – 9 cm zgodnie z projektem. 

Treść pytania nr 17:

Pozycja 85 przedmiaru na roboty budowlane każe uwzględnić świetliki dachowe kopułowe. Brak tych elementów w zestawieniu ślusarki i stolarki, natomiast występują w nim klapy dymowe nie ujęte w przedmiarze. Proszę o wyjaśnienie.  

Odpowiedź:

Należy przyjąć klapę dymową o parametrach podanych w Projekcie Wykonawczym – Architektura.

Treść pytania nr 18 :

Przebudowa wodociągu zasilającego ŚCO.

a. Poz. nr 11. jeżeli wodociąg ma 44 m długości to ilość posypki powinna wynosić: 0,90x44,00=39,60 m2, lub 0,90x44,00x0,15=5,94 m3 – wg KNR-W 2-18 0501-02.

b. Poz. nr 12. jeżeli wodociąg ma 44 m długości to posypanie  powinno wynosić: 0,90x44,00=39,60 m2, lub 0,90x44,00x(0,15+0,10)=9,90 m3 – wg KNR-W 2-18 0511-04

c. Poz. nr 18. Dezynfekcję podobnie jak próbę szczelności należy liczyć dla odcinka dł. 200 m, a następnie odjąć nakłady za każde 10 m poniżej 200 m, w tym przypadku (-15,00) wg KNR 2-18 9914-02.

Odpowiedź: 

a) należy przyjąć do rozliczenia 39,6m2 podsypki

b) należy przyjąć do rozliczenia 39,6m2 zasypki

c) należy dodać do próby szczelności i dezynfekcji pozycje wg KNR 2 – 18 9914 – 02

  obmiar( - 15).

Treść pytania nr 19:

Kanalizacja deszczowa.

a. Poz. nr 10. Dla wykopów liniowych umocnionych szerokości określone są w rozdziale nr 3, tablica 0008. w związku z tym ilość podsypki powinna wynosić:

0,90x7,00+1,00x23,00+1,05x97,00+1,10x18,50=151,50 m2.

b. Brak pozycji dotyczącej przysypania kanałów piaskiem warstwą o gr. 10 cm ponad wierzch rury: 0,90x7,00x0,26+1,00x23,00x0,30+1,05x97,00x0,35+1,10x18,50x0,41[3,14/4(0,16x0,16x7,000+0,20x0,20x23,00+0,25x0,25x97,00+0,135x0,315x18,50)]=45,47 m3 wg KNR-W 2-18 0511-04. 

c. W związku z tym w poz. nr 1 i 2 ilość do odwiezienia powinna być suma kubatur posypki, przysypania i objętości studni tj: 151,50x0,10+45,47+3,14x1,44x1,44/4x(3,23+3,12+2,72+2,68+2,74+1,79+1,54)=89,63 m3.

d. Długości przewiertów i przeciągania w poz. nr 24,25,26,27 wg projektu (rys. nr - profil) powinny wynosić odpowiednio 11,50 m i 18,50 m.

e. Poz. nr 43. Długość przyłączy ø 200 mm od studzienek ściekowych wynosi wg projektu (rys. nr – profil): 15,50+2,00+3,50+4,50+1,50+4,50=31,50 m.

f.  Poz. nr 42. W związku z tym ilość podsypki powinna wynosić:

0,90x[31,50-6x(0,70+0,32)]=22,84 m2.

g. Brak pozycji dotyczącej przysypania kanałów ø 160 mm piskiem warstwa o gr. 10 cm ponad wierzch rury: 0,90x[31,50-6x(0,70+0,32)]x0,26=5,94 m3 wg KNR-W 2-18 0511-03.

h. W związku z tym w poz. nr 33 i 34 ilość do odwiezienia powinna być suma kubatur posypki, przysypania i objętości studzienek tj. 

22,84x0,10+5,94+3,14x0,65x0,65/4x(1,40+1,00)x6=13,00 m3.

Odpowiedź:

a) należy przyjąć do rozliczenia – 151,5m2

b) należy dodać pozycję wg KNR – W – 2 – 18 0511 – 04 – przysypanie kanałów piaskiem gr. 10 cm ponad wierzch rury – obmiar 45,47

c) w pozycji przedmiary 1,2 należy przyjąć 89,63m3 ziemi do odwozu

d) należy przyjąć do rozliczeń długość przewiertu i przeciągania 11,5 i 18,5m

e) należy przyjąć do rozliczeń 31,5 m

f) należy przyjąć do rozliczeń 22,84 m

g) należy dodać do rozliczenia pozycje wg. KNR – W2 – 18 0511 – 03 – obmiar 5,94m3

h) w pozycji przedmiaru 33,34 należy przyjąć 13 m3.

Treść pytania nr 20:

Wodociąg.

a. W poz. nr 10 gr. podsypki zgodnie ze specyfikacją techniczną ST-6 powinna wynosić 15 cm -podstawa wyceny KNR 2-18 0501-02. 

Odpowiedź:

Należy przyjąć grubość podsypki 10 cm.

Treść pytania nr 21 :

§1 ust.3 Projektu umowy- Do przedmiotowego postanowienia prosimy wprowadzić zastrzeżenie, że Wykonawca nie ponosi konsekwencji ewentualnych wad istniejących w dokumentacji projektowo-kosztorysowej dostarczonej Wykonawcy przez Zamawiającego. Co do zasady, zgodnie z treścią art. 647 Kodeksu cywilnego to zamawiający dostarcza wykonawcy projekt i powinien zapewnić taki stan rzeczy, że projekt stanowi odpowiednią podstawę do prowadzenia robót. Wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 27 marca 2000r. sygn. Akt III CKN 629/98 Sąd przychylił się do poglądu mówiącego, że wykonawca nie ma obowiązku szczegółowego sprawdzania projektu w celu wykrycia jego wad. (art. 651 Kodeksu cywilnego).

Odpowiedź:

Zamawiający  zmienia brzmienie tego ustępu na:” Roboty budowlane winny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektowo-kosztorysową sporządzoną dla  przedmiotu zamówienia, za którą odpowiada projektant zgodnie z obowiązującymi przepisami”.  

Treść pytania nr 22:

§2 ust.3 tiret 4 Projektu umowy- zgodnie z treścią przywołanego postanowienia, wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje „wszelkie inne koszty nie wymienione a ponoszone przez Wykonawcę przy realizacji przedmiotu umowy”. Prosimy o wykreślenie ww. postanowienia. Zgodnie z treścią art. 29 ust. 1 PZP , zamawiający zobowiązany jest opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. Naruszenie art 29 PZP w zakresie sprecyzowania przedmiotu zamówienia może spowodować nieważność całego postępowania. Zgodnie z art. 31 PZP Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych. Te dokumenty stanowią także podstawę do sporządzenia oferty. Skoro zatem oferta sporządzana jest na podstawie dokumentacji projektowej, to wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w umowie obejmuje roboty wynikające z tej dokumentacji, ewentualnie inne, które zgodnie z postanowieniami SIWZ Wykonawca zobowiązany był uwzględnić w ofercie ( wskazane w sposób jednoznaczny i wyraźny). Wobec powyższego, takie sformułowanie jak powyżej dotyczące wynagrodzenia Wykonawcy naruszają art. 29 PZP. Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 22 sierpnia 2008r. 9KIO/UZP 821/09), to zamawiający ponosi odpowiedzialność za poprawne i precyzyjne określenie przedmiotu zamówienia, które jest podstawą do sporządzenia przez wykonawców ofert. Nawet w przypadku określenia w umowie wynagrodzenia Wykonawcy jako ryczałtowego, zamawiający nie może przerzucać  na Wykonawce ryzyka wystąpienia braków dokumentacji projektowej. Także fakt określenia wynagrodzenia jako ryczałtowego nie może oznaczać przyjęcie przez Wykonawcę obowiązku wykonania prac nieprzewidzianych przez projektanta, w szczególności, gdy zarówno projekt budowlany jak i wykonawczy dostarczane są przez zamawiającego. Wszelkie inne roboty konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia , które nie zostały wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, mogą co najwyżej stanowić przedmiot zamówień dodatkowych.

Odpowiedź:

Zamawiający opisał przedmiot zamówienia zgodnie z art.31 ustawy Pzp za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych i przedmiarów robót.

Natomiast §2 ust.3 mówi ogólnie o cenie za wykonanie przedmiotu zamówienia, a nie o jego opisie. 

Treść pytania nr 23:

§2 ust.5 projektu umowy- prosimy o wykreślenie w całości, ponieważ przepis art. 454  §1 kodeksu cywilnego stanowi, że świadczenie pieniężne w rozliczeniach bezgotówkowych jest spełnione z chwila uznania rachunku bankowego wierzyciela, czyli w tym przypadku Wykonawcy. W obecnym brzmieniu przedmiotowego postanowienia, ryzyko nieotrzymania zapłaty przez wykonawcę np. z powodu błędnej wpłaty ( na inny rachunek bankowy) dokonanej przez zamawiającego, obciąża Wykonawcę.

Odpowiedź:

Powołany przez Państwa art. 454 §1 Kodeksu cywilnego  mówi jedynie o miejscu spełnienia świadczenia. §2 ust.5 projektu umowy mówi natomiast o terminie realizacji płatności i nie jest sprzeczny z art. 454 k.c. 

Treść pytania nr 24:

§5 tiret 1 projektu umowy-  prosimy o doprecyzowanie spełnienia jakiego rodzaju „norm, wymagań i zezwoleń” oczekuje od Wykonawcy zamawiający. Brak doprecyzowania tych sformułowań może prowadzić do opóźnienia w wykonaniu kolejnych prac przez Wykonawcę oraz nie otrzymania przez niego w terminie należnego wynagrodzenia.

Odpowiedź:

Wyjaśnia się, że przedmiot zamówienia powinien zostać wykonany  zgodnie z obowiązującymi przepisami w budownictwie. Co do rodzaju wymagań i zezwoleń Zamawiający oczekuje od Wykonawcy certyfikatów zgodności z Polską Normą, aprobat technicznych itp. w stosunku do zastosowanych materiałów i urządzeń.  

Treść pytania nr 25:

§5 tiret 5 projektu umowy projektu umowy- prosimy o zmianę i wyraźne wskazanie, że Wykonawca odpowiada jedynie za szkody wyrządzone z winy Wykonawcy (art. 471 kc). W obecnym kształcie projektu umowy odpowiedzialność ta jest oderwana od wystąpienia elementu winy, a zatem Wykonawca odpowiada za „naprawienie wszelkich ewentualnych szkód” na zasadzie ryzyka, co jest dla niego bardzo niekorzystne. Ponadto zakłada brak związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy, a wystąpieniem szkody (art. 361  §1 kc). Obecnie prawa i obowiązki stron stosunku zobowiązaniowego (umowy wzajemnej) są rozłożone nierównomiernie, tj. w znaczny sposób obciążają Wykonawcę.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia brzmienie  tego ustępu na: ” naprawienie wszelkich ewentualnych szkód powstałych z winy Wykonawcy w trakcie prowadzenia robót na własny koszt i w terminie nie przekraczającym czasu przewidywanego na wykonanie całości robót”.

Treść pytania nr 26:

§6 ust.3 projektu umowy- prosimy o doprecyzowanie „wymagań”, np. zastępując ten zapis sformułowaniem: „mają odpowiadać wymaganiom Zamawiającego określonym w §6 ust.2 umowy”.

Odpowiedź:

Zamawiający  podtrzymuje zapis w SIWZ.

Treść pytania nr 27:

§7  projektu umowy- ze względów praktycznych prosimy o zmianę zapisu w ten sposób, aby dostęp na plac budowy wymagał wcześniejszego uzgodnienia z przedstawicielem wykonawcy oraz zastrzeżenia, że za powstałe z winy zamawiającego lub pracowników PINB szkody lub opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy Wykonawca odpowiedzialności nie ponosi. 

Odpowiedź:

Zamawiający  podtrzymuje zapis w SIWZ.

Treść pytania nr 28:

§8 ust.3 punkt a) projektu umowy- prosimy o zmianę , ponieważ odstąpienie przez Zamawiającego od czynności odbiorowych powinno być zawężone do ujawnienia w przedmiocie umowy wad tak istotnych, że nie nadających się do usunięcia. Dokonanie odbioru jest zgodne z art. 647 kc jest podstawowym obowiązkiem zamawiającego, wobec czego zamawiający nie powinien mieć możliwości uchylenia się od dokonania odbioru z powodu ujawnienia w przedmiocie umowy wad lub usterek nadających się do usunięcia.

Odpowiedź:

Zamawiający zgodnie z powszechnie stosowanymi zasadami dotyczącymi zapisów umów o roboty budowlane uważa, że zapis §8  ust.3 punkt a) Projektu umowy jest prawidłowy. Zamawiający jednoznacznie i precyzyjnie określił w §8  procedurę odbioru robót, sposób zgłaszania gotowości budowli do odbioru, termin przystąpienia do czynności odbiorowych oraz tryb postępowania w przypadku, gdy obiekty zgłoszone do odbioru mają wady. 

Treść pytania nr 29:

§8 ust.3 punkt b)  tiret 2 projektu umowy- przez „wykonanie przedmiotu umowy po raz drugi” Zamawiający zdaje się rozumieć polecenie naprawy (osunięcia)wad ujawnionych w przedmiocie umowy (art.637 §1 kc). Odpowiedni termin na usunięcie wad przez Wykonawcę strony powinny ustalić wspólnie lub określić go już w umowie. Prosimy więc o doprecyzowanie.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia treść tego tiretu na:” jeżeli uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,  Zamawiający może żądać wykonania wadliwie wykonanej części przedmiotu umowy po raz drugi.

Treść pytania nr 30:

§8 ust.4,5 i 6 projektu umowy- prosimy o doprecyzowanie, ponieważ przywołane postanowienie w obecnym brzmieniu stwarza możliwość pełnej dowolności zamawiającemu w wyznaczeniu Wykonawcy: terminu na usunięcie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze (ust.4), terminu odbioru poprzednio zakwestionowanych wad (ust.5) oraz terminu dokonania odbioru pogwarancyjnego (ust.6). Minimalny termin do usunięcia wad stwierdzonych w protokole odbioru końcowego powinien wynikać wprost z postanowień umowy, ponieważ za jego naruszenie zamawiający może naliczać wykonawcy kary umowne. Co do zasady termin na usuniecie wad powinien zatem wynosić np. 1 miesiąc od podpisania przez strony protokołu końcowego z zastrzeżeniem, iż w przypadku niemożliwości usunięcia określonej wady w tym terminie z przyczyn obiektywnych (np. z przyczyn technicznych, technologicznych, organizacyjnych) strony wyznaczą termin odpowiednio dłuższy.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia brzmienie  tych ustępów  na: 

-  ust.4 „Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek,  po ich wspólnym uzgodnieniu.

- ust.5  „Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia w formie pisemnej Zamawiającego o usunięciu wad lub usterek oraz wspólnego uzgodnienia  terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót.

- ust.6 „Odbiór ostateczny po okresie gwarancji będzie dokonywany przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy w terminie wspólnie uzgodnionym,  w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez wykonawcę zobowiązań wynikających z gwarancji.

Treść pytania nr 31:

§9 ust.6 i 8  projektu umowy- prosimy o doprecyzowanie, ponieważ podobnie jak powyżej, postanowienia te umożliwiają zamawiającemu w sposób dowolny wyznaczenie Wykonawcy terminu na usunięcie wad i usterek ujawnionych przy czynnościach odbiorowych (ust.6). Wykonawca ma tylko możliwość żądać wyznaczenia terminu przez zamawiającego (ust.8). Minimalny termin np.1miesiąc, do usunięcia wad stwierdzonych w protokole odbioru końcowego powinien wynikać wprost z postanowień umowy, ponieważ za jego naruszenie zamawiający może żądać zapłaty kary umownej. Należy zatem zastrzec, iż w przypadku niemożliwości usunięcia określonej wady w tym terminie z przyczyn obiektywnych (np. z przyczyn technicznych, technologicznych, organizacyjnych) strony wyznaczą termin odpowiednio dłuższy. Obecnie prawa i obowiązki stron stosunku zobowiązaniowego (umowy wzajemnej) są rozłożone nierównomiernie, tj. w znaczny sposób obciążają Wykonawcę i narażają go na ujemne następstwa z powodu niezawinionych przez niego działań.

Odpowiedź:

§9  ust.6 -   zamawiający  zmienia brzmienie tego ustępu  na: „ Strony sporządzą protokół odbioru zawierający wszelkie ustalenia, w szczególności Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą, wyznaczy terminy usunięcia wad i usterek ewentualnie stwierdzonych podczas odbioru”.

§9  ust.8 -  zdaniem zamawiającego uzgodnienia zawarte w  §9  ust.6, co do do dalszego odbioru zakwestionowanych robót nie wymagają zmiany §9  ust.8.

Treść pytania nr 32:

§9 ust.7  projektu umowy- prosimy o zmianę, ewentualne wykreślenie w całości, ponieważ dokonanie odbioru jest zgodne z art. 647 kc ,jest podstawowym obowiązkiem Zamawiającego. Przerwać czynności odbiorowe można w razie wykrycia w przedmiocie umowy wad nie nadających się do usunięcia. Natomiast ujawnienie w przedmiocie umowy wad lub usterek, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zgodnie z jego przeznaczeniem, nie oznacza automatycznie ujawnienia wad nie nadających się do usunięcia. Zatem zamawiający nie powinien mieć możliwości uchylenia się od dokonania odbioru z  powodu ujawnienia w przedmiocie umowy wad i usterek uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu zgodnie z jego przeznaczeniem, jeżeli wady te i usterki nadają się do osunięcia. 

Odpowiedź:

Zamawiający zgodnie z powszechnie stosowanymi zasadami dotyczącymi zapisów umów o roboty budowlane uważa, że zapis §9  ust.7  Projektu umowy jest prawidłowy. Zamawiający jednoznacznie określił w nim tryb postępowania w przypadku, gdy obiekty zgłoszone do odbioru mają wady /patrz pytanie nr 28/.

Treść pytania nr 33:

§10 ust.1.1 pkt. 1) i 2)  projektu umowy- postanowienia te prosimy uzupełnić o zastrzeżenia mówiące, że powstała z winy Zamawiającego zwłoka Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy lub usuwaniu jego wad stwierdzonych przy odbiorze, nie może stanowić podstawy do obciążenia Wykonawcy odpowiedzialnością za zwłokę w wykonaniu ww. obowiązków. Zgodnie  z art. 484 kc kara umowna należna jest ”w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania”. Zasadą odpowiedzialności dłużnika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania jest zaś zawinienie. Wobec powyższego, odpowiedzialność Wykonawcy określona w §10 ust. 1.1 projektu umowy powinna ograniczać się tylko do zawinionych uchybień w realizacji swoich obowiązków.

Odpowiedź:

Zamawiający  zmienia brzmienie §10  ust.1.1 punkt 1)  na: „ zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy powstałą z winy Wykonawcy - w wysokości 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki”. 

§10  ust.1.1 punkt 2) - Zamawiający  podtrzymuje zapis w SIWZ.

Treść pytania nr 34:

 §10  ust.4 projektu umowy- prosimy o wykreślenie w całości, ponieważ postanowienia te wprowadzają nierówność stron umowy wzajemnie zobowiązującej. Wykonawca także powinien mieć możliwość potracenia należnej mu od zamawiającego kary umownej.

Odpowiedź:

Zamawiający  podtrzymuje zapis w SIWZ. Instytucja zgłoszenia potrącenia została uregulowana w Kodeksie cywilnym /art.498 i następne/, którego postanowienia mają zastosowanie do niniejszej umowy.

Treść pytania nr 35:

§14 ust.1  pkt.d) projektu umowy- prosimy o wykreślenie w całości, ponieważ możliwość odstąpienia od umowy przez zamawiającego powinna być zastrzeżona na wypadek opóźnienia się z rozpoczęciem wykonania lub wykończenia przedmiotu zamówienia tak dalece, że nie jest prawdopodobne, by Wykonawca zdołał ukończyć przedmiot umowy w terminie określonym w umowie(art. 635 kc). Nie rozpoczęcie przez Wykonawcę robót w termonie 7 dni oraz nie kontynuowanie robót mimo pisemnego wezwania zamawiającego nie przesadzają o tym ,czy wykonawca zdoła ukończyć przedmiot umowy w terminie. Tym samym postanowienie jest bardzo restrykcyjne i nie przewiduje sytuacji, w których brak wykonywania przedmiotu umowy przez wykonawcę nie powoduje uszczerbku lub nawet tylko narażenia zamawiającego na jakiekolwiek ujemne następstwa. Pisemne wezwanie zamawiającego jest w istocie poleceniem do bezwzględnego wykonania przez realizującego przedmiot umowy, a należy wskazać, że zamawiający nie ma prawa wydawać wykonawcy wiążących poleceń, może jedynie kontrolować przebieg wykonywania prac (art. 636  §1 kc). Tego rodzaju zastrzeżenie jest sprzeczne z kodeksowymi zasadami. Ponadto, interes zamawiającego jest już dobrze zabezpieczony, ponieważ na wypadek zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy zastrzeżono kary umowne należne zamawiającemu oraz możliwość dochodzenia odszkodowania do pełnej wysokości. Postanowienie to powinno być zatem wykreślone lub dostosowane do treści art. 635 kc, ponieważ z nieracjonalnych powodów uprzywilejowuje zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje od tego zapisu i wykreśla go z  projektu umowy.

Treść pytania nr 36:

§15 projektu umowy- prosimy o wykreślenie w całości, ponieważ zasadą według kc jest możliwość dokonywania cesji wierzytelności bez zgody dłużnika (art. 509 i nast. kc). 

Odpowiedź:

Zamawiający  podtrzymuje zapis w SIWZ. Zgodnie z treścią art. 509 kc można umownie zastrzec prawo przenoszenia wierzytelności na osoby trzecie. 

Treść pytania nr 37: 

Zgodnie z poz. 51 należy wbudować w konstrukcje elementy systemowe zbrojenie uciąglające. Brak w projekcie konstrukcji rozwiązań detali 3 i 4 pokazujących powyższe rozwiązanie w zakresie lokalizacji, technologii, ilości i sposobu montażu. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji celem umożliwienia poprawnego skalkulowania ceny w tym zakresie.

Odpowiedź:

Rysunki detali w sposób wystarczający dla potrzeb kosztorysu oraz procesu przetargowego obrazują przedmiotowe rozwiązanie. Nagwintowane tuleje umieszczone w słupie leżą w gestii wykonawcy prefabrykatów i to on decyduje w rezultacie, czy zamontuje elementy systemowe, czy wykona je sam we własnym zakresie. Wycenie, która przygotowuje każdorazowo zakład prefabrykacji, koszty z tym związane ujęte są w pozycji akcesoria. Rysunki detali przedstawiają zarówno sam element jak i sposób montażu, co w sposób wystarczający umożliwia kalkulację związanych z produkcją i montażem kosztów.

Treść pytania nr 38: 

W przedmiarze w poz. 85 są dwa świetliki dachowe 100x100, natomiast wg dokumentacji wykonawczej (zestawienie) należy wykonać dwie klapy dymowe o świetle otworów 110x110 i 140x140. Prosimy o jednoznaczne określenie zakresu.


Odpowiedź:

Należy przyjąć klapę dymową o parametrach podanych w Projekcie Wykonawczym – Architektura.

Treść pytania nr 39: 

W przedmiarze brak montażu kielichów KP-2 w ilości 4 szt. Czy uwzględnić w wycenie i dopisać nową pozycje?


Odpowiedź:

Należy uwzględnić w wycenie i dopisać pozycję - montaż kielichów KP – 2 w ilości 4 szt.

Treść pytania nr 40: 

Wg dokumentacji należy wykonać na nadbetonie płyt TTF i filigran:

· powlokę bitumiczna modyfikowaną gr. 1 cm,

natomiast wg przedmiaru do wykonania są warstwy:

· poz. 67 – płyta fibrobetonowa pod żywicę średnia gr. 10 cm;

· poz. 107 – posadzki z żywic epoksydowych.

Prosimy o jednoznaczne określenie warstw na płytach TTF i filigran. 

Odpowiedź:

Należy przyjąć powlokę bitumiczną modyfikowaną gr. 1 cm zgodnie z Projektem Wykonawczym – Architektura.

Treść pytania nr 41: 

Czy brak w dokumentacji warstwy gr.10 cm (poz. 67) nie zmieni rzędnych poszczególnych kondygnacji i układu warstw pozostałych pomieszczeń?

Odpowiedź:

Warstwa gr. 10 cm została niepotrzebnie przyjęta w przedmiarze.

Treść pytania nr 42:  

Jeżeli płyta fibrobetonowa jest w zakresie, to prosimy o podanie informacji o sposobie dylatowania tej płyty (wielkości pól), sposobie wypełnienia dylatacji.

Odpowiedź:

Nie występują płyty fibrobetonowe.

Treść pytania nr 43: 

Jaka ma być grubość nadbetonu na pytach TTF na parkingach?

- wg projektu konstrukcji ma być +100 mm (dach 50 mm);

- wg projektu architektury ma być 4-9 cm;

- wg przedmiaru poz. 47 do 10 cm.

Prosimy o jednoznaczne określenie grubości nadbetonu na poszczególnych kondygnacjach.

Odpowiedź:

Grubość nadbetonu wynosi 4-9 cm.

Treść pytania nr 44: 

Ilu %-we spadki założono na parkingach i w której warstwie (nadbetonu czy fibrobetonie)?

Odpowiedź:

Określono rysunek krawędzi płaszczyzn spadkowych oraz kotwy wysokościowe. Spadek procentowy jest wynikiem podanych wielkości.

Treść pytania nr 45: 

W poz.108 i 112 należy wycenić odboje, natomiast w dokumentacji wrysowane są tylko odboje parkingowe. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rysunek szczegółowy rozwiązania odboi z podaniem lokalizacji, wymiarów i rozwiązań materiałowych, sposobu montażu zwłaszcza przy rurach spustowych nie biegnących przy słupach.

Odpowiedź:

Zastosowano odbojnicę przyziemną prostą dł. 150 cm np. CITYMETAL GRUPA PROSIGMA, Legnica , ul. Poznańska 44.

Ilość kotew, sposób, szczegóły mocowania będą mogły być podane po wybraniu konkretnego typu elementu. Następnie należy przyjąć mocowanie np. na kotwy mechaniczne firmy HILTI. Mocowanie należy wykonać pod nadzorem projektanta elementów sprężonych.

Dodatkowo należy przewidzieć:

- 241 odbojnic przyziemnych średnicy 60mm, dł. 1900 mm i wysokości 120 mm w odległości ok.1 m od końca stanowiska parkingowego,

- 12 odbojnic kątowych 250x250x250 Ø100 (mocowane jak wyżej) dla osłony rur przy pochylniach wjazdowych. 

Treść pytania nr 46: 

W poz. 71 przyjęto dla dachu głównego 160,0 mb obróbek blacharskich, natomiast samych ścian attykowych w osiach 1, 5-6, 9-10, 11 oraz B i E jest 230,0 mb plus obróbki wyłazów, nadszybia i kominów daje 275,15 mb x 0,70 m =192,605 m2 obróbek blacharskich na dachu.

Prosimy o korektę obmiaru w poz. 71 do ilości łącznej 197,493 m2 .

Odpowiedź:

Należy przyjąć w poz. 71 obróbki blacharskie w ilości łącznej 197,50 m2 .

Treść pytania nr 47: 

Czy zamawiający dopuszcza zmiany nakładów RMS w kosztorysie ofertowym lub zmiany podstawy KNR z zachowaniem jednostki i ilości przedmiarowej?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza zmiany. 

Treść pytania nr 48: 

W rozdz. XVI pkt. 6, zamawiający powołuje się na nieobowiązujące od 2002r. rozporządzenie. Prosimy o wykreślenie tego zapisu.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis  rozdz. XVI pkt. 6 na: „ Kosztorysy należy opracować metodą kalkulacji szczegółowej w oparciu o Polskie Standardy Kosztorysowania Robót Budowlanych”. 

Treść pytania nr 49: 

W rozdz. XVI pkt.7 oraz w §6 ust.1 projektu, Zamawiający zastrzega sobie możliwość dostawy betonu oraz stali zbrojeniowej. Prosimy o jednoznaczne określenie na jakich zasadach będzie działała gwarancja i rękojmia za wykonane roboty z materiałów powierzonych przez Zamawiającego?. Ponieważ brak takich zapisów w Projekcie umowy , wnosimy o wykreślenie tego zapisu z SIWZ i Projektu umowy. 

Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje od tego zapisu i wykreśla go ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/ oraz Projektu umowy.

Treść pytania nr 50: 

W §2 ust.4 Projektu umowy oraz w rozdz. XXI pkt.6 SIWZ , występuje określenie „stan surowy zamknięty”. Prosimy o jednoznaczne określenie zakresu robót do wykonania na budynku, które spełnią powyższy zapis. 

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis §2 ust.4 Projektu umowy oraz w rozdz. XXI pkt.6 SIWZ na:

„Zamawiający dopuszcza płatność częściową za wykonane roboty budowlane, płatne w dwóch ratach:

-   I rata za wykonany zakres robót budowlanych w skład, którego wchodzą:

· przekładka wodociągu,

· roboty ziemne,

· fundamenty,

· ściany żelbetowe i murowane,

· elementy prefabrykowane;

-   II rata nastąpi w terminie 30 dni po zakończeniu i protokolarnym odbiorze robót

    budowlanych.

Treść pytania nr 51: 

W projekcie umowy §9 dotyczy tych samych czynności co §8. Prosimy o wykreślenie jednego z paragrafów.  

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza następujące zmiany w i §8  w §9:

- §8 ust.1 brzmi „Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru częściowego  na piśmie”.

 - §8 ust.2 brzmi „Zamawiający wyznaczy termin i przeprowadzi odbiór częściowy w ciągu 3 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru”.

- §8  ust.3 punkt b)  tiret 2 brzmi „jeżeli uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,  Zamawiający może żądać wykonania wadliwie wykonanej części przedmiotu umowy po raz drugi”.

-  §8 ust.4 brzmi „Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek,  po ich wspólnym uzgodnieniu”.

- §8 ust.5 brzmi „Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia w formie pisemnej Zamawiającego o usunięciu wad lub usterek oraz wspólnego uzgodnienia  terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót”.

-§8 ust.6 brzmi „Odbiór ostateczny po okresie gwarancji będzie dokonywany przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy w terminie wspólnie uzgodnionym,  w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez wykonawcę zobowiązań wynikających z gwarancji”.

 - §9 ust.6  brzmi „Strony sporządzą protokół odbioru zawierający wszelkie ustalenia, w szczególności Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą, wyznaczy terminy usunięcia wad i usterek ewentualnie stwierdzonych podczas odbioru”.

- §9 ust.10 brzmi „Czynności odbioru końcowego będą trwały nie dłużej niż 5 dni”. 

Treść pytania nr 52: 

Brak w umowie zapisów odnośnie przeprowadzania odbioru częściowego. Prosimy o uzupełnienie lub przeredagowanie §8.

· w ust.1 zamiast „końcowego” winno być „częściowego'.;

· w ust.2 zamiast „ rozpocznie” winno być „przeprowadzi”;

· w ust.2 zamiast „końcowy” winno być „częściowy”;

· w ust.2 zamiast „10 dni” winno być „3 dni”;

· w ust.3 ppkt.b) - należy wykreślić;

· ust.6 -  należy wykreślić.

Odpowiedź:

Tak jak w odpowiedzi na pytanie nr 51.

Treść pytania nr 53: 

Brak w §9 określenia okresu w jakim będą przeprowadzone przez Zamawiającego czynności odbiorowe. Prosimy o uzupełnienie Projektu umowy o taki termin. Proponujemy dopisanie, że „10. Czynności odbioru końcowego będą trwały nie dłużej niż 5 dni”.

Odpowiedź:

Tak jak w odpowiedzi na pytanie nr 51.

Treść pytania nr 54: 

Zgodnie z rozdz. VII SIWZ oraz §3 ust. 4 Projektu umowy, termin realizacji jest do 15.04.2011r. (czyli około 8,5 m-ca), natomiast wg załącznika nr 10 – formularza ofertowego, termin realizacji wynosi 6 m-cy, co znacznie skraca okres realizacji. Wg nas w pkt.5 załącznika nr 10 do SIWZ zamiast  „6 miesięcy...” winno być „15.04.2011r”.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że termin wykonania zamówienia to15.04.2011r. Do formularza ofertowego wkradł się błąd pisarski.

Treść pytania nr 55: 

W zestawieniu ciężarów dla balustrad schodowych, B2 nie uwzględniono ciężaru dla poręczy

 (w pozycji PORĘCZ) a jedynie podsumowano ciężary prętów. Prosimy o zweryfikowanie

dokumentacji w tym zakresie i przedstawienie rysunków z podaniem prawidłowego ciężaru

balustrad.

Odpowiedź:

W zestawieniach elementów stalowych dla balustrad nie uwzględniono ciężaru poręczy, lecz podano długość w mb i jej średnicę.

W załączeniu podaję zestawienie ciężaru poręczy balustrad:

ZESTAWIENIE PORĘCZY DO RYS. NR 13/A BALUSTRADA KLATKI SCHODOWEJ 



POZYCJA
PROFIL
IL. SZTUK PROFILU
IL. SZTUK ELEM.
DŁ. ELEMENTU
MASA J.
MASA C.

EL. B1
25X5
2
1
0,124
0,98
0,243


Ø 500
1

0,92
3,44
3,165

MASA CAŁKOWITA PORĘCZY DLA 1 SZT. ELEMENTU B1
3,408

EL. B2
25X5
4
1
0,124
0,98
0,486


Ø 500
1

2,25
3,44
7,74

MASA CAŁKOWITA PORĘCZY DLA 1 SZT. ELEMENTU B2
8,226

EL. B3
25X5
4
2
0,124
0,98
0,486


Ø 500
1

2,19
3,44
7,534

MASA CAŁKOWITA PORECZY DLA 1 SZT. ELEMENTU B3
8,02

MASA CAŁKOWITA PORECZY DLA 2 SZT. ELEMENTU B3
16,04

EL. B4
25X5
4
2
0,124
0,98
0,486


Ø 500
1

2,19
3,44
7,534

MASA CAŁKOWITA PORECZY DLA 1 SZT. ELEMENTU B4
8,02

MASA CAŁKOWITA PORĘCZY DLA 2 SZT. ELEMENTU B4
16,04

EL. B5
25X5
4
1
0,124
0,98
0,486


Ø 500
1

2,19
3,44
7,534

MASA CAŁKOWITA PORĘCZY DLA 1 SZT. ELEMENTU B5
8,02

MASA CAŁKOWITA PORĘCZY DLA JEDNEJ BALUSTRADY KLATKI SCHODOWEJ
51,734

MASA CAŁKOWITA PORĘCZY DLA DWÓCH BALUSTRAD KLATEK SCHODOWYCH
103,468

ZESTAWIENIE PORĘCZY DO RYS. NR 14/A BALUSTRADA B2 



POZYCJA
PROFIL
IL. SZTUK PROFILU
IL. SZTUK ELEM.
DŁ. ELEMENTU
MASA J.
MASA C.

EL. B1a
25X5
2
45
0,124
0,98
0,243


Ø 500
1

0,96
3,44
3,302

MASA CAŁKOWITA PORĘCZY DLA 1 SZT. ELEMENTU B1a
3,545

MASA CAŁKOWITA PORĘCZY DLA 45 SZT. ELEMENTU B1a
159,525

EL. B2a
25X5
2
24
0,124
0,98
0,243


Ø 500
1

0,95
3,44
3,268

MASA CAŁKOWITA PORĘCZY DLA 1 SZT. ELEMENTU B2a
3,511

MASA CAŁKOWITA PORĘCZY DLA 24 SZT. ELEMENTU B2a
84,264

EL. B4a
25X5
2
2
0,124
0,98
0,243


Ø 500
1

0,8
3,44
2,752

MASA CAŁKOWITA PORECZY DLA 1 SZT. ELEMENTU B4a
2,995

MASA CAŁKOWITA PORECZY DLA 2 SZT. ELEMENTU B4a
5,99

EL. B5a
25X5
2
2
0,124
0,98
0,243


Ø 500
1

0,9
3,44
3,096

MASA CAŁKOWITA PORECZY DLA 1 SZT. ELEMENTU B5a
3,339

MASA CAŁKOWITA PORĘCZY DLA 2 SZT. ELEMENTU B5a
6,678

EL. B6a
25X5
4
2
0,124
0,98
0,486


Ø 500
1

2,1
3,44
7,224

MASA CAŁKOWITA PORĘCZY DLA 1 SZT. ELEMENTU B6a
7,71

MASA CAŁKOWITA PORĘCZY DLA 2 SZT. ELEMENTU B6a
15,42

EL. B7a
25X5
2
1
0,124
0,98
0,243


Ø 500
1

0,85
3,44
2,924

MASA CAŁKOWITA PORECZY DLA 1 SZT. ELEMENTU B7a
3,167

MASA CAŁKOWITA PORĘCZY BALUSTRADY B2
275,044

ZESTAWIENIE PORĘCZY DO RYS. NR 15/A BALUSTRADA B3 


POZYCJA
PROFIL
IL. SZTUK PROFILU
IL. SZTUK ELEM.
DŁ. ELEMENTU
MASA J.
MASA C.

EL. B1a
25X5
2
48
0,124
0,98
0,243


Ø 500
1

0,96
3,44
3,302

MASA CAŁKOWITA PORĘCZY DLA 1 SZT. ELEMENTU B1a
3,545

MASA CAŁKOWITA PORĘCZY DLA 48 SZT. ELEMENTU B1a
170,16

EL. B2a
25X5
2
3
0,124
0,98
0,243


Ø 500
1

0,55
3,44
1,892

MASA CAŁKOWITA PORĘCZY DLA 1 SZT. ELEMENTU B2a
2,135

MASA CAŁKOWITA PORĘCZY DLA 3 SZT. ELEMENTU B2a
6,405

EL. B4a
25X5
4
3
0,124
0,98
0,486


Ø 500
1

1,64
3,44
5,642

MASA CAŁKOWITA PORECZY DLA 1 SZT. ELEMENTU B4a
6,128

MASA CAŁKOWITA PORECZY DLA 3 SZT. ELEMENTU B4a
18,384

EL. B5a
25X5
2
30
0,124
0,98
0,243


Ø 500
1

0,95
3,44
3,268

MASA CAŁKOWITA PORECZY DLA 1 SZT. ELEMENTU B5a
3,511

MASA CAŁKOWITA PORĘCZY DLA 30 SZT. ELEMENTU B5a
105,33

EL. B6a
25X5
2
4
0,124
0,98
0,243


Ø 500
1

0,9
3,44
3,096

MASA CAŁKOWITA PORĘCZY DLA 1 SZT. ELEMENTU B6a
3,339

MASA CAŁKOWITA PORĘCZY DLA 4 SZT. ELEMENTU B6a
13,356

EL. B7a
25X5
2
1
0,124
0,98
0,243


Ø 500
1

0,95
3,44
3,268

MASA CAŁKOWITA PORECZY DLA 1 SZT. ELEMENTU B7a
3,511

MASA CAŁKOWITA PORĘCZY  BALUSTRADY B3
317,146

Treść pytania nr 56: 

Na rzutach nie pokazano wszystkich miejsc występowania balustrad B2 i B3. Przedmiar

podaje 90,0 mb, natomiast wg rysunków zestawczych dla balustrad B2 i B3 wynika, że należy

wykonać 171,00 mb. Prosimy o potwierdzenie prawidłowej ilości balustrad.

Odpowiedź:

Balustrady B2 i B3 pokazane są na rozwinięciach i zaprojektowane przy pochylni wjazdowej i zjazdowej 

balustrada B2 między osiami 1 – 5 w osi B

B3 między osiami 10 – 14 w osi B

Należy przyjąć 171 mb balustrad.

Treść pytania nr 57:

Wg dokumentacji jest do wykonania 15,12 m2   podwójnych ścianek kolankowych z cegły

 pełnej na dachu o długości 15,70 mb, co przy wysokości 40 cm daje 25,12 m2 , natomiast

 przedmiar nie uwzględnia nigdzie tej ilości. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź:

Należy doliczyć w KNR 2.02 T0120 – 02 ścianki kolankowe grubości 2x12 z cegły pełnej w ilości 25,12m2.

Treść pytania nr 58:

Wg projektu  konstrukcji należy dokonać cięcia dylatacji w nadbetonie płyt TTF, natomiast przedmiar nigdzie nie uwzględnia cięcia dylatacji nadbetonu. Prosimy o potwierdzenie konieczności wykonania ciecia dylatacji.

Odpowiedź:

Zgodnie z projektem konstrukcji część prefabrykatów należy dylatować nadbeton.

Treść pytania nr 59:

Czy cięcia należy dokonać również w warstwie fibrobetonu wykonywanego na nadbetonie?

Odpowiedź:

Na  nadbetonie zastosowano masę bitumiczno – polimerową – nie wymaga cięcia.

Treść pytania nr 60:

Zgodnie z projektem do wykonania jest 261 szt. odbojni parkingowych, a nie 217 jak w przedmiarze. Prosimy o potwierdzenie prawidłowej ilości.

Odpowiedź:

Analogicznie jak w pkt. 45. 

Treść pytania nr 61:

W przedmiarze w poz. 49 na wykonanie nadbetonu na filigranach nie ujęto wykonania na płycie dachowej z filigranów nadbetonu  w ilości 54,877 m3  betonu. Prosimy o potwierdzenie konieczności wykonania nadbetonu w ilości łącznej 210,227 m3 .

Odpowiedź:

Na dachu nie występuje nadbudowa na płycie prefabrykatu.

Treść pytania nr 62: 

W związku z nie ujęciem nadbetonu, prosimy o weryfikację stali do zbrojenia nadbetonu.

Brak w dokumentacji oszacowania

Odpowiedź:

Odnośnie do pytania 61.

Treść pytania nr 63: 

Zgodnie z dokumentacja należy wykopać 95 dołów pod słupki, a nie 25 jak w przedmiarze na ogrodzenie. Prosimy o potwierdzenie.

Odpowiedź:

W poz.56 przedmiaru w pozycji jednostki powinno być nie sztuki lecz m3.  Ilość dołków 95.

Treść pytania nr 64: 

Wg projektu fundamenty pod ogrodzenie mają być z betonu B-25, a nie jak w przedmiarze z B-15. Prosimy o określenie prawidłowej klasy betonu.

Odpowiedź:

Fundamenty pod ogrodzenie z betonu B – 15.

Treść pytania nr 65: 

Jaki charakter wynagrodzenia obowiązuje w tym postępowaniu - ryczałtowe czy kosztorysowe?

Odpowiedź:

W/w postępowaniu obowiązuje wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie z SIWZ za całościowe wykonanie przedmiotu zamówienia /płatne w dwóch ratach/. 

Cena oferty Wykonawcy ma wynikać z  kosztorysu ofertowego sporządzonego przez Wykonawcę zgodnie z dokumentacją projektową i w oparciu o załączone przez Zamawiającego przedmiary robót, które  mają  charakter informacyjny.

Przedstawiony przez Wykonawcę kosztorys ofertowy ma służyć do analizy czynników cenotwórczych i sprawdzenia, czy  zostały ujęte wszystkie rodzaje robót stanowiących o zakresie przedmiotu zamówienia.  

Treść pytania nr 66: 

Czy w kosztorysach ofertowych można zmieniać podstawy wyceny, opisy pozycji, ilości robót, dodawać lub odejmować pozycje kosztorysowe? Zgodnie z pkt. 5 rozdział XVI SIWZ cyt. „Ustalanie zakresu robót i ilości robót do wyceny oferty należy do wykonawcy. W tym także przeprowadzenie na tej podstawie kalkulacji”.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Treść pytania nr 67: 

W nawiązaniu do pkt. 7 rozdziału XVI SIWZ, prosimy o odpowiedź czy możliwość dostarczenia betonu i stali zbrojeniowej przez zamawiającego dotyczy również prefabrykatów betonowych?


Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje od tego zapisu i wykreśla go ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/ oraz Projektu umowy.

Treść pytania nr 68: 

Czy można zastosować równoważny system izolacji budynku?

Odpowiedź:

Izolacja musi spełniać parametry opisane w projekcie wykonawczym Architektury i Konstrukcji.

Treść pytania nr 69: 

Prosimy o podanie klasy środowiska dla elementów prefabrykowanych.

Odpowiedź:

W projekcie prefabrykatów na rysunkach jest opisana klasa środowiska dla elementów prefabrykatów (XD3).

Treść pytania nr 70: 

Zgodnie z zapisem SIWZ rozdział IX  pkt. 5 „ wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków”.

W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia; w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt. 3.1-3.6 oraz informację o wysokości posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej określonej w pkt. 1.3 ”.

Czy w przypadku korzystania z potencjału technicznego innego podmiotu wymagana jest również jego zdolność kredytowa w wysokości nie mniejszej niż 10 000 000 zł? Czy dokument   o zdolności kredytowej jest wymagany w przypadku jedynie korzystania ze zdolności finansowej innego podmiotu w zakresie spełnienia warunków udziału w powyższym zamówieniu publicznym.

Odpowiedź:

Dokument   o zdolności kredytowej  innego podmiotu jest wymagany jedynie w przypadku korzystania z jego zdolności finansowej  w zakresie spełnienia warunków udziału w powyższym zamówieniu publicznym.

Treść pytania nr 71: 

Czy oświetlenie elewacyjne wymienione w projekcie (oprawy ALK150 systemu ALBATROS K szt 27) a nie ujęte w przedmiarze, wchodzi w zakres realizacji w ramach tego zadania?

Odpowiedź:

Należy uwzględnić montaż opraw elewacyjnych ALK 150 - 9 szt.

Treść pytania nr 72: 

Zamawiający w SIWZ rozdział IX pkt.1.3. wymaga przedłożenia przez oferentów dokumentu określającego za okres ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres średnioroczny przychód brutto z prowadzonej przez siebie działalności w wysokości nie mniejszej niż 50 000 000 zł- rachunek zysków i strat.

Pragniemy zwrócić uwagę, że w bilansie w rachunku zysków i strat figurują wartości przychodu netto (brak jest wartości brutto).

W nawiązaniu do art. 181 ust. 1 Ustawy Pzp informujemy ponadto, że po przeanalizowaniu dokumentacji i przyjętych przez Zamawiającego pozostałych warunków przetargowych oscylujących w granicach 10-15 mln zł oraz biorąc pod uwagę wysokość wadium 300000 zł przyjęty przez Zamawiającego wymóg , że średnioroczny przychód musi wynosić minimum 50 000 000 zł jest niewspółmiernie wysoki.

Wobec powyższego prosimy o odpowiedź, czy zamawiający uzna za spełnienie warunku z rozdziału IX pkt.1.3. tj. potwierdzenie posiadania średniego przychodu z ostatnich trzech lat w  wysokości 30 000 000 zł. Wszystkie pozostałe warunki bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający  wprowadza następującą zmianę do  SIWZ rozdział IX pkt.1.3.dotyczącą rachunku zysku i strat. Zapis ten otrzymuje  brzmienie: „1.3. sytuacji ekonomicznej i finansowej - w celu potwierdzenia  spełnienia tego warunku  Wykonawca winien przedłożyć:

· dokument określający za okres ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres średnioroczny przychód netto z prowadzonej przez siebie działalności w wysokości nie mniejszej niż 50 000 000 zł - rachunek zysków i strat.

Treść pytania nr 73: 

W opisie poz. 33 przedmiaru budowlanego -”ściany żelbetowe... dodatek za każdy 1 cm grubości ponad 10 cm..-dla ścian o gr. 145 cm” jest krotność =10, a powinno być krotność=5. Prosimy o korektę.

Odpowiedź:

Należy policzyć krotność 5.

Treść pytania nr 74: 

W dokumentacji architektonicznej – zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej rys. 16/A podano okna rozwierano-uchylne z PCV o odporności ogniowej EI 60.W przedmiarze poz. 73 przyjęto okna z aluminium. Prosimy o wskazanie z jakiego materiału mają być wykonane okna ( ze zwróceniem uwagi na fakt, ze okna uchylno-rozwierane nie spełniają wymagań odporności ogniowej), podanie odporności ogniowej.

Odpowiedź:

Należy przewidzieć okna rozwierane z aluminium profili drzwiowych.

Treść pytania nr 75: 

Prosimy o podanie materiału z jakiego mają być wykonane drzwi D1 i D1*EI60.

Odpowiedź:

Drzwi DZ1 (EI60) można wykonać jako aluminiowe.

Treść pytania nr 76: 

Prosimy o korektę przedmiaru budowlanego poz. 108- ilość odboi na stanowiskach wg rzutów - 262 szt.

Odpowiedź:

Zastosowano odbojnicę przyziemną prostą dł. 150 cm np. CITYMETAL GRUPA PROSIGMA, Legnica , ul. Poznańska 44.

Ilość kotew, sposób, szczegóły mocowania będą mogły być podane po wybraniu konkretnego typu elementu. Następnie należy przyjąć mocowanie np. na kotwy mechaniczne firmy HILTI. Mocowanie należy wykonać pod nadzorem projektanta elementów sprężonych.

Dodatkowo należy przewidzieć:

- 241 odbojnic przyziemnych średnicy 60mm, dł. 1900 mm i wysokości 120 mm w odległości ok.1 m od końca stanowiska parkingowego,

- 12 odbojnic kątowych 250x250x250 Ø100 (mocowane jak wyżej) dla osłony rur przy pochylniach wjazdowych.

Treść pytania nr 77: 

Prosimy o korektę przedmiaru budowlanego poz. 112 - ilość odboi rur spustowych wg rzutów – 108 szt.

Odpowiedź:

Analogicznie do odpowiedzi na pytanie nr 76.

Treść pytania nr78: 

Prosimy o korektę przedmiaru budowlanego poz.50 – zbrojenie stropów TTF siatka Q 188 jest 6432,864 , powinno być 6923 m 2  - zgodnie z rys. konstrukcyjnym nr 6 ( 644 szt siatek o wym. 5,0x2,15).

Odpowiedź:

Przyjąć w pozycji 50 zbrojenie stropu w ilości 6923 m2.

Treść pytania nr 79: 

Prosimy o korektę przedmiaru budowlanego poz.85 – powinno być klapy dymowe K1 o wym. 1,1x1,1m i K2 o wym. 1,4x1,4m razem 2 szt.

Odpowiedź:

Należy przyjąć klapę dymową o parametrach podanych w Projekcie Wykonawczym – Architektura.

Treść pytania nr 80: 

Brak w przedmiarach systemu oddymiania występującego w projekcie branży elektrycznej. Prosimy o wyjaśnienie, czy ten system wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Należy uwzględnić w przedmiarze elektrycznym system oddymiania, zgodnie z projektem instalacji elektrycznej.

Treść pytania nr 81: 

Prosimy o udostępnienie na stronie internetowej dokumentacji geotechnicznej.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnia na stronie internetowej dokumentację geotechniczną.

Treść pytania nr 82: 

Prosimy o  wyjaśnienie z jakiego materiału należy wykonać balustradę. W opisie technicznym do PW architektury oraz przedmiarze określono, że balustrady klatek schodowych są stalowe jednopłaszczyznowe, malowane proszkowo z pochwytem z rury ze stali nierdzewnej. Natomiast na rysunkach balustrad jest opis, że balustrady należy wykonać ze stali nierdzewnej.

Odpowiedź:

Zgodnie z opisem projektu Architektura i przedmiarem (balustrady malowane proszkowo).

Treść pytania nr 83: 

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z zapisem w pkt. 5 rozdziału XVI SIWZ można dowolnie modyfikować przedmiary załączone do SIWZ tj. zmieniać ilości obmiarowe, podstawy wyceny, dopisywać nowe pozycje itp.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Treść pytania nr 84: 

Na rysunku zagospodarowania terenu w PW zieleni zaznaczono 4 szt. drzew do wycięcia. Prosimy o wyjaśnienie czy zamawiający posiada pozwolenie na wycinkę tych drzew.

Odpowiedź:

Należy uwzględnić mechaniczne wycięcie 4 szt drzew o średnicy do 35 cm.

Treść pytania nr 85: 

Czy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wycinkę drzew oraz koszty opłat administracyjnych za wycinkę ww. drzew. Jeżeli tak to prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej inwentaryzacji drzew przeznaczonych do wycinki.

Odpowiedź:

Analogicznie do odpowiedzi na pytanie nr 84.

Treść pytania nr 86: 

Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej pozwolenia na budowę.

Odpowiedź:

Zamawiający posiada pozwolenie na budowę nr AU.III 7351-9-39/10. 

                                                                                                       Z-ca DYREKTORA

                                                                                          ds. Eksploatacyjno-Ekonomicznych

                                                                                                       inż. Andrzej Domański
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