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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1. WSTĘP. 

 
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej: 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z modernizacją budynku Przychodni przy ul. Kościuszki 3 w 
Kielcach z przeznaczeniem na potrzeby Oddziału Rehabilitacji i Przychodni 
Rehabilitacyjnej. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej: 
Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu zamówień 
publicznych i stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonywania robót budowlanych, 
obejmujący w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące 
sposobu wykonania i oceny prawidłowości poszczególnych robót. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne dotyczące realizacji 
robót. 
 
1.4. Określenia podstawowe: 
Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi 
stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 
budowlanego, rejestrowania dokonywanych robót, przekazywania poleceń i zaleceń oraz 
korespondencji pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą! Projektantem. 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy. 
Kosztorys ofertowy – kalkulacja ceny oferty. Materiały – wszelkie tworzywa i produkty, 
niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z dokumentacją projektowo – kosztorysową, 
zaakceptowane przez Zamawiającego. 
Polecenie Zamawiającego – wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez 
przedstawiciela Zamawiającego w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw. 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót: 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. 
1.5.1.  Przekazanie placu budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy plac budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy 
oraz co najmniej po dwa egzemplarze projektu budowlanego. Po przekazaniu placu budowy 
Wykonawca odtworzy i utrwali osie oraz punkty główne obiektu i budowli. Na wykonawcy 
spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt. 
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1.5.2. Dokumentacja projektowa. 
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego, co najmniej dwa egzemplarze projektu 
budowlanego. Dokumentacja ta zawierać będzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. Dokumentację powykonawczą, 
projekt organizacji zaplecza, projekty organizacji robót oraz projekty deskowań i rusztowań 
sporządzi Wykonawca na własny koszt. 
 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione 
choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były w całej 
dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach w poszczególnych dokumentach 
obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w umowie. Wykonawca nie może 
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu 
powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian poprawek. W przypadku 
rozbieżności, opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie 
wykonywane roboty oraz dostarczone materiały muszą być zgodne z dokumentacją 
projektowa i specyfikacją techniczną. Dane określone w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej powinny być uważane za wielkości docelowe, od których 
dopuszczalne sa odchylenia w ramach określonego przedziału. Cechy materiałów i elementów 
obiektów i budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. Jeżeli przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji projektowej lub 
specyfikacji technicznej to należy przyjąć tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego 
rodzaju robót. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub specyfikacją techniczną i wpłynęło to niezadowalająco na jakość budowli lub 
obiektu, to takie materiały i roboty nie zostaną akceptowane przez Zamawiającego. W takiej 
sytuacji elementy obiektu lub budowli powinny być niezwłocznie rozebrane i zastąpione 
innymi na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć plac budowy zgodnie z wytycznymi ujętymi w 
zaakceptowanym przez Zamawiającego projekcie organizacji placu zaplecza  i robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, schody i pomosty, oświetlenie, wygrodzenie 
stref, tablice ostrzegawcze, dozorców i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robot, 
ludzi i sprzętu. Koszt zabezpieczenia i dozorowania placu budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę za przedmiot umowy.  
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki 
zabezpieczające przed:  
- zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami 
- materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami 
- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami 
- przekroczeniem norm hałasu 
- możliwością powstania pożaru. 
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Opłaty  i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm określonych odpowiednimi 
przepisami ochrony środowiska obciążają Wykonawcę robót. Wody powierzchniowe i 
gruntowe nie mogą być zanieczyszczane w czasie robót. 
 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 
terenie zaplecza, polowej produkcji, w pomieszczeniach socjalno-administracyjnych i 
magazynowych, w maszynach i pojazdach. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
Wykonawcy. 
 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały 
odpadowe użyte do robót muszą mieć aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie stwierdzającą brak szkodliwego oddziaływania materiału na 
środowisko. 
 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę instalacji na i nad powierzchnia ziemi i za 
urządzenia podziemne, oraz uzyska od właścicieli tych urządzeń potwierdzenia informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu lokalizacji. 
Wykonawca zapewni odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć 
rezerwę czasową w harmonogramie robót na wszelkiego rodzaju roboty w zakresie 
przełożenia instalacji podziemnych i powiadomić Zamawiającego oraz właściciela uzbrojenia 
o zamiarze rozpoczęcia robót. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 
przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego. 
 
1.5.9. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca dostosuje się do wymaganych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków. Wykonawca będzie odpowiadać za 
naprawę wszelkich robót uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obciążonych 
pojazdów i ładunków. 
 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać przepisów, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego.  
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1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty ich rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 
przez Zamawiającego. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego 
odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty  i budowle lub ich 
elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru ostatecznego. 
 
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 
i będzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca będzie przestrzegał praw 
patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 
odnośnie ich wykorzystania. 
 
1.5.13. Równoważność norm i przepisów prawnych. 
Gdziekolwiek powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, 
sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i przepisów, o ile w 
dokumentach nie postanowiono inaczej. Mogą być również stosowane inne odpowiednie 
normy i przepisy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania, pod 
warunkiem wcześniej ich akceptacji przez Zamawiającego.   
 
1.6.Nazwy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia: 
 
Lp. Nazwa Grupa robót Klasa robót Kategoria robót 
1 Roboty rozbiórkowe 451 4511 45111 
2 Roboty biurowe i betoniarskie 452 4526 45262 
3 Izolacje 453 4532 45320 
4 Pokrycia dachowe 452 4526 45261 
5 Rusztowania 452 4526 45262 
6 Roboty ciesielskie 454 4542 45422 
7 Roboty tynkarskie 454 4541 45410 
8 Roboty malarskie 454 4544 45444 
9 Elewacja 454 4545 45454 
10 Technologia kotłowni gazowej 453 4533 45331 
11 Instalacja gazowa 453 4533 45333 
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2. MATERIAŁY 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów: 
Materiały przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy musza pochodzić od takich 
wytwórców i producentów, aby w sposób ciągły spełniały wymagania specyfikacji 
technicznej i dokumentacji projektowej. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych: 
Dokumentacja projektowa nie przewiduje pozyskiwania materiałów miejscowych dla robót. 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów: 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do ich wbudowania były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów: 
Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiałów w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi zamawiającego o swoim 
zamierzeniu, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału lub w okresie dłuższym, jeśli 
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Zamawiającego. 

 
3. Sprzęt: 
Wykonawca zobowiązany jest do użycia takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, warunkach 
umowy. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być 
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska, przepisami dotyczącymi jego użytkowania oraz przepisami BHP. 
 
4. Transport: 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpływają niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym umową. Przy 
ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego. Wykonawca będzie na bieżąco i na własny koszt usuwać wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do 
budowy. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót zgodnie z warunkami umowy oraz 
za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
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spowodowanego przez Wykonawcę w tyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać 
tego będzie Zamawiający poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 
wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za ich prawidłowość. 
 
5.2. Współpraca Zamawiającego i Wykonawcy. 
Zamawiający będzie podejmował decyzje w sprawach związanych z interpretacją 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotyczących akceptacji wypełniania 
warunków umowy przez Wykonawcę. Jest on również upoważniony do kontroli wszystkich 
robót i kontroli materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. 
Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i 
roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej. 
Polecenia Zamawiającego powinny być wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod groźbą zatrzymania robót. Skutki z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Kontrola i zasady kontroli jakości robót. 
Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz jakość 
materiałów. Wykonawca musi przeprowadzać pomiary, próby z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
technicznej, specyfikacji robót oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych. Minimalne wymagania, co do zakresu prób i ich częstotliwość są 
określone w normach i wytycznych. 
Pomiary i próby muszą być prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania stosować można wytyczne krajowe lub inne 
procedury akceptowane przez Zamawiającego. Po wykonaniu pomiaru i prób Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki Zamawiającemu.  
 
6.2. Certyfikaty i deklaracje. 
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą, lub 
- Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono PN, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją określoną powyżej i które spełniają wymogi specyfikacji. W przypadku 
materiałów dla których w/w dokumenty nie są wymagane, każda partia dostarczona do robót 
będzie posiadać dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 
przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek 
materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
Wszystkie w/w dokumenty należy przedstawić zamawiającemu. 
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6.3. Dokumenty budowy. 
Dziennik Budowy – jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Załączone do dziennika protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Kierownika Budowy i 
Zamawiającego. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót w formie istotnych informacji, 
- uwagi i zalecenia Zamawiającego, 
- daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robót, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
końcowych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych, 
- dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki prób poszczególnych elementów obiektów 
budowli, 
- inne informacje istotne dla przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny być 
przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego wpisane do 
Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiającego do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
Dokumenty budowy takie jak: pozwolenie na budowę, protokoły przekazania placu budowy, 
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy 
ubezpieczeniowe, protokoły odbioru robót, protokoły z odbytych narad i ustaleń powinny być 
przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 
jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposób 
przewidziany prawem. 
Wszystkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla Zamawiającego. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
  
7.1. Przedmiar robót: 
Powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem 
podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 
jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
 
7.2. Opracowanie przedmiaru winno składać się z: 

              -     Karty tytułowej, 
- Spisu działów przedmiaru robót, 
- Tabeli przedmiaru robót. 
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7.2.1. Karta tytułowa powinna zawierać; 

- nazwę nadaną zamówieniu przez zamawiającego, 
- w zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem 

zamówienia nazwy i kody grup, klas, kategorii robót 
- adres obiektu budowlanego 
- nazwę i adres zamawiającego 
- datę opracowania  

7.2.2.   Spis działów przedmiaru robót powinien przedstawiać podział wszystkich robót 
budowlanych w danym obiekcie na grupy robót według Wspólnego Słownika Zamówień.  
W przypadku robót budowlanych dotyczących wielu obiektów, spisem działów należy objąć 
dodatkowo podział całej inwestycji na obiekty budowlane. Grupa robót dotycząca 
przygotowania terenu powinna stanowić odrębny dział przedmiaru dla wszystkich obiektów.  
7.2.3. Tabele przedmiaru powinny zwierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom 
podstawowym.  
W tabelach przedmiaru robót nie uwzględnia się robót tymczasowych – robót, które są 
projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonywania robót podstawowych, ale nie są 
przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, z 
wyłączeniem przypadków, gdy istnieją uzasadnione podstawy do ich odrębnego rozliczania. 
7.3. Dla każdej pozycji przedmiaru robót należy podać następujące informacje: 

- numer pozycji przedmiaru, 
- kod pozycji przedmiaru, 
- numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 

zawierającej wymagania dla danej pozycji przedmiaru,  
- nazwę i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia jednostek miary dla 

pozycji przedmiarowej,  
- jednostkę miary, której dotyczy pozycja przedmiaru,  
- ilość jednostek miary pozycji przedmiaru. Ilość jednostek miary podane w 

przedmiarze powinny być wyliczone na podstawie rysunków w 
dokumentacji projektowej wyłącznie w sposób zgodny z zasadami 
podanymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych. 

7.4. Obmiar robót powinien być opracowany wg zasad obowiązujących przy sporządzaniu 
przedmiaru robót.  

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót:  

W zależności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają 
następującym etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiającego przy udziale 
Wykonawcy: 
 a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 b) odbiór częściowy, 
 c) odbiór końcowy,  
 d) odbiór pogwarancyjny. 

 
8.2.Odbiór robót zanikających.  
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on 
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
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hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Zamawiający. Gotowość zgłasza 
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem 
Zamawiającego. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, lecz nie później niż w 
ciągu trzech dni od daty wpisu do Dziennika Budowy i powiadamia o tym fakcie 
Zamawiającego. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu Zamawiający na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z dokumentacją projektową specyfikacją techniczną robót i uprzednimi 
ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań Zamawiający 
ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzję odnośnie korekt i zmian. Przy 
ocenie zmian i podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględnia tolerancję i zasady odbioru 
podane w dokumentach umownych. 
 
8.3.Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót obiektu lub 
budowli. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
robót przy zastosowaniu uproszczonych procedur odbiorowych. Odbioru dokonuje 
Zamawiający.  
 
8.4.Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakość i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 
odbioru końcowego powinna być stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do 
dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Zamawiającego. Odbiór końcowy powinien nastąpić w terminach ustalonych w warunkach 
umowy, licząc od dnia potwierdzenia prze Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów odbiorowych. Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 
dokonuje ich oceny jakości na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności robót z dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną. W toku odbioru końcowego komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w okresie 
wykonywania robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadku niewykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, komisja przerywa swoje czynności 
i ustala nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 
robót w poszczególnych elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań 
dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potrąceń. Dokumenty 
odbioru końcowego.  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego 
Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów i budowli oraz uzbrojenia 
podziemnego, 
- rysunki i dokumentacje na wykonanie robót sieciowych oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót i elementów właścicielom urządzeń, 
- Dziennik Budowy, 
- deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnych z 
programem zapewnienia jakości i specyfikacją techniczną, 
- karty gwarancyjne poszczególnych obiektów, budowli i urządzeń,  
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
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8.5. Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancji. Odbiór 
pogwarancyjny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej robót z 
uwzględnieniem zasad opisanych przy odbiorze końcowym. 
 
9.   Podstawa płatności 
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania, badania i próby składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 
 
10.  Przepisy związane 

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego 

 
 

 
ROBOTY BUDOWLANE I INSTALACYJNE 

 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z modernizacją budynku Przychodni przy ul. Kościuszki 3 w Kielcach z 
przeznaczeniem na potrzeby Oddziału Rehabilitacji i Przychodni Rehabilitacyjnej. 

 
1.2. Zakres robót: 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji robót 
budowlanych i instalacyjnych, które należy zgodnie z niniejszym projektem. 
 
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót: 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. Pozostałe 
warunki dotyczące robót podano w części ogólnej specyfikacji.  
 
2. Materiały: 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskania i składowania podano w 
części ogólnej specyfikacji technicznej. 
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2.2. Materiały budowlane: 
- Beton B-15, B-20, zaprawy budowlane cementowe i cementowo wapienne- dla każdej 
partii materiału producent betonu wystawi wystawi zaświadczenie o jakości betonu 
zawierające: charakterystykę betonu, wyniki badań kontrolnych o wytrzymałości betonu na 
ściskanie, wyniki badań dodatkowych cech betonu, datę produkcji betonu. Beton powinien 
być zgodny z PN- EN 206- 1.  
- Stal zbrojeniowa A- III (34GS), A-0 (StOS)  
- Dla każdej partii stali przeznaczonej do zbrojenia konstrukcji dostawca wystawia 
zaświadczenie o jakości 
- Każdą partię stali i siatek zbrojeniowych należy poddać kontroli na zgodność dostarczonego 
materiału z zamówieniem w zakresie asortymentu, dymensji i jakości 
- Dostarczoną na budowę partię materiału należy poddać badaniom laboratoryjnym w 
przypadku, gdy na podstawie oględzin zewnętrznych nasuwają się jakiekolwiek wątpliwości 
do jej właściwości technicznych 
- Stal zbrojeniowa powinna odpowiadać PN- EN 45014 i PN- EN 10204 
- Tynki  
- Wewnętrzne zwykłe kat. III i IV (warunki normowe określa PN- 90/B- 14501) 
- Farby emulsyjne 
- warunki normowe określa karta technologiczna producenta 
- Papa podkładowa perforowana  
- warunki normowe określa karta technologiczna producenta 
- Papa wierzchniego krycia gr. min. 5,7  
- warunki normowe określa karta technologiczna producenta 
- Lepik asfaltowy 
- warunki normowe określa karta technologiczna producenta 
- Zaprawa klejowa do płyt styropianowych 
-  warunki normowe określa karta technologiczna producenta 
- Siatka z włókna szklanego- warunki normowe określa karta technologiczna producenta 
- Akrylowy tynk dekoracyjny 
- warunki normowe określa karta technologiczna producenta 
- Styropian FS- 20 gr. 150 mm 
- warunki normowe określa karta technologiczna producenta 
3. Sprzęt: 
Do wykonania robót budowlano- montażowych Wykonawca robót powinien wykazać się 
możliwością korzystania, co najmniej z poniższego sprzętu: 

- samochód samowyładowczy, samochód skrzyniowy, wyciąg przyścienny, 
żuraw samochodowy 5-6 Mg, spawarka wirująca, młot wyburzeniowy, 
rusztowanie ramowe warszawskie, rusztowania stolikowe, standardowy 
zestaw elektronarzędzi.  

 
4.Transport: 
   Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały przedstawione w części ogólnej 
specyfikacji technicznej. 
 
5. Wykonywanie robót: 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót  
Ogólne zasady wykonywania robót podano w części ogólnej. 
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5.1.1. Elementy żelbetowe 
- roboty należy realizować zgodnie z dokumentacją projektową, projektem organizacji robót 
oraz PN- 72/B-06270 
- deskowania należy stosować jako kompletne systemy w oparciu o projekt deskowań 
5.1.2. Pokrycie dachu, obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe, akcesoria 
- montaż należy wykonywać zgodnie z PN-61/B-10245, PN-EN 607:1997 
- całość robót dekarskich i blacharskich w oparciu o rozwiązania katalogowe z 
zastosowaniem rozwiązań detali 
- wymagana ścisła koordynacja między branżowa 
5.1.3. Podłoża 
- roboty należy realizować zgodnie z dokumentacją projektową, projektem organizacji robót, 
kartą technologiczną producenta materiałów PN-62/B- 10144 
5.1.4. Malowania  
- roboty należy realizować zgodnie z PN-75/B-10121, PN-62/B-10285, karta technologiczną 
producenta materiałów  
5.1.5. Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III 
- roboty należy realizować zgodnie z dokumentacją projektową, projektem organizacji robót, 
kartą technologiczną producenta materiałów oraz PN-70/B-10101  
 
6.  Kontrola jakości robót: 
6.1. Program zapewniania jakości robót. 
6.2. Zasady kontroli jakości robót. 
6.3. Pobieranie próbek. 
6.4. Badania i pomiary. 
6.5. Certyfikaty i deklaracje. 
6.6. Dokumenty budowy. 
Zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfikacją robót oraz warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. 
 
7.Odbiór robót: 
Ogólne zasady kontroli jakości i odbioru robót. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej. 
W zależności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają 
następującym etapom obioru, dokonywanym przez zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
b) odbiór częściowy  
c) odbiór końcowy  
d) odbiór pogwarancyjny. 
 
7.1. Elementy żelbetowe 
- odbiór deskowania elementów pod względem geometrii i jakości deskowań 
- odbiór zbrojenia w tym kotew i łączników systemowych,  
- odbiór elementów po zabetonowaniu: geometria wymiarowa, jakość powierzchni betonu,  
- z dokonanych odbiorów należy sporządzić stosowne protokoły w formie uzgodnionej z 
zamawiającym. 
 
7.2. Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III 
- odbiory zgodne z PN-70/B-10101 
- odbiór: przygotowanie podłożą i zamontowanie listew systemowych,  
- jakość zatarcia, jednolitość barwy, ogólna estetyka wykonania. 
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7.3. Podłoża i podkłady pod posadzki:  
- odbiór wg założeń producenta i PN-62/B-10144 
- odbiór przygotowania powierzchni (płyty stropowej, betonu podkładowego),  
- odbiór wylewki podkładowej 
- odbiór warstwy samopoziomującej 
7.4. Pokrycie dachu: 
- odbiór z zastosowaniem PN-80/B-10240 oraz wytycznych odbiorowych producenta,  
- odbiór obróbek blacharskich 
- odbiór z zastosowaniem estetyki wykonania i dokładności wykonania szczegółów i detali  
7.5. Malowania: 
- odbiór zgodnie z PN-69/B-10280 
- odbiór okładzin ściennych: przygotowania podłoża, ułożenie płytek, spoinowanie, 
- odbiór z uwzględnieniem estetyki wykonania i dokładności wykonania szczegółów i detali  
 
8.  Podstawa płatności: 
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i w przedmiarze robót.  
 


