Specyfikacja Techniczna ST-00.00.00
" WYMAGANIA OGOLNE”"

Nazwa inwestycji: Remont oddziatu choréb zaka znych i oddziatu
dermatologicznego na dzialce nr ew. 66/1, obr eb 0017 przy
ul. radiowej 7 w Kielcach

Inwestor: Wojewodzki Szpital Zespolony w Kielcach, ul. Grunwa  |dzka 45

Jednostka Projektowa: CANEA INZYNIERIA | KOMPUTERY
ARTUR POLAKOWSKI
25-035 Kielce, Al. Legionow 3/4

Sporz gdzit: mgr in z. Artur Polakowski

Kielce, czerwiec 2012 r.



ST- 00.00.00 ,WYMAGANIA OGOLNE”
SPIS TRESCI:

R VT (=T o TP P PR

1.4. POOSTAWOWE OKIESIEIIA .......eiueieiitieieiee ettt sttt sb e eb et e se e e e beseesbesbeeneeneeneeneas
1.5. Ogolne wymagania dOtyCZGCEe FODOL.........cciiiiiiiiieireee ettt b

P |V = =T g Y SRS

O I = 10157 Lo APPSR
LTV LY A (o] = U 1T o] o o] S
O o] gl g0 F= W Tz Lo ET o T o] o oL
I 0 o1 = LT L= 01 0] o 1]
6.2. Atesty jakoSci MateriatOW | UrZGUZEN .......ccccv i s
LTS T o (0 0 1= 1 Y28 18 (o [0 11
T OBMIAE TODOL ...t R Rt n b e n st nen e nen s
LT © o o] (o] g 1] oo 00PN
L0 = Lo b= 11N o o o]0 o 1Y TSP SRSSRSN
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajaCyCh ZaKIyCiU .........ccviivieiiirieiieseese e
8.3. OdbDIOr CZESCIOWY FODOL..... ettt
8.4. OdbIOr KONCOWY ZAUANIA .....eiviieeiitirieiistesieie sttt st s te st e saesestesaesesbesaesestesaesesbeseesesteseesesteseesestesensens
8.5. OdbIOr OStALECZNY FODOL......c.eitiiceiiteseeise ettt st tesbeseesesbeseesesteseesesbeseesesteneesens
9. POOSIAWA PRAINOSCI ..ottt b bbb e bt b e bt bene bt r e ene

10. PrZEPISY ZWIGZANE ...c.voneciiitieeiesie ettt sttt sttt st bt a et b e st e s e et et e st et e sbeneebenaeneenens



1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji

Ponizsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach
+Remont oddziatu chor6b zakaznych i oddziatu dermatologicznego na dziatce nr ew. 66/1, obreb 0017 przy ul. radiowej 7 w
Kielcach”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie z ustawg o zamoéwieniach
publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot

Ustalenia zawarte w szczegotowej specyfikacji technicznej obejmujg wymagania ogoélne, wspdine dla rob6t objetych
poszczegdblnymi szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Podstawowe okre $lenia
Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Zamawiaj gcy - osoba prawna kierujgca sie prawem publicznym, ktéra zawiera Kontrakt z Wykonawca zlecajac mu
wykonanie robot.

Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizujgca Roboty zlecone przez Zamawiajgcego na warunkach Kontraktu.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.

Inspektor nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajgcego, dziatajagca w jego imieniu w zakresie przekazanych
uprawnien i obowigzkéw dotyczacych sprawowania kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacija projektowa,
specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce , upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w ofercie jako podwykonawca czesci robét budowlanych, oraz jej
nastepcy prawni albo kazda inna osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w ofercie, z ktérg Wykonawca zawart umowe, za
zgoda Zamawiajgcego, o wykonanie czesci robét oraz jej nastepcy prawni.

Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktérym Zamawiajacy zlecit bezposrednio wykonanie robét na terenie budowy, na
ktorym Wykonawca realizuje zlecone mu roboty budowlane, oraz inne jednostki prawnie dziatajgce na terenie budowy.

Roboty budowlane ("roboty") - zesp6t czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w celu zapewnienia prawidtowego oraz
terminowego wykonania przedmiotu umowy, w tym réwnie dostarczenia pracownikéw, materiatow i sprzetu.

Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane, wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy, wskazana w szczeg6towych warunkach umowy.

Sprz et - wszystkie maszyny, $rodki transportowe i drobny sprzet z urzadzeniami do budowy, konserwacii i obstugi, potrzebne dla
zgodnej z umowa realizacji rob6t budowlanych.

Urzgdzenia - aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowi¢ lub stanowigce cze$¢ Rob6t Statych.

Urzgdzenia tymczasowe - wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na terenie budowy,
potrzebne do wykonania rob6t budowlanych oraz usunigcia wad, a przewidziane do usunigcia po zakonczeniu robét.

Materialy - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne ni Urzadzenia) niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja
Projektows i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy zlozona Zamawiajgcemu na pismie w $cisle okreslonej formie, na wykonanie
robét budowlanych oraz usuniecie wad zgodnie z warunkami okreslonymi w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia,
stanowiaca integralny skfadnik umowy.

Umowa - zgodne oswiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy, wyrazone na pismie, o wykonanie okreslonej w jej tresci
roboty budowlanej w ustalonym terminie i za uzgodnionym wynagrodzeniem.

Szczego6towe warunki umowy - dokument uscislajacy lub uzupetniajacy ogdine warunki umowy.

Cena umowna - kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie robét budowlanych wraz
z usunigeciem wad, zgodnie z postanowieniami warunkéw umowy.

Wada - jakakolwiek cze$¢ rob6t budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi lub innymi dokumentami umowy.

Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i konczacy o pétnocy.

Data rozpocz ecia - data, okreslona w szczegdtowych warunkach umowy, od ktérej Wykonawca moze rozpoczg¢ roboty
budowlane okreslone w umowie.

Termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakonczenie catosci lub czesci rob6t budowlanych wraz z
przeprowadzeniem préb koricowych, mierzony od daty rozpoczecia do daty zakonczenia.

Data zako nczenia - data powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci robét budowlanych do odbioru.
Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu rob6t budowlanych, przekazane Wykonawcy na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Cena jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w kosztorysie ofertowym.



Stawki i narzuty - wartosci podane przez Wykonawce w ofercie, okreslajace ceny czynnikéw produkcji (robocizny,
materiatow i pracy sprzetu) oraz wskazniki kosztow posrednich, kosztow zakupu i zysku i zastosowane przez Wykonawce przy
wyliczaniu cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym.

Sita wy zsza - zdarzenie zewnetrzne, niedajace sie przewidzie¢, ktérego skutkom nie mozna bylo zapobiec, nawet poprzez
dotozenie najwyzszej staranno$ci.

Operat kolaudacyjny - wszystkie dokumenty umowy z odnotowanymi zmianami zaistniatymi w czasie realizacji robot
budowlanych, wynikami wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych préb, geodezyjng inwentaryzacjg robdt oraz
zestawienie ilosci wykonanych robot; stanowigce podstaw do ich oceny i odbioru koncowego.

Odbidr robot zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu - odbi6r polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu.

Odbiér cz esciowy - odbior polegajacy na ocenie ilosci, jakosci czesci robdt, dla ktérej w szczegdtowych warunkach umowy
zostat przewidziany odrebny termin zakonczenia i odbioru lub, ktéra zostata wbrew postanowieniom warunk6w umowy zajeta w
uzytkowanie przez Zamawiajacego.

Odbioér ko ncowy - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci cato$ci wykonanych rob6t, ich wykonanie zgodnie z
postanowieniami warunkdw umowy.

Odbior ostateczny - odbior polegajacy na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad powstatych i
ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

Rozjemca - osoba mianowana wspoélnie przez Zamawiajgcego i Wykonawce do rozstrzygniecia sporéw na drodze
polubownej a powstajgcych na tle realizacji umowy.

Slepy kosztorys - zestawienie pozycji elementéw rozliczeniowych, stanowigcych podstawe ptatnosci z okresleniem
jednostek obmiaru i ilosci robét.

Kosztorys ofertowy - wyceniony przez Wykonawce $lepy kosztorys.

Dokumentacja projektowa - oznacza zbiér wszystkich zeszytow Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego
opisujacych niniejsze zadanie zatgczony w ST 00.00.00 Wymagania Ogolne w pkt. 1.6.2.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych (ST) - oznacza dokument tak zatytutowany zawierajacy zbior
wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za roboty budowlane,
wigczony do Kontraktu

Rysunki - oznaczajg rysunki Robo6t wigczone do Kontraktu, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione wydane przez
Zamawiajacego zgodnie z Kontraktem.

Przedmiar Rob6t - dokument zawierajacy podzielone na pozycje zadania, jakie majg zosta¢ wykonane w Kontrakcie,
wskazujace ilos¢ kazdej pozycji.

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Urzedu wydajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania
wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania Robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robo6t, przekazywania polecen i
innej korespondencji technicznej pomiedzy Inwestorem, Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i Projektantem.

Odpowiednia (bliska) zgodno $¢ - zgodno$¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat toleranciji nie
zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywnag ocen techniczng wyrobu stwierdzajacy jego przydatno$¢ do
stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych. Spis
jednostek aprobujacych zestawiony jest w odpowiednich aktach prawnych.

Certyfikat zgodno $ci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni
stopien zaufania, i nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okres$long normg lub innymi
dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.

Znak zgodno Sci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wskazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, ze dany wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okres$long normg lub innym
dokumentem normatywnym.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy — odniesienie w tekscie do Polskich Przepiséw Prawa,
Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bedzie rozumiane jako konieczno$¢ uzyskania zgodnosci ze wszystkimi Polskimi
Przepisami Prawa, Ustawami, Zarzadzeniami i Normami razem, wtasciwym dla danego zagadnienia.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robét

Technologia wykonania rob6t wynika¢ powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajacego, Dokumentacji Roboczej Oferenta,
szczegbtowych instrukcji producentéw, wytycznych ITB, ogélnych przepiséw Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz
Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru robét budowlano — montazowych.

Oferent zapozna sie z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona wtasnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do
przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robét.

Wszelkie niejasnosci dot. przedmiaru nalezy wyjasnia¢ w trakcie negocjaciji.

Po ztozeniu oferty przyjmuje sie, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidlowej wyceny przedmiotu
zamowienia.

Oferent jest $wiadomy i przyjmuje odpowiedzialno$¢ tak jak za wiasne, za wszystkie bledy, uchybienia i szkody jakie
ewentualnie wyrzadziliby Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta podczas wykonywania robét i dostaw.
Zamawiajgcy , w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5.1. Warunki przekazania placu budowy

Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastgpi protokolarnie w terminie okreslonym w umowie.



Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy w formie zatgcznikdéw do protokotu przekazania placu budowy :

- uzgodnienia prawne zwigzane z przekazaniem placu budowy

- dziennik budowy i ksigzke obmiaru robét

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbednych mediéw spoczywa na Wykonawcy, a koszty z tego tytutu
ponoszone zawierajg sie w kwocie zadeklarowanej w ofercie projektowe;j.

1.5.2. Zgodno $¢€ rob6t z dokumentacj g projektow g

Dokumentacja techniczna oraz szczegétowe specyfikacje techniczne stanowig integralng cze$¢ umowy.

Oferent zapozna sie z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona wtasnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do
przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robét.

Wszelkie niejasnosci dot. przedmiaru nalezy wyjasnia¢ w trakcie negocjaciji.

Po zlozeniu oferty przyjmuje sie, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidiowej wyceny przedmiotu
zamowienia.

Wszystkie uzyte materialy oraz wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng oraz szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowg i szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi, to takie materiaty beda musialy by¢ zastgpione innymi, spetniajgcymi wymagania a koszt wymiany ponosi
Wykonawca.

1.5.3. Warunki zabezpieczenia placu budowy

Odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy az do zakonczenia i odbioru robo6t.

Przed przystgpieniem do wykonania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat urzgdzenia zabezpieczajgce (
takie jak: ogrodzenie, o$wietlenie, znaki ostrzegawcze, zapory, sygnaty itp.) i podejmie wszystkie inne $rodki niezbedne dla
ochrony rob6t i zachowania warunkéw bezpieczenstwa ruchu kotowego i pieszego.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakdw, dla ktérych jest to niezbedne ze
wzgledoéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice informacyjne i inne urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢
zaakceptowane przez Menadzera Projektu. Biezgca kontrola stanu i kompletnosci oznakowania rob6t, wraz z jego korekta
wynikajgca z postepu i lokalizacjg robot, spoczywa na Wykonawcy.

Koszt zabezpieczenia placu budowy jest wigczony w cene ofertows i nie podlega odrebnej zaptacie.

1.5.4. Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca
jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia terenu takich jak: przewody, rurociagi, kable telefoniczne itp.

W trakcie budowy Wykonawca zobowigzany jest do wiasciwego oznakowania i zabezpieczenia tych urzadzen.

Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urzadzen ponosi Wykonawca. O fakcie uszkodzenia Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Menadzera projektu i zainteresowane wiadze.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone drzew, krzewow, kwietnikéw i trawnikéw znajdujgcych sie obrebie
prowadzonych robot.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia ww. elementéw zieleni Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢ wynikajaca z
przepis6w Ustawy ,O ochronie i ksztaftowaniu $rodowiska”.

Wykonawca zobowigzany jest do uporzgdkowania i przywrdcenia na wtasny koszt zieleni do stanu pierwotnego (tj. posadzenie
drzew i krzewéw w razie ich zniszczenia, naniesienie i rozscielenie warstwy 5-8 cm ziemi urodzajnej na trawnikach oraz
wysianie nasion traw).

2. Materiaty

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan jakosciowych materiatow uzytych do realizacji robo6t.

W terminie wyznaczonym przez Menadzera Projektu Wykonawca powinien przedstawi¢ do zatwierdzenia informacje dotyczace
zrodta wytwarzania lub wydobycia materiatow.

Do wykonania robét budowlanych nalezy stosowac¢ ( zgodnie z Prawem Budowlanym. Ustawa z dnia 7.07.1994 r.- Dz.U. Nr 89
poz. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
wydano atest zgodnosci majacy w zaleznosci od rodzaju wyrobu forme:

- certyfikatu — na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wta$ciwych przepiséw i dokumentéw technicznych

- deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci z Polskg Normg lub aprobata techniczna, jezeli nie sa objete certyfikacjg w pkt.
poprzednim.

W przypadku materiatéw, dla ktérych warunki szczegétowe wymagajg atestow, kazda partia materiatéw dostarczona na budowe
powinna posiadac atest okreslajacy jednoznacznie jej cechy.

Wykonawca zobowigzany jest na biezgco kontrolowa¢ jakosé wbudowanych materialtdw. Materialy nie odpowiadajgce
wymaganiom, powinny by¢ przez Wykonawce wywiezione z placu budowy.

Materialy nie spetniajace wymagan jakosciowych Wykonawca wbuduje na whasne ryzyko liczac sie z koniecznoscig rozbiorki i
ponownego wykonania rob6t lub niezaptaceniem za wykonane roboty.

Wykonawca zapewni odpowiednie warunki sktadowania i przechowywania materiatbw. Po zakonczeniu rob6t miejsca
czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ doprowadzone do ich pierwotnego stanu.

Niedopuszczalnym jest stosowanie materiatéw szkodliwych dla srodowiska.

Wszelkie konsekwencje uzycia materiatow szkodliwych dla otoczenia ponosi Wykonawca.

Jezeli dokumentacja projektowa i szczeg6towe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Menadzera Projektu o takim zamiarze z
odpowiednim wyprzedzeniem i uzyskaé jego akceptacje.

3. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ sprzet, ktéry gwarantowaé¢ bedzie wymagang jako$¢ oraz terminowo$¢ wykonywanych
robot.

Dobér sprzetu wymaga akceptacji Menadzera Projektu. Sprzet nie gwarantujacy nalezytego wykonania robét zostanie przez
Menadzera Projektu nie dopuszczony do rob6t. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.



Podczas transportu sprzetu po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzega¢ obowigzujacych ograniczen odnosnie
obcigzen osi pojazdéw. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
placu budowy, Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wtasny koszt.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robo6t i whasciwosci przewozonych materiatow.

Podczas transportu materiatbw po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzega¢ obowigzujacych ograniczen
odnosnie obcigzen osi pojazdéw. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wtasny koszt.

Srodki transportowe powinny spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego.

Liczba $rodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa.

5. Wykonanie robot

Technologia wykonania robét wynika¢ powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego, Dokumentacji Roboczej Oferenta,
szczegbtowych instrukcji producentéw, wytycznych ITB, ogélnych przepiséw Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz
Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — montazowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowag oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatlow i
wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peilng obstluge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot
okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatow i elementéw rob6t beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie pézniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

6. Kontrola jako $ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i jako$ci materiatow. Pomiary i badania materiatow Wykonawca
powinien prowadzi¢ zgodnie z warunkami szczegétowymi oraz obowigzujacymi normami. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem tych badan ponosi Wykonawca.

Na zlecenie Menadzera Projektu Wykonawca bedzie zobowigzany przeprowadzi¢ dodatkowe badania materiatéw, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w
przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Do kontroli rob6t i materiatbw dostarczonych na budowe lub na niej wytwarzanych uprawniony jest Menadzer Projektu. O
zauwazonych wadach powiadomi Wykonawce, a w przypadkach szczeg6lnych- Inwestora-Zamawiajgcego.

6.1. Pobieranie probek

llosci i czestotliwo$¢ pobieranych probek okreslajg normy i warunki szczegétowe.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ Menadzerowi Projektu mozliwo$¢ wziecia udziatu w pobieraniu prébek.

Menadzer projektu moze pobiera¢ prébki i wykonywac¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na koszt Zamawiajgcego, wéwczas
jednak prébki powinny by¢ pobierane w obecnos$ci Wykonawcy.

6.2. Atesty jako sci materiatow i urz gadzen

W przypadku materiatéw, dla ktérych szczegotowe specyfikacje techniczne wymagajg atestow, kazda partia dostarczona na
budowe powinna posiadac¢ atest okre$lajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan. Kopie wynikdw tych badan. Wykonawca przedstawia Menadzerowi Projektu.

6.3. Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowigzany do wtasciwego prowadzenia dokumentacji budowy, kt6ra obejmuije:
a/ dziennik budowy

b/ ksigzke obmiaru robot

c/ dokumentacje laboratoryjna ( atesty materiatéw, recepty robocze, wyniki badan kontrolnych)
d/ inne dokumenty jak:

- uzgodnienia prawne dotyczace realizacji budowy

- dokumentacje projektowg

- protokét przekazania placu budowy

- protokoly z narad i ustalen

- protokoty odbioréw czesciowych robét

Dokumenty powinny byé dostepne dla Menadzera Projektu i przedstawione mu na kazde zadanie. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robot.

7. Obmiar robot

Obmiar robét powinien okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkach okreslonych w kosztorysie
ofertowym.
Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecnosci Menadzera Projektu, po wczesniejszym powiadomieniu go o terminie i zakresie
dokonywanego obmiaru. Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do ksigzki obmiaru. Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed
odbiorem czesciowym lub koncowym robét.
Obmiary robét podlegajgcych zakryciu powinny by¢ dokonane prze ich zakryciem, a robo6t zanikajacych w trakcie ich
wykonywania.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze rob6t lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Kierownika Projektu na pismie.



Wszystkie urzagdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob6t bedg zaakceptowane przez Kierownika Projektu.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbioréw

W zaleznosci od ustalern odpowiednich szczeg6towych specyfikacji technicznych roboty podlegajg nastepujacym
etapom odbioru, dokonywanym przez Menadzera Projektu przy udziale Wykonawcy:
- odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- odbidr czesciowy
- odbior koncowy
- odbiér ostateczny
Wykonawca zgtasza wykonane roboty do odbioru Zamawiajgcemu i wtascicielom sieci, ponoszac wszelkie koszty zwigzane z
w/w odbiorami.

8.2. Odbidr robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbidr polega na ocenie ilosci i jakosci robot, ktére w dalszej realizacji zostang zakryte.

Wykonawca zgtasza do odbioru dang cze$¢ robdt wpisem do dziennika budowy, a Inspektor nadzoru dokonuje odbioru. Jako$¢
i ilo$¢ robo6t ocenia Menadzer Projektu na podstawie dokumentdéw biezacej kontroli jakosci, na podstawie zgodnosci robo6t z
dokumentacjg projektowg i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, oraz na podstawie obmiaru i ewentualnie badan
kontrolnych w czasie odbioru.

8.3. Odbior cz esciowy robot

Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia. W przypadku, gdy
umowa dopuszcza czesciowe rozliczenie zamoéwienia protokot odbioru czesciowego robot stanowi podstawe do wystawienia
faktury.

8.4. Odbior ko ncowy zadania
Polega na ocenie rzeczywistego wykonania rob6t na danym zadaniu pod wzgledem ich ilosci, jakosci i warto$ci.

1/ Zasady dokonywania odbioru koncowego:

A/ zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru powinna by¢ stwierdzona wpisem Wykonawcy do dziennika budowy
potwierdzonym przez Menadzera Projektu oraz pisemnym powiadomieniem Zamawiajgcego.

B/ odbiér koficowy zadania powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w umowie liczac od dnia potwierdzenia przez Menadzera
Projektu zakorczenia rob6t i prawidtowosci ich wykonania oraz kompletnosci dokumentéw do odbioru koricowego.

C/ odbioru korcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, przy udziale Menadzera Projektu i Wykonawcy

D/ komisja dokonuje oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonywanych rob6t z dokumentacijg projektowa, szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi oraz
poleceniami Menadzera Projektu

E/ w czasie odbioru kofcowego komisja zapoznaje sie rowniez z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu

F/ w czasie odbioru koncowego moga by¢ dokonane badania i pomiary sprawdzajgce przewidziane przy odbiorach
koncowych wg odpowiednich szczego6towych specyfikacji technicznych

G/ podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokét odbioru koricowego robét sporzadzony wg wzorca przygotowanego
przez Zamawiajacego, w ktorym powinien by¢ ustalony ostateczny koszt budowy

2/ Dokumenty wymagane przy odbiorze koricowym robét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korncowego robdét jest protokét odbioru koricowego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami
- szczeg6towe specyfikacje techniczne na poszczegoélne asortymenty rob6t
- dziennik budowy i ksigzke obmiaru
- uwagi i zalecenia Menadzera Projektu , zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych iulegajgcych zakryciu, i
udokumentowanie wykonania jego zalecen
- recepty robocze i ustalenia technologiczne
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne ze szczegétowymi specyfikacjami technicznymi,
atesty jakosciowe wbudowanych materiatow
- ostateczny protokét odbioru wykonanych elementow robot, obiektu,
- inne dokumenty wymagane przez Menadzera Projektu, Zamawiajgcego i jednostke wspéifinansujacg zaméwienie (UE)
W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sga gotowe do odbioru
koncowego, to komisja wyznaczy ponowny termin odbioru.

8.5. Odbior ostateczny robét

Polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym lub zaistniatych
w okresie gwarancyjnym.
Odbidr ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z uwzglednieniem zasad odbioru korncowego.

9. Podstawa ptatno $ci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji
przedmiaru.
Cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu powinna obejmowac:

- robocizne bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,



- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy iz powrotem, montaz,
demontaz na stanowisku pracy),
- koszty posrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru, koszty urzadzenia i eksploataciji zaplecza
budowy, wydatki dotyczace BHP,

- oznakowanie robot, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe,

- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajagcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystgpi¢ w czasie
realizacji rob6t i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT .

Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i
wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robo6t objetych tg pozycja kosztorysowag za wyjatkiem
przypadkéw omoéwionych w warunkach kontraktu.

UWAGA:

Petnigcym nadzér inwestorski jest Menadzer Projektu, ktory dysponuje branzowymi inspektorami nadzoru.
Jezeli w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zostata zmieniona nazwa- Inspektor Nadzoru lub Nadzér nalezy
rozumie¢ je jako Menadzer Projektu.

10. Przepisy zwi gzane

Obowi gzujgce normy oraz przepisy

Przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementéw objetych Specyfikacjg Techniczng jako obowigzujace nalezy przyjaé
odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN nalezy przyjg¢ normy DIN lub odpowiednie normy EN. W
kazdym wypadku nalezy uwzglednia¢ wytyczne i przepisy producentow. W szczegdlnosci nalezy przestrzega¢ ponizszych

norm.

Normy PN:
PN-70/B-02010
PN-74/B-02009
PN-77/B-02011
PN-87/B-02151
PN-91/B-02020
PN-93/B-02862
PN-76/C-81521
nasigkliwosci
PN-79/C-81530
PN-80/C-81531

PN-88/C-81523
PN-93/C-81515

PN-93/C-81532/01

PN-71/H-04651
PN-89/H-92125
BN-89/6821-02

Normy DIN:
DIN-1249
DIN-4100
DIN-4102
DIN-4108
DIN-4109
DIN-4113
DIN-7168
DIN-7863
DIN-18056
DIN-18202
DIN-52615
DIN-55928
DIN-67530

Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem

Obcigzenia state i zmienne

Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem

Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach

Ochrona cieplna budynkéw

Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie

Wyroby lakierowe. Badanie odpornosci powtok lakierowanych na dziatanie wody oraz oznaczanie

Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardosci powtoki

Wyroby lakierowe. Oznaczanie przyczepno$ci powtok do podioza oraz przyczepnosci
miedzywarstwowej

Wyroby lakierowe. Oznaczanie odpornosci powtok na dziatanie mgty solnej

Wyroby lakierowe. Oznaczanie grubosci powtok

Wyroby lakierowe. Oznaczanie odpornosci na ciecze. Metody ogélne

Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowisk

Stal. Blachy i tasmy ocynkowane

Szkio budowlane. Szyby zespolone instrukcja ITB nr 221 ; Wytyczne oceny odpornosci ogniowej
elementéw konstrukcji budowlanych. Instrukcja ITB nr 320. Badania rozprzestrzeniania ognia

Szkito budowlane

Konstrukcje spawane

Wiasciwosci materiatdw budowlanych i elementéw budowli w warunkach pozaru
Ochrona cieplna w budownictwie

Ochrona przed hatasem w budownictwie

Aluminium w budownictwie. Zasady obliczen

Odchyitki wymiaréw elementéw gotowych

Elastomerowe uszczelki okienne i elewacyjne

Sciany okienne

Tolerancje w budownictwie

Badania ochrony cieplnej. Okreslenie wsp. przepuszczalnosci pary wodnej
Ochrona korozyjna konstrukcji stalowych

Powtoki lakierowe. Badania



