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Wstep.

1.1 Przedmiot szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z remontem istniejgcego ladowiska przy Szpitalu

Zespolonym w Kielcach majacy na celu dostosowanie go do nowych przepiséw.

1.2  Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1
Specyfikacja techniczna zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi standardami, normami
obligatoryjnymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, a takze przepisami budowy

urzadzen elektrycznych.

1.3  Zakres robét objetych SST

1.3.1. Zasilanie i rozdzielnica gtéwna ladowiska

Zasilanie ladowiska nalezy wykona¢ z rozdzielnicy giéwnej szpitala z sekcji napiecia

gwarantowanego. Szczego6ty zasilania ustali¢ na etapie realizacji ze Stuzbami Technicznymi
Wojewodzkiego Szpitala Zespolonego. Zasilanie wykonaé przewodem YDY 3x10 mm?®
Przewdd prowadzi¢ w korytarzem piwnic w listwie instalacyjnej. Zabezpieczenie linii zasilajgcej
ladowisko wktadka topikowa o pradzie znamionowym 32 A.
Tablica gtdwna lgdowiska bedzie umieszczona w pomieszczeniu warsztatu elektrycznego
Wojewodzkiego Szpitala Zespolonego. Na tablicy przewidziano zainstalowanie zabezpieczen
odbiorow lgdowiska przy pomocy wylacznikéw nadmiarowoprgdowych o charakterystyce B,
oraz rozigczniki z sygnalizacjg do zalgczania oswietlenia lgdowiska i ogrzewania lampy
identyfikacyjnej ladowiska. Tablica w obudowie nasciennej EKINOXE 3x12, IP40.

1.3.2. Oswietlenie strefy przyziemienia (TLOF) i $wiatla gtéwnego kierunku

podejscia
Linia kablowa YKY 3x6 - 210m
Lampa dookdlna sredniej intensywnosci zaglebiona
IN-OMH, 50 W, 240 Vac, biata - 4szt.

Lampa dookdlna sredniej intensywnosci naziemna

F2-1, 75 W, 230 Vac, biata - 12 szt
Oswietlenie strefy przyziemienia (TLOF) stanowig cztery lampy dookdlne biate zagtebione typu
IN-OMH. Lampe montowaé na fundamencie za pomocg masy lotniskowej. Swiatta gtéwnych
kierunkéw podejs¢ stanowig lampy naziemne dookdlne, biate typu F 2.1. Lampy montowa¢ na
prefabrykowanych fundamentach. Lampy zasilane kablem YKY 2x1,5 mm?. Obwéd o$wietlenia

strefy przyziemienia (TLOF) i Swiatet gtéwnych kierunkéw podejscia wykona¢ kablem YKY 3x6
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mm?. Odgalezienia od kabla gtéwnego YKY 3x6 mm? wykonaé przy pomocy muf odgateznych
BAV-2U-GD ze ztgczkami GURO-MCO06-I.

1.3.3. Oswietlenie pola wzlotéw (FATO)

Linia kablowa YKY 3x6 - 215m
Lampa dookolna sredniej intensywnosci naziemna
F2-1, 75 W, 230 Vac, biata — 16 szt.

Oswietlenie pola wzlotow (FATO) stanowig lampy naziemne dookdlne, biate typu F 2.1. Lampy
montowaé na prefabrykowanych fundamentach. Lampy zasilane kablem YKY 2x1,5 mm?.
Obwod oswietlenia pola wzlotéw (FATO) wykonaé kablem YKY 3x6 mm?. Odgatezienia od kabla
gtéwnego YKY 3x6 mm? wykonaé¢ przy pomocy muf odgateznych BAV-2U-GD ze ztgczkami
GURO-MCO06-I.

1.3.4. Oswietlenie przeszkodowe, wskaznik kierunku wiatru i latarnia
lotniskowa

Oprawy przeszkodowe BA15L niskiej intensywnosci Typ A - 2szt.

Oprawy przeszkodowe typ A - LED SOLEOQO z panelem

stonecznym - 2kpl

Wskaznik kierunku wiatru z oswietleniem - 1kpl

Latarnia lotniskowa ladowiska F30 - 1kpl

Na dachu istniejgcego budynku Kardiologii nalezy zdemontowaé istniejacy wskaznik kierunku
wiatru. W miejscach pokazanych na rysunku nr 5 nalezy zamontowaé lampe identyfikacyjng
ladowiska typu F30, wskaznik kierunku wiatru z o$wietleniem oraz dwie lamy oswietlenia
przeszkodowego typu BA15L z fotokomérka i elementami mocujacymi. Szafke zasilajaca lampy
identyfikacyjnej ladowiska mocowa¢ na kominie. Szafka zasilajgca wyposazona w element
grzejny wraz ze sterowaniem. Glowice swietihg montowa¢ na szczycie komina. Wskaznik
kierunku wiatru o $rednicy 0,6 m/0,3 m i dlugosci 2,4 m mocowany na maszcie o wysokosci 5
m. Maszt z oswietleniem wskaznika kierunku wiatru. Zasilanie lampy identyfikacyjnej lgdowiska
wykona¢ przewodem 2xYDY 3x4 mm?, osobny przewdd zasilajacy grzatke. Zasianie lamp
przeszkodowych przewodem YDY 3x2,5 mm?.

Na dachu budynku Onkologii nalezy zamontowa¢ dwie lampy przeszkodowe typ A SOLEO-LED
Z baterig stoneczng. Autonomia dobranej lampy wynosi 4 doby. Lampa nie wymaga

zewnetrznego zasilania.

1.3.5. Wymiana latarn w ulicy Stefana Artwinskiego

Istniejgce latarnie do demontazu — b5zt
Stup S-60SRw 1,5 z istn. Oprawg — b5zt
Fundament betonowy F100 dla stupa S-60 - bszt.

W zwigzku z remontem Ilgdowiska dla $migtowcéw przewiduje sie obnizenie istniejgcych latarni
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nr 11 + 15. Nalezy zdemontowac istniejgce latarnie od nr 11 do nr 15. W ich miejsce nalezy
zamontowac latarnie zestawione ze shupéw S-60SRw 1,5, fundamentu betonowego
prefabrykowanego F-100 i lampy zdemontowanej z istniejgcego stupa. We wnekach stupow
montowac izolacyjne ziacza stupowe IZK oraz zabezpieczenie lampy wkiadka topikowag o
pradzie znamionowym 6 A. W stupy wciagnaé przewody 3xYLYd 1x2,5 mm?®—750 V.

W zakres prac wchodzi dostawa materialdw, instalacja, uruchomienie i pomiary,
gwarantujgce prawidtowe funkcjonowanie obiektu.
Prace elektryczne obejmujg wszystkie czynnosci montazowe, kompletacje materiatow,
narzedzia, itp., jakie sg niezbedne do prawidiowego wykonania kompletnej i prawidtiowej w
dziataniu sieci oswietlenia terenu, systemu parkingowego oraz linii zasilajgcych istniejace i

projektowane obiekty.

1.4 Podstawy odpowiedzialnosci wykonawcy

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za ich wykonanie oraz zgodno$¢ z dokumentacjg

projektowa, specyfikacjg techniczng, poleceniami zamawiajgcego.

2. Materiaty

2.1  0Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) ,Warunki

ogolne”.

2.1.1. Zrodta uzyskania materiatow

Zrodta uzyskania wszystkich materiatléw powinny byé wybrane przez Wykonawce robét
elektrycznych. Przed kazdym zakupem materiatbw Wykonawca robét elektrycznych ma
obowigzek dostarczy¢ Inwestorowi probki materiatéw, aby mégt dokonaé wyboru oraz sprawdzic¢

naocznie ich jakos¢.

2.1.2. Atesty i certyfikaty

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Inwestorowi stosownych dokumentéw
(certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne itp.), potwierdzajacych jakosci materiatéw uzytych do
wykonania instalacji oraz dopuszczajgcych do stosowania w budownictwie. Od 01.05.2004 r za
dopuszczenie do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktorych producent:

- dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg

okreslonego systemu oceny zgodnosci;

- wydat krajowa deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak:

przepisy dotyczace wymagan zasadniczych,
zharmonizowane normy,

normy opublikowane przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng
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(IEC),

- normy krajowe opublikowane z uwzglednieniem przepisow bezpieczenstwa
Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu
Elektrycznego (CEE),

- aprobaty techniczne

- oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami.

2.1.3. Wariantowe zastosowania rodzaju materiatu

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje wariantowe zastosowanie rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Inwestorowi do
akceptacji karty katalogowe lub prébki tych materiatow.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inwestora. Standard jakosciowy materiatdbw definiuje dokumentacja projektowa. Materiaty
zastosowane jako zamienne nie mogg by¢ nizszej jakosci niz zaproponowane w dokumentacji

projektowej.

2.1.4. Zabezpieczanie materiatu na terenie budowy

Tymczasowo skladowane przez Wykonawce na terenie budowy materialy typu:
urzadzenia, oprawy elektryczne, stupy, fundamenty prefabrykowane, osprzet elektryczny winny
byé zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zniszczeniem oraz dostepne do kontroli przez

Inwestora.

2.1.5. Warunki dopuszczenia materiatéw do zabudowania

Warunkiem dopuszczenia materiatéw i urzadzen elektrycznych do zabudowania jest
spelnienie nastepujgcych wymagan:

- oznaczenie zgodnos$ci z wymaganiami PN,

- znak jakosci wyrobu Q,

- znak CE,

- znak bezpieczenstwa B,

- atest producenta lub aprobate techniczng wydang przez uprawnione laboratorium.
3. Sprzet

3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu, podano w STWIORB pkt. 3 ,Warunki ogélne”.
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3.2  Sprzet do wykonania instalacji elektrycznych

Wykonawca robét elektrycznych jest zobowigzany do stosowania sprzetu, narzedzi i
elektronarzedzi wlasciwych do wykonywanego rodzaju robét i spetniajagcych wymagania norm

obligatoryjnych w zakresie bezpieczenstwa ich wykonywania.

4. Transport

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu, podano w STWIORB pkt. 4 ,Warunki ogélne”.

4.2  Transport materiatlow instalacyjnych

Wykonawca robot elektrycznych zobowigzany jest do stosowania jedynie takich
srodkéw transportu, ktére nie wpltyng na utrate cech jakosciowych przewozonych materiatéw lub

nie wptyng niekorzystnie na wkasciwosci wykonywanych robot.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot

5.1 Ogodlne zasady wykonania robo6t

Ogdblne wymagania dotyczace wykonania robét podano w STWiIORB ,Warunki ogélne”.

5.2  Zasady wykonywanie robét elektrycznych

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia rob6t zgodnie z warunkami umowy,
dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi przepisami oraz Polskimi Normami.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robdt elektrycznych, zgodnosc
wykonanych instalacji z dokumentacjg projektowa i uzgodnieniami ze strong Inwestora, ochrone
instalacji przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.
Prace instalacyjne moga wykonywac¢ wylgcznie osoby posiadajgce aktualne $Swiadectwa
kwalifikacji w zakresie eksploatacji, pod nadzorem brygadzisty, posiadajacego aktualne
Swiadectwo kwalifikacji w zakresie dozoru i odpowiednie uprawnienia budowlane w zakresie
wykonawczym instalacji elektrycznych.
Przewody i kable stosowane sieciach oswietlenia terenu oraz zasilania placu budowy muszg
by¢ dostosowane do ukladu sieci TN-C-S o0 napieciu znamionowym 400/230 V pradu
przemiennego i czestotliwosci 50 Hz. Parametry zabezpieczen (czas wytgczania i wielkos¢
znamionowego pradu wytaczajacego) okreslaja rysunki dokumentacji projektowej i specyfikacje.
Wartosé rezystancji izolacji kabla okresli¢ w temperaturze 20C i wyrazi¢ w MQ/km. winna
wynosi¢ dla kabli do 1 kV:

izolacji polietylenowej - 100 MQ/km.

Kable instalacji zewnetrznej logicznej musza byé przystosowane do ukladania w ziemi. Nalezy
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zachowa¢ wymagane odlegto$ci pomiedzy kablami zasilajgcymi i logicznymi lub stosowaé kable

logiczne ekranowane.

5.2.1. Demontaze istniejgcego oswietlenia lgdowiska

Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robét:
— odkopanie kabli,
— demontaz opraw lotniskowych,
— demontaz rozdzielnicy,
— zasypanie wykopow z ubijaniem ziemi warstwami

— wyréwnanie terenu,

5.2.2. Zasilanie projektowanych instalacji remontowanego lagdowiska

Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robét:
— kompletowanie rozdzielnicy TL,
— Montaz rozdzielnicy TL,

— wykonanie linii zasilajgcej rozdzielnice TL

5.2.3. Oswietlenie strefy przyziemienia (TLOF) i swiatta gtéwnego kierunku
podejscia
Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robét:
— trasowanie linii,
— kopanie rowow dla kabli,
— montaz przepustéw szczelnych w scianie budynku szpitala
— nasypanie warstwy piasku gr. 10 cm na dnie rowu kablowego
— uktadanie kabla w rowie,
— montaz muf odgateznych,
— ukfadanie rur ochronnych w wykopie
— zasypanie kabla warstwg piasku gr 10 cm,
— montaz fundamentow opraw lotniskowych
— Montaz opraw lotniskowych
— zasypanie wykopow z ubijaniem ziemi warstwami wraz z oznaczeniem trasy kabla
folig oznaczeniowg koloru niebieskiego,

— wyréwnanie terenu,

5.2.4. Oswietlenie pola wzlotéw (FATO)

Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robot:
— trasowanie linii,

— kopanie rowéw dla kabli,
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— montaz przepustéw szczelnych w $cianie budynku szpitala

— nasypanie warstwy piasku gr. 10 cm na dnie rowu kablowego

— uktadanie kabla w rowie,

— montaz muf odgateznych,

— ukfadanie rur ochronnych w wykopie

— zasypanie kabla warstwg piasku gr 10 cm,

— montaz fundamentow opraw lotniskowych

— Montaz opraw lotniskowych

— zasypanie wykopow z ubijaniem ziemi warstwami wraz z oznaczeniem trasy kabla
folig oznaczeniowg koloru niebieskiego,

— wyréwnanie terenu,

5.2.5. Oswietlenie przeszkodowe, wskaznik Kkierunku wiatru i

lotniskowa

Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robét:
— trasowanie linii,
— montaz listew instalacyjnych,
— ukfadanie przewodéw w listwach i korytkach istniejacych,
— montaz wskaznika kierunku wiatru,
— montaz latarni identyfikacyjnej lgdowiska,
— montaz o$wietlenia przeszkodowego na dachu Kardiologii

— montaz oswietlenia przeszkodowego na dachu Onkologii,

5.2.6. Wymiana latarn w ulicy Stefana Artwinskiego

Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robot:
— odkopanie i demontaz istniejacych stupéw,
— demontaz lamp z demontowanych stupow,
— zabezpieczenie antykorozyjne fundamentu stupa,
— montaz fundamentow prefabrykowanych,
— wciagniecie kabla w fundament stupa
— zasypanie wykopu z ubijaniem warstwami,
— ustawienie nowych stupéw na fundamencie,
— wciagniecie przewodu w stup,
— montaz opraw oswietleniowych,
— montaz tabliczek bezpiecznikowych stupowych,
— wyréwnanie terenu,

— o0znakowanie stupa.

latarnia
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5.2.7. Ochrona od porazen

Zastosowanym systemem ochrony od porazen pradem elektrycznym przez dotyk
posredni w sieci niskiego napiecia jest szybkie wylgczenie napiecia wg PN-91/E—05009 i PN—
IEC60364. Ochrona jest realizowana przez wytgczniki instalacyjne. W celu poprawy
skuteczno$ci ochrony od porazen nalezy wykona¢ dodatkowe uziomy robocze przewodu PE w
ostatnich latarniach ciggu oswietleniowego. Opornos¢ uziomoéw nie powinna byé wieksza od
30 Q.

Skutecznos¢ i kompletnos¢ ochrony od porazen nalezy potwierdzi¢ pomiarem.

5.2.8. Wymagania dodatkowe dotyczace wykonania robot

Wszystkie przewody muszg by¢ oznakowane przez producenta (marka), posiadac
kolorystyke izolacji roboczej zyt zgodng z wymaganiami tj.:

- przewdd neutralny N - kolor niebieski,

- przewod ochronny PE - kolor zétto-zielony,

- przewody fazowe LI, L2, L3 odpowiednio kolor czerwony, brgzowy, czarny.

6. Kontrola jakosci rob6t

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét, podano w STWIORB pkt. 6
~Warunki ogoélne”.

6.2 Program zapewnienia jakosci robot

Wykonawca zobowigzany jest opracowac¢ , przygotowac i przedstawi¢ do akceptacii
Inwestorowi program zapewnienia jakosci robét. Projekt zapewnienia jakosci robét powinien
zawierac:

- sposb6b wykonywania i organizacje robot z uwzglednieniem mozliwosci

technicznych i kadrowych,

- wykaz pracownikéw z aktualnymi uprawnieniami (kopie $wiadectw kwalifikacji E),

- sposo6b zapewnienia BHP,

- system kontroli robdt (badania i pomiary instalacji elektrycznej,

- kontrola zabudowanych materiatéw, sprawdzenia atestéw i certyfikatow uzytych

materiatow).

6.3 Badania i pomiary instalacji elektrycznej

Pomiary elektryczne nalezy przeprowadzi¢ w oparciu 0 normy:

- PN-IEC 60364-6-61 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze”

Pomiary elektryczne powinny obejmowac:

- pomiar rezystanciji izolacji elektrycznej kabli i przewodéw,

Remont istn. ladowiska przy Szpitalu Zespolonym majacy na celu dostosowanie do nowych przepiséw.
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pomiar samoczynnego wylgczania zasilania,

pomiar rezystancji petli zwarcia - ocena skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej,

pomiar rezystancji uziemien roboczych i ochronnych,

sprawdzenie ciggtosci przewodoéw ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych

potaczen wyréwnawczych.

Kazda praca pomiarowo-kontrolna winna by¢ zakonczona wystawieniem protokolu z

przeprowadzonych badan i pomiaréw. Protokét z prac pomiarowo-kontrolnych powinien

zawierac:

6.4

nazwe badanego parametru instalacji i rodzaj pomiaru,

miejsce wykonywania pomiarow,

nazwisko osoby wykonujacej pomiary z informacjg o stosownych uprawnieniach
do wykonywania pomiaréw,

data wykonywania pomiarow,

spis uzytych przyrzadow i ich numery,

szkice rozmieszczenia pkt. pomiarowych z zaznaczonym adresem pomiaru,
liczbowe wyniki pomiaréw zestawione w tabelach,

uwagi,

whnioski.

Uprawnienia do wykonywania prac pomiarowo-kontrolnych

Prace pomiarowo-kontrolne moga wykonywac¢ wytacznie osoby posiadajgce aktualne

Swiadectwa kwalifikacji w zakresie pomiarowo-kontrolnym. Osoba wykonujgca pomiary moze

korzysta¢ z pomocy osoby nie posiadajacej zaswiadczenia kwalifikacyjnego, lecz musi ona by¢

przeszkolona w zakresie bhp dla prac przy urzadzeniach elektrycznych.

6.5

Certyfikaty, deklaracje i atesty

Do wykonania instalacji elektrycznych dopuszcza sie tylko te materiaty, ktore posiadaja;

certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wkasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej

normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. I.

Remont istn. ladowiska przy Szpitalu Zespolonym majacy na celu dostosowanie do nowych przepiséw.
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6.6 Dokumenty budowy

6.6.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie prowadzenia inwestycji. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku
budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robét. Kazdy zapis w
dzienniku budowy nalezy opatrzy¢ datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu
z podaniem imienia i nazwiska, stanowiska stuzbowego oraz nr stosownych uprawnien
budowlanych. Zapisy prowadzone w dzienniku muszg by¢ chronologiczne, bezposrednio jeden
pod drugim. Zatagczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem.

W czesci dotyczacej instalacji elektrycznej do dziennika budowy nalezy wpisywaé w
szczegolnosci:

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych etapow robot,

- uwagi ze strony Inspektora Nadzoru budowlanego (Inwestor),

- wyjasnienia , uwagi propozycje ze strony Wykonawcy;,

- przebieg robo6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny

przerw w robotach elektrycznych,

- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,

- daty zarzgdzenia wstrzymania rob6t z podaniem powodu.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inwestorowi (Inspektorowi nadzoru budowlanego) do ustosunkowania sie. Decyzje Inwestora
(Inspektora nadzoru budowlanego), wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

6.6.2. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
robé6t elektrycznych. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggly w
jednostkach przyjetych w kosztorysie, stanowigcym integralny zatgcznik do niniejszej

specyfikacji i wpisuje do ksigzki obmiarow.

6.6.3. Certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne

Certyfikaty, atesty lub aprobaty techniczne sg dotaczane do kazdego obmiaru robét i

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci robét.
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7. Pozostate dokumenty budowy

Do pozostatych dokumentéw budowy zalicza sie :
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego
- protokoly przekazania terenu budowy,
- protokoty odbioru robat,
- protokoly z narad i ustalen
- korespondencje na budowie.
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym, dostepne dla Inwestora (Inspektora nadzoru budowlanego).

8. Odbidr robot

8.1 0Ogdlne zasady odbioru rob6t

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w podano w STWIORB pkt. 8 ,Warunki ogolne”.

8.2  Etapy odbioréw robot

Instalacje elektryczne podlegaj g nastepujacym etapom odbioréw:
- odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbidr koncowy instalacji i sieci,

- odbiér pogwarancyjny.
8.3  Specyfika odbioru robot.

Odbiér oswietlenia terenu i linii kablowej zasilajgcej stupek dystrybucyjny zostanie
dokonany komisyjnie i zakonczony protokotem badan odbiorczych. Protokoly z wszystkich
kontroli i badan powinny by¢ zatgcznikiem do wpisu w ksigzce obiektu budowlanego zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 19.10.1998 w sprawie
ksigzki obiektu budowlanego (Dz. U. z 1998r. nr 135, poz.882).

8.4  Odbidr robot zanikajgcych

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonanych robo6t, ktére w dalszym procesie ulegng zakryciu (kable, fundamenty).
Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robdét. Odbioru robot dokonuje
Inwestor (Inspektor nadzoru budowlanego). W trakcie dokonywanego odbioru zostanie
sporzadzony protokét odbioru rob6t zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu i sporzadzony
odpowiedni wpis do dziennika budowy. Gotowos¢ do odbioru danej czesci instalacji zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem pisemnym
Inwestora (Inspektora nadzoru budowlanego). Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika i powiadomienia

Inwestora (Inspektora nadzoru budowlanego).
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8.5  Odbidr ostateczny

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie wykonania rob6t w oparciu o dokumenty —
przedstawione komisji odbiorom.
Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru bedzie stwierdzone przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z powiadomieniem Inwestora. Odbiér ostateczny nastapi w
terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia zgtoszenia. Odbioru ostatecznego dokona komisja
wyznaczona przez Inwestora w obecnos$ci Inspektora nadzoru budowlanego i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej i funkcjonalnej na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikdw pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci z
dokumentacjg projektowg. Do odbioru ostatecznego Wykonawca przygotuje nastepujace
dokumenty:
- dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami, ktore wystapity w trakcie
realizacji inwestycji (Instalacje elektryczne wewnetrzne. Instalacje stabopradowe),
- karty gwarancyjne urzgdzen,
- dokumentacje pomiarowa zawierajgcg protokoty pomiaréw elektrycznych
(niniejszej specyfikaciji),
- atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci,

- protokoty odbioréw robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.

8.6  Odbidér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych w czasie eksploatacji instalacji w okresie gwarancyjnym, wynikajacych z
umowy gwarancyjne;j.

7.7. Dokument odbioru robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokét odbioru

ostatecznego robét elektrycznych sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

9. Rozliczenie rob6t

9.1 Ogdlne zasady rozliczenia robot

Ogoblne zasady rozliczenia rob6t podano w STWIORB ,,Warunki ogélne”.

10. Dokumenty odniesienia

10.1 OgOdlne zasady
Dokumenty odniesienia podano w STWIORB ,Wymagania ogolne”.

10.2 Normy

Wykaz norm i zagadnien zwigzanych tematycznie z zakresem projektowym

wykonywanych instalacji elektrycznych:
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PN-IEC 60364-4-41 ,Ochrona przeciwporazeniowa”

PN-91/E—-05009 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”
PN-IEC 60364-4-43 ,Ochrona przed pradem przetezeniowym”
PN-IEC 60364-4-443 ,,Ochrona przeciwprzepieciowa”

PN-IEC 60364-5-54 ,Uziemienia i przewody ochronne”

PN-IEC 60364-5-523 ,Obcigzalnos¢ diugotrwata przewodow”

N SEP-E-001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona

N g s~ N Re

przeciwporazeniowa”

8. N SEP-E-002 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje
elektryczne w obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania.”

9. N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie

i budowa”

10.3 Ustawy i rozporzadzenia

Ustawy i rozporzgdzenia podano w STWIORB pkt. 10.3 ,Wymagania ogolne”.

10.4 Nazwy i kody robét budowlanych wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
(CPV)

- 45316100-6,
- 45311100-1.
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