SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

CZESC OGOLNA
1. WSTEP.

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robé6t zwiazanych z modernizacja budynku Przychodni przy ul. Kosciuszki 3 w
Kielcach z przeznaczeniem na potrzeby Oddzialu Rehabilitacji i Przychodni
Rehabilitacyjnej.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej:

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu zaméwien
publicznych i stanowi zbiér wymagah w zakresie sposobu wykonywania rob6t budowlanych,
obejmujacy w szczegdlnosci wymagania wilasciwosci materiatow, wymagania dotyczace
sposobu wykonania i oceny prawidtowosci poszczegdlnych robot.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne dotyczace realizacji
robot.

1.4. Okreslenia podstawowe:

Dziennik budowy - opatrzony pieczgcia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, sluzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych robét, przekazywania polecen i zalecen oraz
korespondencji pomigdzy Zamawiajacym, Wykonawca! Projektantem.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania
robotami i reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.

Kosztorys ofertowy — kalkulacja ceny oferty. Materialy — wszelkie tworzywa i produkty,
niezbedne do wykonywania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowo — kosztorysowa,
zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Polecenie Zamawiajacego — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
przedstawiciela Zamawiajacego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub
innych spraw.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét:

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Zamawiajacego.

1.5.1. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy
oraz co najmniej po dwa egzemplarze projektu budowlanego. Po przekazaniu placu budowy
Wykonawca odtworzy i utrwali osie oraz punkty gtéwne obiektu i budowli. Na wykonawcy
spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robo6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.



1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego, co najmniej dwa egzemplarze projektu
budowlanego. Dokumentacja ta zawiera¢ bgdzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy. Dokumentacje powykonawcza,
projekt organizacji zaplecza, projekty organizacji rob6t oraz projekty deskowan i rusztowan
sporzadzi Wykonawca na wilasny koszt.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektows i specyfikacja techniczna.
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez zamawiajacego stanowig czg$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione
chotby w jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby byly w calej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach w poszczegdlnych dokumentach
obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w umowie. Wykonawca nie moze
wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu
powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian poprawek. W przypadku
rozbieznos$ci, opis wymiaréw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie
wykonywane roboty oraz dostarczone materialy musza by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacja techniczng. Dane okreSlone w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej powinny by¢ uwazane za wielkosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu. Cechy materialéw i elementéw
obiektéw i budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. Jezeli przedzial tolerancji nie zostal okreslony w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej to nalezy przyja¢ tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego
rodzaju robét. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sa w petni zgodne z dokumentacja
projektowa lub specyfikacja techniczna i wptyngto to niezadowalajaco na jako$¢ budowli lub
obiektu, to takie materialy i roboty nie zostana akceptowane przez Zamawiajacego. W takiej
sytuacji elementy obiektu lub budowli powinny by¢ niezwlocznie rozebrane i zastapione
innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany zabezpieczy¢ plac budowy zgodnie z wytycznymi ujetymi w
zaakceptowanym przez Zamawiajacego projekcie organizacji placu zaplecza 1 robdt.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, porgcze, schody i pomosty, o§wietlenie, wygrodzenie
stref, tablice ostrzegawcze, dozorcéw i wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robot,
ludzi i sprzgtu. Koszt zabezpieczenia i dozorowania placu budowy nie podlega odrgbnej
zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng za przedmiot umowy.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. Powinny zosta¢ podjg¢te odpowiednie $rodki
zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniami zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami, paliwami, olejami

- materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami

- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pylami i gazami

- przekroczeniem norm hatasu

- mozliwo$cig powstania pozaru.



Optaty 1 kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych odpowiednimi
przepisami ochrony S$rodowiska obciazaja Wykonawceg robdt. Wody powierzchniowe i
gruntowe nie moga by¢ zanieczyszczane w czasie robot.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie zaplecza, polowej produkcji, w pomieszczeniach socjalno-administracyjnych i
magazynowych, w maszynach i pojazdach. Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel
Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do rob6t musza mie¢ aprobate techniczna wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie stwierdzajaca brak szkodliwego oddzialywania materialu na
srodowisko.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrong instalacji na i nad powierzchnia ziemi i za
urzadzenia podziemne, oraz uzyska od wiascicieli tych urzadzen potwierdzenia informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu lokalizacji.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiazany jest przewidzie¢
rezerw¢ czasowa Ww harmonogramie robdt na wszelkiego rodzaju roboty w zakresie
przetozenia instalacji podziemnych i powiadomi¢ Zamawiajacego oraz wlasciciela uzbrojenia
0 zamiarze rozpoczgcia robot. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenia obcigZzen osi pojazdow.

Wykonawca dostosuje si¢ do wymaganych ograniczen obciazenia na 0§ przy transporcie
materialéw 1 wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od
wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za
naprawg¢ wszelkich robdt uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obciazonych
pojazdéw i tadunkdéw.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisOw, aby personel nie
wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez
dla ochrony zycia zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.



1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do rob6t od daty ich rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét
przez Zamawiajacego. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu ostatecznego
odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekty i budowle lub ich
elementy byly w zadawalajacym stanie przez caly czas do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z robotami
i bedzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca bedzie przestrzegal praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypeinienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie ich wykorzystania.

1.5.13. Ré6wnowazno$¢ norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek powotane sa konkretne normy lub przepisy, ktére spelnia¢ maja materiaty,
sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, beda obowiazywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i przepiséw, o ile w
dokumentach nie postanowiono inaczej. Moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie
normy i przepisy zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania, pod
warunkiem wcze$niej ich akceptacji przez Zamawiajacego.

1.6.Nazwy i kody robot budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia:

Lp. Nazwa Grupa robot | Klasa rob6t Kategoria robot
1 Roboty rozbidrkowe 451 4511 45111
2 Roboty biurowe i betoniarskie 452 4526 45262
3 Izolacje 453 4532 45320
4 Pokrycia dachowe 452 4526 45261
5 Rusztowania 452 4526 45262
6 Roboty ciesielskie 454 4542 45422
7 Roboty tynkarskie 454 4541 45410
8 Roboty malarskie 454 4544 45444
9 Elewacja 454 4545 45454
10 Technologia kotlowni gazowe;j 453 4533 45331
11 Instalacja gazowa 453 4533 45333




2. MATERIALY

2.1. Zrédia uzyskania materialéw:

Materiaty przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy musza pochodzi¢ od takich
wytworcéw 1 producentdw, aby w sposéb ciagly spelnialy wymagania specyfikacji
technicznej i dokumentacji projektowe;j.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych:
Dokumentacja projektowa nie przewiduje pozyskiwania materiatéw miejscowych dla robét.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialty, do ich wbudowania byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwos¢ do robét.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy
lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow:

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialéw w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi zamawiajacego o swoim
zamierzeniu, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materialu lub w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajacego. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniony bez zgody Zamawiajacego.

3. Sprzet:

Wykonawca zobowiazany jest do uzycia takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé
prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okres§lonymi w dokumentacji projektowej, warunkach
umowy. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonywania robdt ma by¢
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska, przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP.

4. Transport:

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktoére nie
wplywaja niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wilasciwosci przewozonych
materialéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym umowa. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego. Wykonawca bedzie na biezaco i na wlasny koszt usuwaé wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do
budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za
jako$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robét zgodnie z warunkami umowy oraz
za jako$¢ stosowanych materiatébw 1 wykonywanych robdt. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajacego. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu



spowodowanego przez Wykonawce w tyczeniu i wyznaczeniu robot zostana, jesli wymagac
tego bedzie Zamawiajacy poprawione przez wykonawcg na wlasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokoS$ci przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich prawidlowosc.

5.2. Wspélpraca Zamawiajacego i Wykonawcy.

Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje w sprawach zwiazanych z interpretacja
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypetniania
warunkow umowy przez Wykonawce. Jest on rowniez upowazniony do kontroli wszystkich
rob6t i kontroli materialéw dostarczonych na budowe¢ lub na niej produkowanych.
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i
roboty, ktdre nie spetniaja wymagan jakoSciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i
specyfikacji techniczne;.

Polecenia Zamawiajacego powinny by¢ wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod grozba zatrzymania robét. Skutki z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola i zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli roboét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac
zatozona jako$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg oraz jakos¢
materialéw. Wykonawca musi przeprowadza¢ pomiary, proby z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
technicznej, specyfikacji rob6t oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Minimalne wymagania, co do zakresu préb i ich czgstotliwos¢ sa
okreslone w normach i wytycznych.

Pomiary i préby musza by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub inne
procedury akceptowane przez Zamawiajacego. Po wykonaniu pomiaru i prob Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki Zamawiajacemu.

6.2. Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma, lub

- Aprobata techniczna, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie sa
objete certyfikacja okreslona powyzej i ktére spelniaja wymogi specyfikacji. W przypadku
materialéw dla ktérych w/w dokumenty nie sa wymagane, kazda partia dostarczona do robdt
bedzie posiada¢ dokumenty okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek
materialy, ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

Wszystkie w/w dokumenty nalezy przedstawi¢ zamawiajacemu.



6.3. Dokumenty budowy.

Dziennik Budowy - jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Zataczone do dziennika protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone
kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem Kierownika Budowy i
Zamawiajacego. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczeg6lnosci:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- termin rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robot,

- przebieg robo6t w formie istotnych informacji,

- uwagi i zalecenia Zamawiajacego,

- daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robdét,

- zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg$ciowych i
koncowych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych,

- dane dotyczace jako$ci materialéw oraz wyniki préb poszczegdlnych elementéw obiektéw
budowli,

- inne informacje istotne dla przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢
przedtozone Zamawiajacemu do ustosunkowania si¢. Decyzje Zamawiajacego wpisane do
Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiajacego do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.

Dokumenty budowy takie jak: pozwolenie na budowe, protokoty przekazania placu budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy
ubezpieczeniowe, protokoty odbioru robét, protokoty z odbytych narad i ustalen powinny by¢
przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposob
przewidziany prawem.

Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostgpne dla Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Przedmiar robét:

Powinien zawiera¢ zestawienie przewidywanych do wykonania rob6t podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegdlowy opis oraz wskazaniem wlasciwych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

7.2. Opracowanie przedmiaru winno sktadac¢ si¢ z:
- Karty tytulowe;j,
- Spisu dzialéw przedmiaru robdét,
- Tabeli przedmiaru robét.



7.2.1. Karta tytutowa powinna zawierac;
- nazwg nadang zamOwieniu przez zamawiajacego,
- w zalezno$ci od zakresu rob6t budowlanych objetych przedmiotem
zamoéwienia nazwy i kody grup, klas, kategorii robét
- adres obiektu budowlanego
- nazwg i adres zamawiajacego
- datg opracowania
7.2.2.  Spis dziatéw przedmiaru rob6t powinien przedstawia¢ podzial wszystkich roboét
budowlanych w danym obiekcie na grupy rob6t wedtug Wspdlnego Stownika Zamdéwien.
W przypadku rob6t budowlanych dotyczacych wielu obiektow, spisem dziatéw nalezy objaé
dodatkowo podzial calej inwestycji na obiekty budowlane. Grupa robdt dotyczaca
przygotowania terenu powinna stanowi¢ odrgbny dziat przedmiaru dla wszystkich obiektow.
7.2.3. Tabele przedmiaru powinny zwiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajace robotom
podstawowym.
W tabelach przedmiaru robdt nie uwzglednia si¢ robdt tymczasowych — robdt, ktére sa
projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonywania robét podstawowych, ale nie sa
przekazywane zamawiajacemu 1 sa usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych, z
wylaczeniem przypadkéw, gdy istnieja uzasadnione podstawy do ich odrgbnego rozliczania.
7.3. Dla kazdej pozycji przedmiaru robét nalezy poda¢ nastepujace informacje:
- numer pozycji przedmiaru,
- kod pozycji przedmiaru,
- numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
zawierajacej wymagania dla danej pozycji przedmiaru,
- nazwg i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia jednostek miary dla
pozycji przedmiarowej,
- jednostke miary, ktérej dotyczy pozycja przedmiaru,
- ilo$¢ jednostek miary pozycji przedmiaru. [lo§¢ jednostek miary podane w
przedmiarze powinny by¢ wyliczone na podstawie rysunkéow w
dokumentacji projektowej wyltacznie w sposéb zgodny z zasadami
podanymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych.
7.4. Obmiar rob6t powinien by¢ opracowany wg zasad obowiazujacych przy sporzadzaniu
przedmiaru robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot:
W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegaja
nastgpujacym etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy:
a) odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbidr czgsciowy,
¢) odbior koncowy,
d) odbiér pogwarancyjny.

8.2.0dbiér robét zanikajacych.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jako$ci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez



hamowania ogdlnego postgpu robét. Odbioru dokonuje Zamawiajacy. Gotowos¢ zglasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 2z jednoczesnym powiadomieniem
Zamawiajacego. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w
ciagu trzech dni od daty wpisu do Dziennika Budowy i powiadamia o tym fakcie
Zamawiajacego. Jako$¢ i ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu Zamawiajacy na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa specyfikacja techniczna robét i uprzednimi
ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan Zamawiajacy
ustala zakres robdt poprawkowych lub podejmuje decyzj¢ odnos$nie korekt i zmian. Przy
ocenie zmian i podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzglednia tolerancje i zasady odbioru
podane w dokumentach umownych.

8.3.0dbior czesciowy.

Odbior czegsSciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych czgéci robdt obiektu lub
budowli. Odbioru czgsciowego robét dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
rob6t przy zastosowaniu uproszczonych procedur odbiorowych. Odbioru dokonuje
Zamawiajacy.

8.4.0dbior koncowy.

Odbiér koncowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jako$¢ i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do
odbioru koncowego powinna by¢ stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do
dziennika Budowy =z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Zamawiajacego. Odbiér koncowy powinien nastapi¢ w terminach ustalonych w warunkach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia prze Zamawiajacego zakonczenia robdt i przyjecia
dokumentéw odbiorowych. Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Zamawiajacego i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokonuje ich oceny jakos$ci na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci robét z dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczna. W toku odbioru koncowego komisja zapoznaje si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w okresie
wykonywania robdt uzupetniajacych i poprawkowych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub uzupetniajacych, komisja przerywa swoje czynnosci
1 ustala nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢
rob6t w poszczegdlnych elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan
dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potracen. Dokumenty
odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokét odbioru robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koficowego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami

- geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza obiektéw i budowli oraz uzbrojenia
podziemnego,

- rysunki i dokumentacje na wykonanie robdt sieciowych oraz protokoly odbioru i
przekazania tych robét i elementéw wlascicielom urzadzen,

- Dziennik Budowy,

- deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnych z
programem zapewnienia jakos$ci i specyfikacja techniczna,

- karty gwarancyjne poszczegdlnych obiektow, budowli i urzadzen,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
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8.5. Odbiodr pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancji. Odbiér
pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej robot z
uwzglednieniem zasad opisanych przy odbiorze koncowym.

9. Podstawa platnosci

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania, badania i préby sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
dokumentacji projektowe;j i specyfikacji techniczne;j.

10. Przepisy zwigzane

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w
sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego

ROBOTY BUDOWLANE I INSTALACYJNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z modernizacja budynku Przychodni przy ul. Kosciuszki 3 w Kielcach z
przeznaczeniem na potrzeby Oddziatu Rehabilitacji i Przychodni Rehabilitacyjne;j.

1.2. Zakres robét:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania dotyczace realizacji robdt
budowlanych i instalacyjnych, ktére nalezy zgodnie z niniejszym projektem.

1.3. Ogodlne wymagania dotyczace robot:

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Zamawiajacego. Pozostate
warunki dotyczace robdt podano w czgsci ogdlnej specyfikacji.

2. Materialy:
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéow ich pozyskania i skladowania podano w
czesci ogolnej specyfikacji technicznej.
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2.2. Materialy budowlane:

- Beton B-15, B-20, zaprawy budowlane cementowe i cementowo wapienne- dla kazde;j
partii materialu producent betonu wystawi wystawi zaswiadczenie o jakosci betonu
zawierajace: charakterystyke betonu, wyniki badan kontrolnych o wytrzymatosci betonu na
sciskanie, wyniki badan dodatkowych cech betonu, dat¢ produkcji betonu. Beton powinien
by¢ zgodny z PN- EN 206- 1.

- Stal zbrojeniowa A- I1I (34GS), A-0 (StOS)

- Dla kazdej partii stali przeznaczonej do zbrojenia konstrukcji dostawca wystawia
zaswiadczenie o jako$ci

- Kazda partig stali i siatek zbrojeniowych nalezy poddac¢ kontroli na zgodno$¢ dostarczonego
materialu z zaméwieniem w zakresie asortymentu, dymensji i jako$ci

- Dostarczona na budowg parti¢ materialu nalezy podda¢ badaniom laboratoryjnym w
przypadku, gdy na podstawie ogledzin zewngtrznych nasuwajg si¢ jakiekolwiek watpliwosci
do jej wlasciwosci technicznych

- Stal zbrojeniowa powinna odpowiada¢ PN- EN 45014 i PN- EN 10204

- Tynki

- Wewnetrzne zwykte kat. III i IV (warunki normowe okresla PN- 90/B- 14501)

- Farby emulsyjne

- warunki normowe okres$la karta technologiczna producenta

- Papa podkladowa perforowana

- warunki normowe okres$la karta technologiczna producenta

- Papa wierzchniego Kkrycia gr. min. 5,7

- warunki normowe okres$la karta technologiczna producenta

- Lepik asfaltowy

- warunki normowe okres$la karta technologiczna producenta

- Zaprawa klejowa do plyt styropianowych

- warunki normowe okresla karta technologiczna producenta

- Siatka z wlokna szklanego- warunki normowe okresla karta technologiczna producenta

- Akrylowy tynk dekoracyjny

- warunki normowe okres$la karta technologiczna producenta

- Styropian FS- 20 gr. 150 mm

- warunki normowe okres$la karta technologiczna producenta

3. Sprzet:

Do wykonania robét budowlano- montazowych Wykonawca rob6t powinien wykazaé sig
mozliwos$cia korzystania, co najmniej z ponizszego sprzgtu:

- samochdd samowytadowczy, samochdd skrzyniowy, wyciag przyscienny,
zuraw samochodowy 5-6 Mg, spawarka wirujaca, mtot wyburzeniowy,
rusztowanie ramowe warszawskie, rusztowania stolikowe, standardowy
zestaw elektronarzedzi.

4.Transport:
Ogdlne wymagania dotyczace transportu zostaly przedstawione w czgSci ogdlnej
specyfikacji techniczne;.

5. Wykonywanie robét:
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w czesci ogdlne;j.
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5.1.1. Elementy zZelbetowe

- roboty nalezy realizowa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, projektem organizacji robét
oraz PN- 72/B-06270

- deskowania nalezy stosowac jako kompletne systemy w oparciu o projekt deskowan

5.1.2. Pokrycie dachu, obroébki blacharskie, rynny i rury spustowe, akcesoria

- montaz nalezy wykonywac zgodnie z PN-61/B-10245, PN-EN 607:1997

- calo$¢ robdt dekarskich i blacharskich w oparciu o rozwiazania katalogowe z
zastosowaniem rozwigzan detali

- wymagana $cista koordynacja migdzy branzowa

5.1.3. Podloza

- roboty nalezy realizowa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, projektem organizacji robét,
kartg technologiczna producenta materiatéw PN-62/B- 10144

5.1.4. Malowania

- roboty nalezy realizowaé zgodnie z PN-75/B-10121, PN-62/B-10285, karta technologiczna
producenta materialéw

5.1.5. Tynki wewnetrzne zwykle kat. I1I

- roboty nalezy realizowa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, projektem organizacji robot,
karta technologiczng producenta materiatow oraz PN-70/B-10101

6. Kontrola jako$ci roboét:

6.1. Program zapewniania jako$ci robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

6.3. Pobieranie prébek.

6.4. Badania i pomiary.

6.5. Certyfikaty i deklaracje.

6.6. Dokumenty budowy.

Zgodnie ze specyfikacja ogdlna i specyfikacja rob6t oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych.

7.0dbiér robét:

Ogdlne zasady kontroli jakos$ci i odbioru robot.

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w czgsci ogdlnej specyfikacji techniczne;.

W zalezno$ci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegaja
nastepujacym etapom obioru, dokonywanym przez zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:
a) odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbidr czgsciowy

c¢) odbiér koncowy

d) odbidér pogwarancyjny.

7.1. Elementy zelbetowe

- odbiér deskowania elementéw pod wzgledem geometrii i jako$ci deskowan

- odbidr zbrojenia w tym kotew i lacznikéw systemowych,

- odbidr elementéw po zabetonowaniu: geometria wymiarowa, jako$¢ powierzchni betonu,

- z dokonanych odbioréw nalezy sporzadzi¢ stosowne protokoly w formie uzgodnionej z
zamawiajacym.

7.2. Tynki wewnetrzne zwykle kat. 111

- odbiory zgodne z PN-70/B-10101

- odbidr: przygotowanie podtoza i zamontowanie listew systemowych,
- jakos¢ zatarcia, jednolito$¢ barwy, ogélna estetyka wykonania.
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7.3. Podloza i podklady pod posadzki:

- odbiér wg zatozen producenta i PN-62/B-10144

- odbidr przygotowania powierzchni (plyty stropowej, betonu podktadowego),

- odbior wylewki podktadowe;j

- odbiér warstwy samopoziomujacej

7.4. Pokrycie dachu:

- odbior z zastosowaniem PN-80/B-10240 oraz wytycznych odbiorowych producenta,

- odbidr obrébek blacharskich

- odbior z zastosowaniem estetyki wykonania i doktadnosci wykonania szczeg6tow i detali
7.5. Malowania:

- odbior zgodnie z PN-69/B-10280

- odbior oktadzin Sciennych: przygotowania podtoza, utozenie ptytek, spoinowanie,

- odbior z uwzglednieniem estetyki wykonania i doktadno$ci wykonania szczegétéw i detali

8. Podstawa platnosci:

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bgdzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i w przedmiarze robét.



