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PW-KON-001-100 | RZUTY | PRZEKROJE

PW-KON-001 RZUTKONDYGNACJI +4 1:100
PW-KON-002 RZUT DACHU 1:100

PW-KON-201-299 | SLUPY, TRZPIENIE, TRZPIENIE KOLANKOWE

PW-KON-201 TRZPIENIE ZELBETOWE KONDYGNACJI +4 1:20

PW-KON-202 TRZPIENIE KOLANKOWE TK-1/5, TK-2/5, 1:20

BELKI, BELKI OBWODOWE, WIENCE,

PW-KON-401-499 | \ ADPROZA ZELBETOWE | STALOWE

PW-KON-401 BELKA ZELBETOWA BZ-1/4 1:20
PW-KON-402 NADPROZA ZELBETOWE NZ-1/4, NZ-2/4 1:20
PW-KON-403 WIENCE ZELBETOWE | BELKI OBWODOWE 1:20

PW-KON-501-599 | STROPY

PW-KON-501 DOLEWKA ZELBETOWA DZ-1 1:20

KONSTRUKCJE STALOWE: KONSTRUKCJE

PW-KON-701-799 | \vspORCZE URZADZEN, RAMY STALOWE

PW-KON-701 KONSTRUKCJA KW-1/4 1:20
PW-KON-702 RUSZTY SYSTEMOWE.KOSNTRUKCJE WSPORCZE 1:20
PW-KON-703 KONSTRUKCJA KW-2/4 1:10
PW-KON-704 BELKA STALOWA BS-1/4 1:20
PW-KON-705 KONSTRUKCJA KW-3/4 1:10

DETALE KONSTRUKCYJNE

PW-KON-801-899 | yszCZELNIENIA, PRZERWY ROBOCZE, DYLATACJE

DETAL POLACZENIE PLYTY STROPOWEJ Z BELKA

PW-KON-801 OBWODOWA

1:20

DETAL POLACZENIE PLYTY STROPOWEJ Z

PW-KON-802 WIENCEM

1:20
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A. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji

Niniejsze opracowanie dotyczy inwestycji polegajgcej na rozbudowie budynku
Swietokrzyskiego Centrum  Kardiologii Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego w
Kielcach, na dziatkach o nr ew. nr 390/13, obreb 0015, nr ewidencyjny 266101_1.

2. Inwestor

Wojewddzki Szpital Zespolony
ul. Grunwaldzka 45,

25-736 Kielce

2.1. Dane o budynku
Wg architektury

3. Podstawa opracowania
* Rysunki architektoniczne: rzuty, przekroje, elewacje, uzgodnienia robocze,

Normy:
* PN-B-01040:1994 — Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogéine,
« PN-EN ISO 4157-1 — Rysunek budowlany. Systemy oznaczen. Czes$¢ 1:
budynki i czesci budynkéw,
* PN-B-01029 — Rysunek budowlany. Zasady wymiarowania na rysunkach
techniczno-budowlanych,

« PN-B-01030 - Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne materiatdw
budowlanych,
« PN-ISO 9836 - Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslanie i

obliczanie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych,

* PN-ISO 6241 — Normy wiasciwosci uzytkowych w budownictwie. Zasady ich
opracowywania i czynniki, ktére powinny by¢ uwzgledniane.

» PN-82/B-02000 - Obcigzenie budowli. Zasady ustalania wartosci.

» PN-82/B-02001 - Obcigzenie budowli. Obcigzenia state.

« PN-80/B-02010/Az1 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
$niegiem.

 PN-77/B-02011/Az1 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
wiatrem.

» PN-87/B-02013 — Obcigzenie budowli. Obcigzenia zmienne srodowiskowe.
Obcigzenie oblodzeniem.

* PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

* PN-B-03264: grudzien 2002 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

 PN-B-03002: 1999 - Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i
obliczanie.

4. Zakres opracowania
Opracowanie jest projektem wykonawczym, konstrukcyjnym. Zawiera opis
techniczny, rysunki konstrukcyjne zestawcze dla poszczegdlnych kondygnaciji, rzut i
przekroje fundamentéw.

5. Warunki eksploatacji
Projektowany budynek przy ul. Grunwaldzkiej w Kielcach przewidziany jest do
uzytkowania jako budynek opieki zdrowotnej (uzytecznosci publicznej).
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5.1. Dopuszczalne obcigzenia uzytkowe:
Dla sal operacyjnych 3,5 kN/m2

korytarze 2,0 kN/m2

stropodach 1,0 kN/m2

5.2. Strefy obcigzen klimatycznych dla lokalizacji w Kielcach
» |ll strefa $niegowa
» | strefa wiatrowa

6. Warunki gruntowo wodne

Zgodnie z archiwalnymi wynikami badan geologicznych warunki gruntowo wodne sg
nastepujgce:

W poziomie posadowienia budynku wystepujg twardoplastyczne gliny piaszczyste z
przewarstwieniami itéw, gliny wietrzelinowe 2z okruchami tupka, wilgotne o
nastepujgcych parametrach geotechnicznych:

ID=0,10, ,Cu=35kPa, E0=36000kPa,

Ponizej poziomu posadowienia budowa podtoza jest jednorodna, jedynie w rejonie
otworu nr 5 wystepuje przegtebienie gruntéw piaszczystych drobnych i glin pylastych
z przewarstwieniami piaskéw pylastych.

Poziom wod gruntowych jest niski nieciggty, wode nawiercono w piaskach gliniastych
z przewarstwieniami piasku pylastego. Wystepujgca woda nie wskazuje
agresywnosci w stosunku do betonu i stali.

W podtozu gruntowym wystepujg grunty nadajagce sie do bezposredniego ptytkiego
posadowienia

6.1. Kategoria geotechniczna
Zgodnie z dokumentacjg geologiczng obiekt przedmiotowej inwestycji zaliczono do
prostych warunkéw gruntowych i drugiej kategorii geotechnicznej.

7. Ogoblny opis konstrukcji budynku

Nadbudowywany budynek jest budynkiem s$redniowysokim (SW) o pieciu
kondygnacjach nadziemnych oraz w czesci jedng podziemng. Ksztatt rzutu budynku
zblizony do potowy serca. Konstrukcja gtoéwna istniejgcego budynku ptytowo-
stupowa, $ciany murowane i zelbetowe. Gtdwng konstrukcje nosng tworzg stropy
zelbetowe sztywno potgczone z stupami. Obcigzenia poziome od wiatru przenoszone
sg przez tarcze stropowa oraz zelbetowe $ciany usztywniajgce.

Czes¢ nadbudowywana wykonana zostanie z sprezonych prefabrykowanych
kanatowych HC. Piyty oparte przegubowo na belce stalowej zamocowanej do
istniejgcych stupdw zelbetowych.

7.1. Podstawowe wymagania materiatowe
7.1.1. Beton konstrukcyjny

Klasa betonu elementéw konstrukcyjnych
Belki, _ wience, C20/25

nadproza

Stropy C20/25

Sciany C20/25

Stupy, Trzpienie C20/25
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Klasa betonu elementéw konstrukcyjnych prefabrykowanych
Plyty kanatowe | C50/60 (B60)

Otulina elementéw betonowych
Otuliny w elementach betonowych [cm] oraz klasa ekspozyciji
Klasa

. gérna dolna boczna
ekspozycji
Belki, wience XC1 2,5
Stupy, Trzpienie | XCA min.3,5

Do zachowania wymaganych otulin stosowaé¢ wktadki dystansowe.

7.1.2. Stal konstrukcyjna dla elementéw betonowych

Klasa stali elementéw konstrukcyjnych betonowych

Prety gtbwne Strzemiona, oraz prety montazowe
Belki, Wiernce,
Nadproza, Stupy, | Klasa C, stal BSOOSP | Klasa A, stal BS00A
Trzpienie

Klasa stali elementéw prefabrykowanych
Prety sprezajaca Stal zbrojeniowa
Plyty kanatowe Y1860 B500SP klasy C

7.1.3. Stal profilowa
Klasa elementéw nosnych S355 stal i pozostatych S235.

8. Szczegobtowy opis konstrukcji budynku

8.1. Stupy, trzpienie zelbetowe

Stupy zelbetowe, wykona¢ z betonu C20/25 (B25), zbrojenie gtéwne stalg klasy C -
B500SP oraz klasy A - B500A. Do wykonania elementéw stosowac¢ szalunki
inwentaryzowane oraz systemowe wktadki dystansowe . Konstrukcje wsporcze
podpiera¢ do czasu osiggniecia przez beton 80% wytrzymatosci R28 oraz
zapewnienia odpowiedniego balastu gwarantujgcego statecznos$é konstrukcji. Beton
starannie zageszczac¢ i pielegnowa¢ w czasie dojrzewania. Trzpienie tgczy¢ z
Scianami murowanymi za pomocg systemowych szyn murobet lub systemowych
tacznikéw katowych

8.2. Trzpienie zelbetowe attyki

Trzpienie zbrojone w belce obwodowej, 4 g 12 potgczone ze Sciana na tzw. strzepia.
Gora sScianki attykowej spieta wiencem grubosci 10 cm zbrojona pretami 2 g 12. Do
zbrojenia  wyzej wymienionych elementéw stosowac¢ stal klasy C - B500SP,
strzemiona ze stali klasy A - B500A. Trzpienie zelbetowe tgczy¢ ze Scianami za
pomocg tzw. szyn kotwigcych.

8.3. Sciany
« Sciana murowane:
Zaprojektowano z bloczkéw z betonu komorkowego kl. 700 gr. 25cm
murowanych na zaprawie cementowo wapiennej M5. Wzmocnione lokalnie
trzpieniami zelbetowymi. Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia zarysowania
na $cianach od ugiecia stropdéw (dopuszczalnego) nalezy stosowaé zbrojenie

5
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2 4,5 klasy A (B500A) w co drugiej warstwie lub przy pomocy systemowych
dwdch réwnolegtych pretéw potgczonych przy pomocy trzeciego sinusoidalnie
wygietego. Sciany fgczyé z trzpieniami za pomocg szyny murobet lub
systemowych tgcznikdw katowych

« Sciany dziatowe:

Zaprojektowano z bloczkéw z betonu komérkowego kl. 700 gr. 12cm, lub
innych materiatbw do wykonywania s$cian dziatowych. Lokalnie systemowe
lekkie Sciany z ptyt gips-kartonowych mocowanych do stelazu stalowego. Ze
wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia zarysowania na $cianach od ugiecia
stropdéw (dopuszczalnego) nalezy stosowac zbrojenie 2 @ 4,5 klasy A (B500A)
w co drugiej warstwie lub przy pomocy systemowych dwoch réwnolegtych
pretéw potgczonych przy pomocy trzeciego sinusoidalnie wygietego.

Uktad, lokalizacja oraz materiat $cian dziatowych wg. proj. architektury. Sciany
dziatowe taczy¢ z nosnymi murowanymi i zelbetowymi za pomoca
systemowych tgcznikéw stalowych.

8.4. Stropy

Stropy prefabrykowane, sprezone, betonu C50/60, zbrojone siedmiodrutowymi
splotami ze stali Y1860. Podczas wykonywania stropow pozostawi¢ otwory na kanaty
wentylacyjne i instalacje zgodnie z projektami branzowymi. Szczegétowy opis warstw
wg projektu architektury.

8.5. Belki zelbetowe, obwodowe, wience

Belki zelbetowe wykona¢ z betonu C20/25 (B25), zbrojenie stalg klasy C - B500SP
oraz klasy A - B500A. Zastosowaé otuline zbrojenia 2,5cm (stosowaé wkiadki
dystansowe). Do wykonania elementéw stosowaé szalunki inwentaryzowane.
Konstrukcje wsporcze podpieraC do czasu osiggniecia przez beton 80%
wytrzymatosci R28 oraz zapewnienia odpowiedniego balastu gwarantujgcego
stateczno$¢ konstrukcji. Beton starannie zageszcza¢ i pielegnowaé w czasie
dojrzewania. Prety zbrojenia tgczy¢ na zaktad Lz>60cm, w narozach $cian stosowac
dodatkowe prety katowe 2#12 po zewnetrznej stronie wienca (ramiona 70 cm + 70
cm).

8.6. Nadproza

8.6.1. Prefabrykowane

Na $cianach grubosci 25 cm zaprojektowano prefabrykowane systemowe zelbetowe
L 19. Na scianach murowanych grubosci 12cm i mniej nadproza typu Kleina
2010mm utozone na zaprawie lub systemowe ceramiczno-betonowe.

8.6.2. Zelbetowe monolityczne
Nadproza nad otworami przy stupach zelbetowych, wykonaé, jako zelbetowe
monolityczne o wymiarach 25x20 z betonu C20/25 (B25) i stali klasy C - B500SP.

8.7. Konstrukcje wsporcze urzadzen

8.7.1. Stalowe z profili walcowanych

Pod centrale wentylacyjne przewiduje sie konstrukcje wsporcza w postaci rusztu
stalowego, opartego na stupkach zelbetowych nad stropodachem. Stal elementéw
konstrukcyjnych S235JRG2. Pomiedzy stupkiem a konstrukcjg ramy nalezy utozyé
mate antywibracyjng. Szczegdty wg. projektu wykonawczego.
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Pomiedzy ruszt stalowy a ruszt wentylatora nalezy utozy¢ mate antywibracyjng
ttumigcyg drgania (np. Novibra® Metalastik® Megulastik® lub inne o rownowaznych
parametrach).

8.7.2. Stalowe systemowe

Pod centrale wentylacyjne przewiduje sie systemowg konstrukcje wsporcza (np.
firmy Wlarawen, Sikla lub inne). w postaci rusztu stalowego oraz stdép z tworzywa
sztucznego nie dziurawigcych pokrycia dachu. Konstrukcja wsporcza wraz ze
stopami musi przewidywaé¢ regulacje dopasowujgcg rame do spadku dachu.
Pomiedzy stope rusztu stalowego a pokrycie dachowe nalezy utozy¢ przektadke z
papy, podktadka powinna by¢ powiekszona o 10 cm wzgledem obrysu stopy. Typ
systemu nalezy wybra¢ zgodnie z obcigzeniem wybranego urzadzenia(np.: duze
obcigzenia ,BIG FOOT HD CUSTOM FRAMEWORK”, mniejsze obcigzenia
,VRV/VRF Frame”). System musi zawiera¢ maty antywibracyjne.

9. Odpornos¢ ogniowa elementow konstrukcyjnych
Dla klasy odpornosci pozarowej B

Element konstrukcyjny Klasa
odpornosci
Gtéwna konstrukcja nosna R120
Stropy REI120
Sciany R120
Stupy, trzpienie R120
Przekrycie dachu RE30

10. Dojrzewanie i pielegnacja betonu
W okresie pielegnacji betonu nalezy:

» chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem
warunkow atmosferycznych, a szczegdlnie wiatru i promieni stonecznych (a w
okresie zimowym mrozu) przez ich ostanianie i zwilzanie w dostosowaniu do
pory roku,

» utrzymywac utozony beton w statej wilgotnosci, przez co najmniej 7 dni przy
stosowaniu cementéw portlandzkich (CEMI). Przy stosowaniu cementow CEM
[I CEM III beton pielegnowaé przez minimum 14 dni.

* polewac¢ wodg beton normalnie twardniejgcy, rozpoczynajac po 24 godzinach
od chwili jego utozenia:

» przy temperaturze +15°C i wyzej beton nalezy polewaé¢ w ciggu pierwszych 3
dni, co 3 godziny w dzien i co najmniej jeden raz w nocy, a w nastepne dni, co
najmniej 3 razy na dobe,

» przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac.

» Powierzchnia betonu moze by¢é powlekana $rodkami btonotwdrczymi
zabezpieczajgcymi przed odparowaniem wody.

11. Przerwy robocze, dylatacje, uszczelnienia

11.1. Przerwy robocze

Przerwy robocze i nalezy instalowa¢ zgodnie z wymaganiami, lub jezeli takich
wymagan nie okreslono w taki sposob aby nie ostabia¢ wytrzymatosci ani nie
pogarszac wygladu konstrukciji.
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Okres pomiedzy utozeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a natozeniem na te
warstwe drugiej warstwy mieszanki, bez zaliczenia tego okresu jako przerwy
roboczej, powinien by¢ ustalony przez nadzér techniczny (laboratorium kontrolne) w
zaleznosci od temperatury zewnetrznej, warunkéw klimatycznych, wiasciwosci
cementu i innych czynnikédw wptywajgcych na jako$¢ konstrukcji. Wymaga sie od
wykonawcy robo6t  budowlanych, przedstawienia opracowania technologii
betonowania, wraz planowanymi przerwami roboczymi (jezeli nie zostaty
oznaczone).

Jezeli temperatura powietrza wynosi wiecej niz 20°C, czas trwania przerwy w
betonowaniu jednej dziatki roboczej nie powinien by¢ dtuzszy niz 2 godz.

Uwaga generalna

Przerwy robocze nalezy realizowa¢ za pomocag systemowych materiatdw do przerw
np. siatki do przerw roboczych jako szalunek typu np. STP, STC.

Lokalizacje przerw roboczych uzgodnic¢ z projektantem konstrukcji .

« Sciany zelbetowe - dopuszcza sie, odlegtos¢ miedzy przerwami roboczymi
max 10m .Przerwy robocze w scianach Zelbetowych fundamentowych nalezy
uszczelnia¢ w zaleznosci od potrzeb, tasmy gumy uszczelniajgce, lub watek
bentonitowy. W Scianach zelbetowych fundamentowych nalezy stosowaé rury
do rys wymuszonych np. fuko.

» Belki zelbetowe, wiehce — Nie dopuszcza sie,

12. Izolacje
12.1. I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne:
» Wg architektury

12.2. Izolacje termiczne
» Wedtug proj. architektury.
Klejenie izolacji termicznych ponizej poziomu terenu nalezy wykonaé
catopowierzchniowo w jednolitym systemie produktowym, zgodnym z izolacja
przeciwwilgociowa/przeciwwodng budynku.

13. Zabezpieczenia antykorozyjne
13.1. Konstrukcja stalowa nosna zewnetrzna
» Kategoria korozyjnosci atmosfery - C3(miejskie o srednim zanieczyszczeniu)
» Stopienh czystosci powierzchni - Sa 2,5
» Okres trwatosci powtoki malarskiej - powyzej 15 lat
» System zabezpieczenia - Zabezpieczenia przez ocynkowanie ogniowe o0
grubosci 100-140 mikrometréw wraz z malowaniem proszkowym systemowg
farbg. Np.: Zestaw epoksydowo-poliuretanowy(np.: 2x HEMUDUR 18500 o gr.
140pum i 1x HEMUTHANE ENAMEL 58510 o gr. 60 um. tgczna grubosc
minimum 200 pm).
» Zabezpieczenie p.poz. - belka nosna R120, konstrukcje wsporcze wg
wymagan p.poz.

13.2. Konstrukcja stalowa nosna wewnetrzna
» Kategoria korozyjnosci atmosfery - C1(biura), C2(budynki nieogrzewane)
» Stopienh czystosci powierzchni - Sa 2,5
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» Okres trwatosci powtoki malarskiej - od 5 do 15 lat

» System zabezpieczenia - Zabezpieczenia przez ocynkowanie ogniowe o
grubosci 100-140 mikrometréw wraz z malowaniem proszkowym systemowg
farbg. Np.: Zestaw epoksydowo-poliuretanowy(np.: 1x HEMPADUR FAST
DRY 17410 o gr. 100um i 1x HEMPATHANE HS 55610 o gr. 60 um. Laczna
grubos$¢ minimum 160 pm).

» Zabezpieczenie p.poz. — konstrukcje wsporcze bez wymagan p.poz.

13.3. Konstrukcja stalowa wsporcza pod urzadzenia
» Kategoria korozyjnosci atmosfery - C3(miejskie o srednim zanieczyszczeniu)
» Stopien czystosci powierzchni - Sa 2,5
» Okres trwato$ci powtoki malarskiej - od 5 do 15 lat
» System zabezpieczenia - Zabezpieczenia przez ocynkowanie ogniowe o0
grubosci 120 pm.
» Zabezpieczenie p.poz. - nie dotyczy

Przenoszenie i transportowanie zabezpieczonych elementéw nalezy przeprowadzié
po wyschnieciu powitok malarskich, z zastosowaniem zabezpieczen przed
uszkodzeniami mechanicznymi warstwy antykorozyjne;.

Po zmontowaniu konstrukcji w miejscach uszkodzen powtoki antykorozyjnej
powierzchnie elementédw nalezy odtlusci¢, oczysci do wymaganego stopnia
czystosci, odpyli¢c po czym natozy¢ takg samg warstwe powtoki jak dla pozostatych
czesci konstrukgciji.

Prace malarskie nalezy prowadzi zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych oraz kart katalogowych dla stosowanych materiatow.

14. Uwagi koncowe

» Wszelkiego rodzaju zmiany w projekcie konstrukcji budynku lub zmiany
majgce wptyw na konstrukcje nalezy bezwzglednie uzgadnia¢ z autorem
projektu konstrukcji.

* Niniejszy projekt rozpatrywac tgcznie z projektami innych branz.

» Realizacja obiektu moze nastgpi¢ jedynie w oparciu 0 szczegdtowy projekt
wykonawczy konstrukcji. Zalecany jest nadzér autorski nad robotami
konstrukcyjnymi.

» Projektant dotozyt wszelkich staran aby wykazy materiatbw wydanych w
projekcie byly wiasciwe, nie zwalnia to jednak wykonawcy konstrukcji z
obowigzku skontrolowania wykazéw stali oraz schematow ksztattu pretow
przed dokonaniem zamodwienia i wykonaniem elementow.

 Wykopy fundamentowe odebraé komisyjnie z udziatem geologa oraz
projektanta konstrukcji. Sciany wykopéw zabezpieczy¢ na okres robét. Nie
dopusci¢ do nawodnienia wykopu.

o Catos¢ robdét wykonywa¢ pod statym nadzorem osoby uprawnionej z
zachowaniem zasad sztuki budowlanej, prawa budowlanego oraz zasad
BHP.

» Materiaty budowlane oraz zastosowane elementy winny odpowiada¢ atestom
technicznym oraz ustaleniom odnosnych norm.

» Projekt jest objety prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie i
dokonywanie zmian w projekcie jest niedozwolone.
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* Roboty budowlane prowadzi¢ wg opracowanego przez Wykonawce robot
budowlanych, projektu technologii i organizacji robét uwzgledniajacego
specyfike obiektu, mozliwosci sprzetowo-organizacyjne Wykonawcy, itp.

* Roboty budowlane prowadzi¢ na podstawie zatwierdzonego w pozwoleniu na
budowe projektu budowlanego oraz wykonanych na jego podstawie projektow
wykonawczych poszczeg6inych elementéw. Wykonawca robo6t opracuje
niezbedne rysunki robocze-warsztatowe elementéw z projektu budowlanym i

wykonawczym oraz uzyska ich zatwierdzenie przez projektanta obiektu przed
wbudowaniem.

funkcja imie i nazwisko, nr uprawnien data podpis
Projektant | @y e ATEY 0 HOwSK 08.2018
Opracowat mgr inz. Mateusz Mogielski 08.2018
Sprawdzajacy g\?\/ré;]oz 1 gér/zpecg)gré /iaéuszczynskl 08.2018
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B. CZESC RYSUNKOWA
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