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Beton C30/37 W8 21
Stal AllIN

Otulina 50 mm

Kl. ekspozycji:

Fundamenty XC2

Stupy XC4,XF4

Reszta konstrukcji XC1 i XC2

UWAGI

Wymiary podano w [cm], rzedne w [m].

Przed wykonywaniem elementow nalezy zweryfikowa¢ wymiary i ilosci materiatow.

Prowadzi¢ intensywnq pielegnacje betonu przez 7 dni od ufozenia mieszanki.

Wszelkie niezgodnosci i niejasnosci w dokumentacji projektowej nalezy zgtasza¢ projektantowi przed
wykonaniem elementow.

Rysunek nalezy rozpatrywa¢ fqcznie z rysunkami elementow stykajqcych sie z nim oraz z rysunkami
zestawezymi.

Na niniejszym rysunku przedstawiono jedynie elementy konstrukcyjne.

Nie odczytywac wymiarow ze skali rysunku.

Przed betonowaniem stop zweryfikowa¢ polgczenia uziemienia.

Pod stopy fundamentowe wykonac warstwe betonu podkiadowego C8/10 o grubosci 100 mm.
Fundamenty sytuowa¢ zgodnie z rysunkiem zestawczym.

Po wykonaniu wykopdw /nasypow stwierdzic zgodnost gruntow z zatozeniami przyjetymi do projektu.
Przed betonowaniem stop fundamentowych zweryfikowa¢ punkty styku ze zbrojeniem i uktadem faw
fundamentowych, podwalin, dokow itp.

13. Podczas realizacji przestrzega¢ wytycznych i instrukcji dostawcow poszcezegolnych systemow i elementow.
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Beton B37 (C30/37)
Stal  RB500W
St0S-b

Otulina cpom =15+5=20 mm

Wykaz zbrojenia

OGOLNE UWAGI:

1. NINIEJSZY RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC Z CALYM
WIELOBRANZOWYM PROJEKTEM
ARHITEKTONICZNO—BUDOWLANYM—KONSTRUKCYJINYM KTOREGO JEST
INTEGRALNA CZESCIA

2. WSKAZANE PRODUKTY NALEZY ROZUMIEC JAKO KOMPLET
NIEZBEDNYCH ELEMENTOW | DODATKOW DO WEASCIWEGO MONTAZU
ORAZ ICH POPRAWNEGO FUNKCJONOWANIA ZGODNIE Z ZALECENIEMI
PRODUCENTOW

3. WSZYSTKIE PRACE, PRZYGOTOWAWCZE,PODSTAWOWE,
WYKONCZENIOWE, UZYTKOWE, EKSPLOATACYJNE | KONSERWACYJNE,
ZWIAZANE 7 ZASTOSOWANIEM WSKAZANYCH PRODUKTOW NALEZY
WYKONYWAC ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI, PROCEDURAMI | METODAMI
WYMAGANNYMI PRZEZ PRODUCENTOW DANYCH PRODUKTOW |
POWINNY BYC POPRZEDZONE ZAPOZNANIEM PRZEZ WYKONAWCE Z
WEASCIWYMI KARTAMI KATALOGOWYMI | INSTRUKCJAMI
PRODUCENTOW. ) .

4. WSZYSTKIE PRACE NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z WEASCIWYMI |
AKTUALNYMI REGULACJAMI PRAWNY ORAZ NORMAMI | WYMAGANIAMI
BEZPIECZENSTWA ORAZ ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ

5. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ORAZ INSTALACYJNE W
PIERWSZEJ KOLEJNOSCI ROZPATRYWAC WG PROJEKTOW
BRANZOWYCH. EWENTUALNE UWAGI KOORDYNACYJNE PRZEDSTAWIC
NADZOROW! AUTORSKIEMU PRZED PRYSTAPIENIEM DO ROBOT. NIE
JEST DOPUSZCZALNE PROWADZENIE PRAC W OPARCIU O
DOKUMENTACJE JEDNEJ BRANZY BEZ SPRAWDZENIA ICH ODNIESIEN
DO INNYCH. SPRAWDZENIE NALEZY PRZEPROWADZIC NA SAMYM
POCZATKU PRAC

7. WSZELKIE ELEMENTY RUCHOME, ELEMENTY WYPOSAZENIA A W
SZEGOLNOSCI STOLARKE OKIENNA | DRZWIOWA ZAMAWIAC NA

PODSTAWIE ZWERYFIKOWANYCH OBMIAROW Z NATURY
8. WYMIARY PODANO W CM

9. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC | ZWERYFIKOWAC PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO PRAC. NALEZY POINFORMOWAC PROJEKTANTA
O ISTOTNYCH ROZNICACH WYMIAROWYCH

9. W PRZYPADKU POJAWIENIA SIE WATPLIWOSCI INTRPRETACYJNYCH
W PROJEKTOWANYCH ROZWIAZANIACH TECHNICZNYCH NALEZY
SKONTAKTOWAC SIE Z AUTOPREM OPRACOWANIA DLA
JEDNOZNACZNEGO USTALENIA SPOSOBU ROZWIAZANIA
TECHNICZNEGO. W SPRAWACH NIEOKRESLONYCH DOKUMENTACJA
OBOWIAZUJA:

— WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANO—MONTAZOWYCH

— NORMY pOLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJINEGO

— INSTRUKCJE, WYTYCZNE, SWIADECTWA DOPUSZCZENIA, ATESTY
INSTYTUTY TECHNIKI BUDOWLANEJ

10. WSZELKIE ZMIANY KTORE WYKONAWCA ZDECYDUJE SIE
WPROWADZIC, WINNY BYC PRZEDSTAWIONE NADZOROWI
AUTORSKIEMU DO AKCEPTACJI

11. WARUNKIEM KONIECZNYM DO ZASTOSOWANIA ALTERNATYWNYCH
ROZWIAZAN JEST UZGODNIENIE ICH Z PROJEKTANTEM ORAZ
PRZELICZENIE PRZEZ KIEROWNIKA WSZELKICH PARAMETROW TAK
ABY NOWE ROZWAZANIA NIE POWODOWALY POGORSZENIA ZADNYCH
PARAMETROW JAKOSCIOWYCH. ZMIANY W WARSTWACH
WYKONCZENIOWYCH NALEZY UWZGLEDNIC W SWIADECTWIE
CHARAKTTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

12. DODATKOWE UWAGI ZAPISANO W OSTATNIM PUNKCIE OPISU
BUDOWLANEGO

Inwestor: )
Wojewodzki Szpital Zespolony w Kielcach

Ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce
- _______________________________________|
Nazwa Inwestycji:

BUDOWA tACZNIKA POMIEDZY KLINIKA NEUROLOGII A BUDYNKIEM
SOR-U WOJEWODZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACH oraz:
-instalacje wewn. tj elektryczna, c.0., wentylacji mechanicznej
-zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

Dtugosé catkowita [m]

Nr | Srednica | Dtugosc Liczba St0S-b

RB500W

Adres Inwestycji:
dz.nr ewid. 390/13, obreb 0015 Kielce, msc Kielce, gm. M. Kielce,
woj. Swigtokrzyskie

preta [mm] [mm] [szt.] 26

@20

dla jednej belki

8 20 4320 10

43,20

9 6 1400 45 63,00

=
Karol Sitarski
ul. Ztota 15/U5, 25-015 Kielce,
tel: 510-032-264

BIURO PROJEKTOWE e-mail: 4idea@4idea.pl

Dtugosé¢ catkowita wg $rednic [m] 63,0

43,2

Faza Projektu | Projekt Wykonawczy

Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222

2,466

Temat Rysunku | ZBROJENIE

Masa pretéow wg $rednic [kal 14,0

106,5

Funkcja Projektant Numer Uprawnien |Data | Podpis

Masa pretow wg gatunkow stali [kal 14,0

106,5

Masa catkowita [ka] 121

UWAGA: Dlugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO
3766:2006)

. inz SWK/0128/POOK/09
Projektowat mgr inZ. Tomasz do projektowania

Owsiak w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen

Sprawdzit

Pazdziernik
2019

Skala: Branz:

. a: Nrrys:
Rew.. 0 1:25 |Konsfrukcja K-%
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