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S.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

1. Wstep
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot — Budowa tgcznika pomiedzy Klinikq Neurologii a budynkiem SOR-u Wojewddzkiego
Szpitala Zespolonego w Kielcach oraz :

- instalacje wewnetrzne: C.0, wentylacji mechanicznej

- zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej oraz przebudowa wodociggu

msc Kielce, gm. M.Kielce, woj. Swietokrzyskie dziatka nr ewid. 390/13, obreb 0015 Kielce,

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i1 odbioru
wewngtrznych instalacji sanitarnych ktore zostana wykonane w ramach zadania j.w.

1.3Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne dotyczace realizacji robot
wewnetrznych instalacji sanitarnych., i sg zgodne z zapisami ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamowien
publicznych oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r. w sprawie szczegélowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

1.4 Okreslenia podstawowe (tj. definicje poje¢ uzywanych w Specyfikacji Technicznej)

Dziennik budowy - opatrzony pieczgcia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych robdt, przekazywania polecen i zalecen, oraz korespondencji technicznej pomigdzy
Zamawiajacym, Wykonawca i Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do

reprezentacji w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosztorys $lepy.

Kosztorys $lepy - opis rob6t w kolejnosci technologicznej ich wykonania z podaniem ilo$ci.

Ksiega obmiaru - akceptowany przez Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawceg obmiaréw wykonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksigdze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Zamawiajacego (dla
rob6t dodatkowych i zamiennych).

Materialy - wszelkie tworzywa i produkty, niezbedne do wykonywania rob6t zgodne z dokumentacja
projektowo-kosztorysowa, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Polecenie Zamawiajacego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela



Zamawiajgcego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw dokumentacji
projektowe;.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Zamawiajacego.

1.5.1 Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy plac budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz co
najmniej dwa egzemplarze pelnej dokumentacji kontraktowe;.

1.5.2 Dokumentacja projektowa.

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego co najmniej dwa komplety dokumentacji budowlanej — czgséc:
projekty wykonawcze. Dokumentacja ta zawiera¢ bedzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z
rozporzadzeniem podanym w pkt. 1.3. Dokumentacj¢ powykonawczg Wykonawca sporzadzi na wlasny
koszt, chyba ze umowa bedzie stanowié inaczej.

1.5.3 Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i specyfikacjg technicznag.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Zamawiajgcego stanowi¢ bedg czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione chocby w jednym z
nich beda obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu zobowigzany jest
powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbiezno$ci
opis wymiar6w jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonywane roboty oraz
dostarczone materialy musza by¢é zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng. Dane
okreslone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej powinny by¢ uwazane za wielko$ci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu. Cechy materiatow

i elementow, obiektow i budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli
przedziat tolerancji nie zostat okres§lony w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej, to nalezy
przyjac tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot. W przypadku gdy materiaty lub
roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub specyfikacjag techniczng i wplyngto to na
niezadowalajaca jakos¢ budowli lub obiektu, to takie materiaty i roboty nie zostana zaakceptowane przez
Zamawiajacego. W takiej sytuacji elementy robot powinny by¢ niezwlocznie rozebrane i zastapione innymi
na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie materiatdw i sprzetu.

Wykonaweca jest zobowigzany zabezpieczy¢ uzywany przy realizacji zadania sprz¢t i materialy zgodnie

z wytycznymi ujetymi w zaakceptowanym przez Zamawiajacego projekcie organizacji zaplecza i robot.
Koszt zabezpieczenia i dozorowania placu budowy ponosi wykonawca na podstawie odrebnej umowy

o ochronie mienia z Generalnym Wykonawca.

1.5.5 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca robot instalacyjnych ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. Powinny zostaé podjete odpowiednie $rodki
zabezpieczajace przed:



18 zanieczyszczeniami zbiornikéw i ciekow wodnych pytami, paliwami, olejami, chemikaliami oraz
innymi szkodliwymi substancjami,
19 przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,
20 przekroczeniem norm hatasu,
21 mozliwoscig powstania pozaru.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okre§lonych odpowiednimi przepisami ochrony

$rodowiska obcigzaja Wykonawce robot. Wody powierzchniowe 1 gruntowe nie moga by¢ zanieczyszczone
w czasie robot. Baza sprzetu i transportu moze zosta¢ zlokalizowana na terenie zaplecza budowy pod
warunkiem pozytywnej opinii projektu organizacji zaplecza przez lokalne stuzby ochrony $rodowiska.
Wykonawca nie powinien stosowa¢ innej technologii robo6t niz okre§lona przez Zamawiajacego pod
rygorem ich wstrzymania.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposdb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bgdg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ materialdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okre§lonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot
musza mie¢ aprobate techniczna wydana przez uprawniong jednostke, jednoznacznie stwierdzajaca brak
szkodliwego oddziatywania materiatu na §rodowisko. Jezeli Wykonawca uzyl materialow szkodliwych dla
otoczenia wedlug warunkéw szczegotowych kontraktu, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8 Ochrona witasno$ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na i nad powierzchnig ziemi i za urzadzenia podziemne, oraz
uzyska od wtascicieli tych urzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego

w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni wlaciwe oznaczenie i  zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest
przewidzie¢ rezerw¢ czasowa w harmonogramie robot na wszelkiego rodzaju roboty w zakresie
przetozenia instalacji podziemnych i powiadomi¢ Zamawiajacego oraz wlasciciela uzbrojenia o zamiarze
rozpoczgcia robot. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych przez Zamawiajacego.

1.5.9 Ograniczenia obciazen osi pojazdow.

Wykonawca dostosuje si¢ do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow
1 wyposazenia na i z terenu rob6t. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot i materiatow
uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obcigzonych pojazdéw i tadunkow.

1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Powolany przez Wykonawce kierownik budowy, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z
dn. 27.08.2002 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegblowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, opracuje, przez



rozpoczgciem budowy, ,plan bioz”. Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzegac
wszystkich przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony
zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja oddzielnej
zaplacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty ich rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Zamawiajacego.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby obiekty i budowle lub ich elementy byly w zadawalajacym stanie przez
caly czas do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w  jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Zamawiajacego powinien wznowi¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepisOw.

Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bgdzie w pelni
odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypelienie wszelkich wymagan odno$nie ich wykorzystywania, a o swoich
dziataniach w sposob ciagly bedzie informowat Zamawiajacego.

1.5.13 Réwnowazno$¢ norm i przepisow prawnych.

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia¢ maja materiaty,
sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywal postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w kontrakcie nie
postanowiono inaczej. Moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniajace
zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania, pod warunkiem wcze$niejszej ich akceptacji przez
Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskania materialow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do rob6ot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrodla ich
wytwarzania, zamawiania lub wykonywania, odpowiednie §wiadectwa dopuszczenia do obrotu. W razie
zadania Zamawiajacego Wykonawca przestawi wyniki badan laboratoryjnych, probki materialéw do ich
zatwierdzania przez Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest do dokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spelniaja wymagania specyfikacji technicznej
i dokumentacji projektowej w czasie postgpu robot.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang wywiezione przez Wykonawce z terenu budowy, badz



ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli Zamawiajacy zezwoli na uzycie tych
materiatow do innych robo6t, niz do tych dla ktérych zostaly zakupione, to koszt materiatdéw zostanie
przewarto$ciowany przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ nie dopuszczone, nie
zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie
przyjeciem

i brakiem zaptaty.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialty, do czasu ich wbudowania byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwosé do roboét i byty dostepne do
kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4 Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialow w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamierzeniu co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materialu albo w okresie dluzszym, jes$li bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

3.SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzgt uzywany do robot musi by¢ zgodny z oferta Wykonawcy,
musi odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartych w projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Zamawiajacego. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet musi
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robot zgodnie z  zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, warunkach
kontraktu i wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym umowa. Sprzgt bedacy wiasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6ét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska, przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania oraz przepisami BHP. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wariantowe uzycie sprzgtu jest mozliwe gdy przewiduje taki przypadek dokumentacja projektowa, pod
warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiajacego. Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia oraz narzedzia
nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostana przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materiatdw. Dobor $rodkow
transportowych Wykonawca przedstawia do akceptacji Zamawiajacego. Liczba srodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach
Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowg. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda
spelnia¢ wymagania dotyczace przepisOw ruchu drogowego. Wykonawca begdzie na biezgco i na whasny
koszt usuwaé wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i
dojazdach do budowy.



5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1 Ogélne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materialtdbw i wykonywanych robodt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robét oraz poleceniami Zamawiajacego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i  wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre§lonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajacego.

5.2 Wspélpraca Zamawiajacego i Wykonawcy.

Zamawiajacy bedzie podejmowal decyzje we wszystkich sprawach zwiazanych z jakoécig robdt, ocena
jakosci materiatéw 1 postgpem robot, a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacja
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkow
kontraktu przez Wykonawce. Jest on upowazniony réwniez do kontroli wszystkich robdt i kontroli
wszystkich materiatdéw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wtaczajac przygotowanie

i produkcj¢ materiatlow. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te
materiaty i roboty, ktore nie spetniaja wymagan jako$ciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i
w specyfikacji technicznej. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatow
i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, do§wiadczenia

z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia
Zamawiajgcego powinny by¢ wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Program zapewniania jakosci robot

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajacego programu
zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonywanie robot zgodnie z  dokumentacja
projektowsa, specyfikacjg techniczng oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajacego.
Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

22 organizacj¢ wykonywania robot,

23 termin i sposdb prowadzenia robot,

24 organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot — zasady BHP,

25 wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

26 wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot,

27 wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium),

28 sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréow, a takze
wyciaganych wniosk6w i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Zamawiajacemu,

29 wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

30 sposdb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoSci robét.



Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozona
jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole oraz jako$¢ materiatdw. Zapewni on
odpowiedni system kontroli wlgczajac personel, sprzet. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli
Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonania jest zadowalajacy. Wykonawca musi przeprowadzi¢ pomiary i badania materiatbw oraz
robot z czestotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji technicznej i specyfikacji robét. Minimalne wymagania co do zakresu badan i
ich czestotliwosci sg okreslone w normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone,
Zamawiajgcy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie zgodnie z umows.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazng legalizacj¢ lub §wiadectwo wzorcowania, zostaty prawidtowo wykalibrowane

i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedure badan. Wszystkie koszty zwigzane

z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

6.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary musza by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury (np. warunki producentdw urzadzen) zaakceptowane przez Zamawiajacego.
Przed przystapieniem do pomiardéw lub badan Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju, miejscu,
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

6.4 Raporty z badan.

Wykonawca musi przekazywaé Zamawiajacemu kopie raportu z wynikami badan jak najszybciej, nie
p6zniej jednak niz terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakos$ci. Wyniki badan begda
przekazywane Zamawiajacemu na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych
Wzorow przez niego zaaprobowanych.

6.5 Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajacy moze dopuséci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére spetniaja wymagania Ustawy z dnia
16.04.2004 r. w wyrobach budowlanych, a w szczegodlnosci te, ktore posiadajg w zakresie wymagan
podstawowych:

31 certyfikat CE lub na znak bezpieczenstwa (dla wyrobow krajowych) wskazujacy, ze zapewniono
zgodno§¢ z kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie stosownych norm
zharmonizowanych lub europejskich aprobat technicznych badz krajowa specyfikacja techniczng
uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi,

32 deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej dla wyrob6w majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i1 bezpieczenstwa, umieszczonych w okreslonym przez Komisj¢ Europejska
wykazie.

W przypadku stosowania wyrobéw budowlanych, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy wyrobu
albo wyrobu budowlanego, ktorych wilasnosci uzytkowe, odnoszgce sie¢ do wymagan podstawowych,
r6znig si¢ istotnie od wlasciwosci okreslonych w Polskiej Normie wyrobu, objetego mandatem udzielonym
przez KE na opracowanie norm zharmonizowanych Iub wytycznych do europejskich aprobat technicznych
lub wyrobu objetego wykazem ministra wladciwego do spraw budownictwa, Wykonawca powinien
przedstawi¢ ich wazne (aktualne) Aprobaty Techniczne.

6.6 Dokumenty Budowy.

Dziennik Budowy - jest dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w  okresie



od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Zataczone do Dziennika
Budowy protokotly i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone
datg

i podpisem Kierownika Budowy i Zamawiajacego. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac
w szczeg6lnosci:

33 date przekazania Wykonawcy placu budowy,

34 date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

35 date przekazania przez Wykonawce planu bioz,

36 uzgodnienie przez Zamawiajacego programu zapewnienia jakos$ci i harmonogramow robot,

37 termin rozpoczgcia i zakofczenia poszczegdlnych elementdéw robot,

38 przebieg robot w formie istotnych informacji — uwagi i polecenia Zamawiajacego,

39 daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robot,

40 zgloszenia i daty odbiordw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i koncowych
odbioréw robot,

41 wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

42 zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

43 dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych,

44 dane dotyczace sposobu realizacji zabezpieczenia robot,

45 dane dotyczace jako$ci materiatéw, pobieranych probek oraz wyniki przeprowadzonych badan,

46 inne informacje istotne dla przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢ przedtozone
Zamawiajgcemu do ustosunkowania si¢. Decyzje Zamawiajagcego wpisane do Dziennika Budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska. Wpis Projektanta do
Dziennika Budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong
kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Rejestr obmiardw - stanowi dokument na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego elementu robot.
Obmiary wykonywanych robot przeprowadza si¢ w jednostkach przyjetych w  kosztorysie ofertowym
i wpisuje do rejestru obmiarow.

Pozostate dokumenty budowy: pozwolenie na budowe, protokoty przekazania placu budowy, umowy
cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoty
odbioru robodt, protokoty z narad i ustalen, korespondencja na budowie. Dokumenty powinny by¢
przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie jakiegokolwiek
dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposob przewidziany prawem.

Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostgpne dla Zamawiajgcego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogélne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot okresla faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa
i specyfikacja techniczng. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiardw. Obmiar gotowych robdt
bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig 1 w czasie okre§lonym w umowie.

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robot musi zyska¢ akceptacje
Zamawiajacego. Jezeli sprzet wymaga badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne



$wiadectwa legalizacyjne lub §wiadectwa wzorcowania.
8. ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje odbioréw robot.

W zalezno$ci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:

a) odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbidr czgéciowy,

c) odbior ostateczny,

d) odbidr pogwarancyjny.

8.2 Odbiér robét zanikajacych.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Begdzie on dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru dokonuje Zamawiajacy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreSlone dla tej roboty w  dokumentacji
projektowej 1 specyfikacji techniczne;j.



S.00.00.01

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT
WEWNETRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Kod CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania( grzewcza)
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot — Budowa tgcznika pomiedzy Klinikq Neurologii a budynkiem SOR-u Wojewdodzkiego
Szpitala Zespolonego w Kielcach oraz :

- instalacje wewnetrzne: C.0, wentylacji mechanicznej

- zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej oraz przebudowa wodociggu

msc Kielce, gm. M.Kielce, woj. Swietokrzyskie dziatka nr ewid. 390/13, obreb 0015 Kielce,

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna wchodzi w sktad dokumentacji przetargowej i stanowi jeden z  dokumentéw
kontraktowych przy zleceniu i realizacji rob6t zwigzanych. Nazwa i lokalizacja inwestycji zostata podana
w tytule dokumentacji.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania dotyczace realizacji robot:
e Instalacja grzewcza- grzejniki

1.4. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania rob6t oraz ich zgodno$¢ z  dokumentacja
projektowsa, specyfikacja techniczng i poleceniami Zamawiajacego. Pozostate ogdlne warunki dotyczace
rob6t podano w czesci ogolnej specyfikacji.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskania i skladowania.
Warunki podano w czesci ogdlnej specyfikacji technicznej.

2.2. INSTALACJA grzewcza.

2.2.1.  Grzejniki typ RETTIG Purmo Compact

2.2.2.  Rurociagi z rur stalowych instalacyjnych,-rura ze stali wegglowej, ocynkowana
2.2.3.  Otulina PU, 1(40°C)=0,035W/mK- izolacje standardowe

3. SPRZET

Do wykonania rob6t montazowych instalacji wewngtrznej c.o. Wykonawca powinien wykazaé sie
mozliwo$cia korzystania ze specjalistycznych narzedzi z  uwzglednieniem najnowszych rozwigzan
technicznych, szczego6lnie w zakresie rur z tworzywa sztucznego . Montaz rurociaggéw stalowych wymaga
specjalistycznego przygotowania pracownikow w zakresie robot spawalniczych. Do rob6t montazowych i
izolacyjnych Wykonawca winien dysponowaé systemem rusztowan przejezdno-przesuwnych /
podnos$nikami nozycowymi.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu zostaty przedstawione w czgéci ogdlnej specyfikacji techniczne;j.



Dobér transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1.

5.2.

6.

6.1
6.2

6.3

6.4

6.5

Ogolne zasady wykonywania robét.
Ogolne zasady wykonywania robdt podano w czesci ogdlnej specyfikacji techniczne;j.
Instalacja grzewcza

Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym, DTR zaprojektowanych rur, armatury i
urzagdzen, normami i warunkami technicznymi — ad. pkt. 2, oraz ,,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych”, tom II ,,Instalacje sanitarne i przemystowe”
dla robét nie objetych nowymi warunkami technicznymi (...) COBRTI Instal.

Poszczegdlne elementy instalacji montowaé zgodnie z instrukcjami dostarczanymi przez ich
producentow.

Przed przystgpieniem do badan i uruchomieniem urzadzen nalezy dokonaé przegladu zamontowanych
urzadzen co do zgodnosci z dokumentacja.

Badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu ogrzewczego oddzielnie.

Badanie szczelno$ci na zimno. Badanie szczelno$ci na ci$nienie 0,5 MPa nalezy przeprowadzi¢ przed
zakryciem bruzd i kanaléw, przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem
izolacji termiczne;.

Badanie szczelno$ci i dziatania instalacji na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego
wyniku proby szczelno$ci na zimno i usuni¢ciu  ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu
pozytywnych wynikow badan zabezpieczenia instalacji. Probg szczelnosci ztadu na goraco nalezy
przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédla ciepta, w miar¢ mozliwosci przy najwyzszych parametrach
roboczych czynnika grzejnego lecz nie przekraczajgcych parametréw obliczeniowych. Podczas proby
szczelnosci na goragco nalezy dokonac ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien oraz skontrolowaé
zdolno$¢ kompensacyjng wydluzek. Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne usterki nalezy
usungé. Wynik proby uznaje si¢ za pozytywny jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekow ani
roszenia, a przy ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

W czasie probnego ruchu urzadzen nalezy wykona¢ regulacje i pomiary urzadzen.

Po zakonczeniu ruchu probnego nalezy wykona¢ sprawozdanie z pomiaré6w 1 regulacji
z naniesieniem rzeczywistych wydajnosci urzadzen. Zamawiajacy dokonuje weryfikacji
sprawozdania.
Zmiany wprowadzone do rozwiazan projektowych sa mozliwe po uzyskaniu jednoznacznej akceptacji
Zamawiajgcego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwigzan mniej kosztownych, ale co najmniej
rownorzednych konstrukeyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej winna towarzyszy¢![|
kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana technologia
budowy — niezbedna do oceny przez Biuro Projektow i Zamawiajgcego.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jako$ci robot.

Zasady kontroli jako$ci robot.
Badania prowadzone przez Zamawiajgcego.
Certyfikaty i deklaracje.

Dokumenty budowy.

Zgodnie ze specyfikacjg 0ogblng i specyfika robot.



7.  OBMIAR ROBOT

7.1 Zasady obmiaru robot.

7.2 Urzadzenia i sprzgt pomiarowy.

Zgodnie ze specyfikacja 0golna i specyfikacjg robét.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady wykonywania obmiaru robét podano w czesci ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

8.1 Odbidr czesciowy:

Odbiorowi czgéciowemu nalezy poddaé elementy urzadzen instalacji, ktorych w wyniku postgpu robot,
sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego. Kazdorazowo po
przeprowadzeniu odbioru czgsciowego powinien by¢ sporzadzony protokét i dokonany zapis
w  dzienniku budowy

8.2 Odbior koncowy:

a) przy odbiorze koncowym sprawdzi¢  zgodnos$c stanu istniejagcego z dokumentacja
techniczng po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw oraz wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych,

d) przy odbiorze urzadzenia instalacji c.o. i c.t. nalezy przedtozy¢  protokot odbiorow czesciowych i
prob szczelnosci,

f)  w szczeg6lnosci nalezy skontrolowac :

. uzycie wlasciwych materiatéw i elementéw urzadzenia,

. prawidlowo$¢ wykonania potaczen,

. jako$¢ zastosowania materiatdw uszczelniajacych,

. wielko$¢ spadkoéw przewodow,

. odlegtosci przewodoéw wzgledem siebie i przegrod budowlanych,

. prawidtowo$¢ wykonania odpowietrznikéw i punktéw spustowych,

. prawidtowo$¢ wykonania podpor przewoddéw oraz odlegto$ci miedzy podporami,

. prawidtowo$¢ przeprowadzenia wstgpnej regulacii,

. jakos¢ wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej,

. zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreSlone dla tej roboty w  dokumentacji
projektowej 1 specyfikacji techniczne;j.

NORMY:

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury
i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.

PN-64-/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania
1 badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 442-2:2000 Grzejniki. Ocena zgodnosci.

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Ogélne wymagania i badania.

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

PN-B-02424:1999 Rurociagi. Ksztattki. Wymagania i metody badan.



PN-92/M-34031 Rurociagi pary i wody goracej. Ogdlne wymagania i badania.
+ Az1:1996

WARUNKI TECHNICZNE:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.09.1992 r. w sprawie wymagan, jakim
powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki
zdrowotnej (Dz.U. Nr 74 z dn. 05.12.1992 r.) wraz ze zmianami.

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. — Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych. Wyd. 1., maj 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych. PKTSGGiK, Warszawa 1996.

Poradniki techniczne, DTR producentow rur, armatury i urzadzen.



S.00.00.02
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Kod CPV: 45331210-1 Instalowanie wentylacji

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Powyzsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktore
zostang wykonane w ramach,, Budowa tqcznika pomiedzy Klinikq Neurologii a budynkiem SOR-u
Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach oraz :

- instalacje wewnetrzne: C.0, wentylacji mechanicznej

- zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej oraz przebudowa wodociggu

msc Kielce, gm. M.Kielce, woj. Swietokrzyskie dziatka nr ewid. 390/13, obreb 0015 Kielce,

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna wchodzi w sktad dokumentacji przetargowej i stanowi jeden z dokumentéw
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robot zwigzanych. Nazwa i lokalizacja inwestycji zostata podana
w tytule dokumentacji.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania dotyczace realizacji robot zwigzanych z
wykonaniem instalacji :

1.4. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowsa, specyfikacja techniczng i poleceniami Zamawiajacego. Pozostate ogdlne warunki dotyczace
robot podano w czgéci ogolnej specyfikacji.

2. MATERIALY
2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i skladowania.
Warunki podano w czesci ogdlnej specyfikacji techniczne;.

Centrala wentylacyjna o wydajnosci 1500m3/h
Thumiki akustyczne 400x300 L=1,0m
Kanat 400x300 w izolacji z welny mineralnej 100mm i dodatkowym ptaszczu z blachy ocynkowanej32mb
Kanat fi 300 w izolacji z welny mineralnej 20mm L=20mb
Kanat fi 250 w izolacji z welny mineralnej 20mm L=50mb
Nawiewnik / wywiewnik 500x500 4-drogowy ze skrzynka rozpre¢zna
3 SPRZET
Do wykonania robdt instalacyjnych i montazu urzadzen Wykonawca robdt powinien wykazaé sie
mozliwo$cig korzystania co najmniej z ponizszego sprzetu:
e do robdt montazowych: zestawem specjalistycznych narzgdzi i elektronarzedzi z uwzglednieniem
najnowszych rozwigzan technicznych,
4 TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu zostaly przedstawione w czesci ogodlnej specyfikacji techniczne;.
Dobér transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniuz Zamawiajgcym.

5  WYKONYWANIE ROBOT



5.1. Ogolne zasady wykonywania robét.
Ogolne zasady wykonywania robdt podano w czesci ogdlnej specyfikacji technicznej.

5.2.

6

Montaz przewodéw wentylacyjnych.
Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkéw w odlegtosci
umozliwiajacej szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku polaczen
kotierzowych odlegltos¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.
Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonaé w otworach, ktorych wymiary sa
od 50 do 100 mm wigksze od wymiarow zewnetrznych przewodow z izolacjg. Przewody na catej
grubosci przegrody powinny byé obtozone welng mineralng lub innym materiatem elastycznym o
podobnych  wilasciwos$ciach.  Przejécia  przewodow  przez  przegrody  oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposob nie obnizajacy odpornosci ogniowej
przegrod. I1zolacje cieplne przewodow powinny mie¢ szczelne potgczenia wzdtuzne i poprzeczne,
a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na calej
powierzchni izolacji, odpowiednia odporno$¢ na przenikanie wilgoci.
Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigca przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych powinny mie¢
odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.
Izolacje kanatéw z powietrzem zewnetrznym powinny by¢ odpowiednio zwiekszone.
Materiat podpdr i podwieszen powinna charakteryzowaé¢ odpowiednia odpornos¢ na korozje w
miejscu zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna by¢
odpowiednia do materiatu konstrukeji budowlanej w miejscu zamocowania.
Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymato$ci i wytrzymatosci przewodow tak aby ugiecie sieci przewodow nie wptywato na jej
szczelno$é, whasnosci aerodynamiczne i nienaruszalnos$¢ konstrukeji.
Elementy zamocowania podpér lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny miec¢
wspoétczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.
Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otwordw rewizyjnych w
przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jako$ci robot.

6.2 Zasady kontroli jakos$ci robot.

6.3 Badania i pomiary.

6.4 Raporty z badan.

6.5 Badania prowadzone przez Zamawiajgcego.
6.6 Certyfikaty i deklaracje.

6.7 Dokumenty budowy.

Zgodnie ze specyfikacja ogdlng i specyfika robot.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1 Zasady obmiaru robét.

7.2 Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy.

Zgodnie ze specyfikacja 0golna i specyfikacjg robét.

8.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady wykonywania obmiaru robot podano w czesci ogdlnej specyfikacji techniczne;j.
8.1 Odbidr czesciowy:

Odbidr czeSciowy obejmuje probe szczelnosci kanatdw wentylacyjnych oraz rurociggéow przed ich
zaizolowaniem

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac elementy urzadzen instalacji, ktorych w wyniku postgpu
robot, sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru cze$ciowego powinien by¢ sporzadzony protokoét i
dokonany zapis w  dzienniku budowy

8.2 Odbior koncowy:



8.2.1 Sprawdzenie kompletno$ci wykonywanych prac.

Celem sprawdzenia kompletno$ci wykonywanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie
prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace dziatania:

* Pordwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacja projektowa,
zarowno w zakresie materiatéw, jak i ilo$ci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie
wlasciwosci 1 czgéci zamiennych;

*  Sprawdzenie zgodnos$ci wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami oraz z
zasadami technicznymi;

*  Sprawdzenie dostgpnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i
konserwacje;

i Sprawdzenie czystosci instalacji;
*  Sprawdzenie kompletno$ci dokumentow niezbednych do eksploatacji instalacji.
8.2.2 Badanie ogolne:

¢  Dostgpnosci dla obstugi;

¢ Stanu czystosci urzadzen, i systemu rozprowadzenia powietrza;

* Rozmieszczenia i dostgpnosci otworow do czyszczenia urzadzen i przewodow;

* Kompletno$ci znakowania;

* Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych (rozmieszczenia klap pozarowych, powlok
ogniochronnych itp.);

* Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych;

*  Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

* Zainstalowania urzadzen, zamocowania przewodow itp. w sposoéb nie powodujacy
przenoszenia drgan;

e Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodow.
8.2.3 Badanie urzadzen wentylacyjnych.

* Sprawdzenie, czy elementy urzadzenia zostaly potagczone w prawidtowy sposob;
*  Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielko$ci nominalnych);
*  Sprawdzenie konstrukcji i wtasciwosci (np. podwdjna obudowa);
* Badanie przez ogledziny szczelnosci urzadzen i lacznikoéw elastycznych;
*  Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorow;
*  Sprawdzenie zamocowania silnikow;
*  Sprawdzenie prawidtowo$ci obracania si¢ wirnika w obudowie;
*  Sprawdzenie naciaggu i liczby paséw klinowych (wtacznie z dostawa czgéci zamiennych);
*  Sprawdzenie zainstalowania oston przektadni pasowych;
*  Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;
*  Sprawdzenie uksztaltowania topatek wentylatora (topatki zakrzywione do przodu Iub do tytu);

*  Sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce
Znamionowe;j.

*  Sprawdzenie czy wszystkie elementy central dachowych wraz z automatyka sa przystosowane do
pracy w zewnetrznych warunkach atmosferycznych przez caty rok. Centrala musi by¢ réwniez
wyposazona w elementy rozdzielajgce strumienie powietrza nawiewanego i wyrzucanego.

Przy odbiorze koncowym powinny zosta¢ dostarczone dokumenty:

protokoét przeprowadzonych badan szczelnosci instalacji
protokoty pomiaru przeptywow powietrza
$wiadectwa jakos$ci wydane przez producentow materiatow
dokumenty stwierdzajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie materialow i
urzadzen

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,



wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreSlone dla tej roboty w  dokumentacji
projektowej 1 specyfikacji techniczne;j.

NORMY
PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia
PN-B-03434:1999 Wentylacja . Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania

PN-B-76002:1996 Wentylacja. Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych

blaszanych
PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania
PN-B-76001 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania

PN-ISO-5221:1994  Rozprowadzenie i rozdziat powietrza. Metody pomiaru strumienia

PN-B-02151-3 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzgdzenia wentylacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

WARUNKI TECHNICZNE:

Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 5. —Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych. Wyd. 1., wrzesien 2002 r.

Wymagania Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano — Montazowych. Tom II. Instalacje
Sanitarne i Przemystowe. Wyd. ARKADY 88.

Poradniki techniczne, DTR producentow przewodow, armatury i urzadzen.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT

PRZYLACZE WODY i KANALIZACJI

Spis tresci

S-00.00.01 Czeé¢ ogolna

S-00.00.01 Przylacze wody i kanalizacji

S.00.00.00
SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU ROBOT

PRZYLACZA- CZESC OGOLNA

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.
Powyzsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczgcych wykonania i odbioru robot,

ktore zostang wykonane w ramach,, Budowa tgcznika pomiedzy Klinikg Neurologii a budynkiem

SOR-u Wojewodzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach oraz :
- instalacje wewnetrzne: C.0, wentylacji mechanicznej



- zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej oraz przebudowa wodociggu
msc Kielce, gm. M.Kielce, woj. Swietokrzyskie dziatka nr ewid. 390/13, obreb 0015 Kielce,

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza szczegétowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji oraz
rozliczaniu robot wymienionych w pkt. 1.1. Zaleca si¢ rowniez wykorzystanie niniejszej SST
przy zlecaniu robdt budowlanych realizowanych ze $rodkow pozabudzetowych (nie objgtych
ustawg o zamowieniach publicznych).

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspolne dla robot
objetych specyfikacjami technicznymi (S 01).

1.4. OkreSlenia podstawowe.

Ilekro¢ w SST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

* budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

* budowle stanowigcg calos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

* obiekt matej architektury;
1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno
stojacy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu
potrzeb mieszkaniowych, stanowiagcy konstrukcyjnie samodzielna cato$¢, w ktorym dopuszcza
si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i
lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej
budynku.

1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekow, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecoOw przemystowych
i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem
technicznym czg¢éci przedmiotow sktadajacych si¢ na catosé uzytkows.

1.4.5. obiekcie matej  architektury -- nalezy przez to rozumie¢  niewielkie
obiekty, a w szczegodlnosci:

a)  kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b)  posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,



c)  uzytkowe shuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki, $mietniki.

1.4.6 tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwalosci techniczne;j,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie
potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej
i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowg, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezacej konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obicktem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie zjego
przeznaczeniem, jak przylacza iurzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktoérej prowadzone sa
roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomosciag na cele budowlane - nalezy przez to
rozumie¢ tytul prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca
na rozpoczgcie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz

z zalagczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czeéciowych
i koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne
i ksiagzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik
montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknigtym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktorym mowa
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnos$ci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych  Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewngtrznych
i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,



b)bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu goérniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocen¢ techniczng
wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru
architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie
do ich wtasciwos$ci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepisow
o ocenie zgodno$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb
pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym
integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone
w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, p6z. 42 z p6ézn. zm.).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisOw odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego
za okre$lone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usuni¢cia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wilasciwy
organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiagcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce¢ robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowana przez Inspektora
nadzoru ksiazke z ponumerowanymi stronami, sluzaca do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicoOw i ewentualnie dodatkowych
zatacznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

1.4.27. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze =zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng
jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéow prowadzonych robot.

1.4.28. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak
rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbgdne do wykonania robét, zgodnie dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét



dopuszczalnymi  tolerancjami, a je$li granice tolerancji nie zostaty okre$lone - z
przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawng lub fizyczna
bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.32. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie
i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych.

1.4.33. przedmiarze robdt - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do
wykonania robot wedhug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem
i podaniem ilo$ci robdt w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.4.34. cz¢$ci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé cze$é obiektu
budowlanego zdolna do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa
do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.35. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi
poda lokalizacj¢ i wspotrzedne punktow gltéwnych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe
Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, cz¢$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegolowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na
dokumentacj¢ projektowsa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,
- sporzadzong przez Wykonawcg.
1.5.3. Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby



jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W
przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowiazuje kolejnos¢ ich
waznos$ci wymieniona w ,,0gbélnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze
wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkos$ci
liczbowe wymiardw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdéw. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST. Wielkos$ci okreslone
w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow
i elementow budowli musza by¢ jednorodne i1 wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i maja wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie
materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajagce, w tym: ogrodzenia, porecze,
o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrgbnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wlgczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie
unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu
dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
* lokalizacje baz, warsztatow, magazynoéw, sktadowisk, ukopoéw i drog dojazdowych,
» $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.



Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynowych oraz w maszynach ipojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w
sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawecy.

1.5.7. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdéw oraz bedzie z nimi wspodtpracowal,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie
gruntu, materialdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w
obrgbie terenu budowy i wykonawca bgdzie odpowiadat za naprawg wszelkich robot w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
ihigieny pracy. W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie
wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i begdzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i s3g uwzglednione
W cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.



U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i
bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowaé
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen iinne odnos$ne
dokumenty.

. 2. Materialy.
2.1. Zrédia uzyskania materialow do elementéw konstrukcyjnych.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania
lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
zobowiazany jest do prowadzenia ciaglych badan okreSlonych w SST w celu
dokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodla spelniaja wymagania SST
w czasie postgpu robot. Pozostale materialy budowlane powinny spelnia¢ wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w
Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
2.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego.
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materialow z jakichkolwiek z16z miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczgciem eksploatacji zloza. Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca
raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia 1 selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakoSciowych materialow
z jakiegokolwiek zloza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot,
chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegélowe warunkéw umowy stanowia inaczej. Humus i
nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i1 miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrodet
materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym
obszarze.
2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym.
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj
robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.
2.4, Przechowywanie i sktadowanie materialow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wlasciwosé
do robot ibyly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materiatdow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.



2.5. Wariantowe stosowanie materialow.
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatow do wykonywania poszczegoélnych elementow robot Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ podzniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.
3. Sprzet.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzgt uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnosé sprzgtu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprz¢t bedacy wlasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spelnial normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru iuzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.
4. Transport.
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow.
Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy begda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisoOw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac
na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. Wykonanie robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za pelna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek bigdu spowodowanego przez



Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostana, je§li wymagaé tego bedzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej iw SST, atakze
w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda
wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robét.
6.1. Program zapewnienia jakoS$ci.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.
Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:
- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,
- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz oso6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo§¢ wykonania poszczegdlnych
elementoéw robot,
system (sposob i procedur¢) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub

laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposdb oraz form¢ gromadzenia wynikoéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wyciagganych wnioskow i1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposob i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg jako$ci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatlow
oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robdt z
czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawar-
tymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreSlone w SST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone,



Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowg. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociagnig¢cia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do
uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatdow. Wszystkie koszty zwiazane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi Wykonaweca.

6.3. Pobieranie probek.

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mieé
zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktéore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialty nie zostang przez Wykonawce
usuni¢te lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pis$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie poézniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celow kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do doko-
nywania kontroli, pobierania probek i badania materialdow u zrédla ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materialow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli robo6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialow i robot z
wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor



nadzoru moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy
ocenie zgodno$ci materialow i robdt z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku,
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania proébek poniesione zostang
przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:

posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢
z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem
MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polska Normg lub
* aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 1 ktore spetniajag wymogi
SST.
3. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniaja tych wymagan bgda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajacego
i Wykonawcg w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i
beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezpo-
srednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty be¢dg oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegolnosci:

* datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogra-
mow robot,



* terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczego6lnych elementow robot,

* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

* daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

* zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych 1 ulegajacych  zakryciu,
czeSciowych i ostatecznych odbiordéw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperature¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodno$¢  rzeczywistych  warunkéw geotechnicznych z  ich  opisem w
dokumentacji projektowej,

* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trak-
cie wykonywania robot,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

* dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,

*  wyniki préb poszczego6lnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzal,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do
dziennika budowy Wpykonawca podpisuje zzaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy robot.

[2] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodnos$ci materialow, orze-
czenia o jakoSci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te
stanowia zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora
nadzoru.

[3] Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:

* pozwolenie na budowg,

» protokoty przekazania terenu budowy,

* umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
* protokotly odbioru robot,

* protokoly z narad i ustalen,

*  operaty geodezyjne,



* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[4] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego.

7. Obmiar robot.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.
Obmiar robo6t bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z doku-
mentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane
do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych
w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostana poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru
na pisémie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu
miesi¢cznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie.
7.2. Zasady okreslania ilo$ci robot i materialow.
Zasady okres$lania iloSci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych
1 KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.
Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot begda zaak-
ceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.
7.4. Wagi i zasady wdrazania.
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom
SST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciaglty zachowanie doktadnosci
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. Odbiér robot.
8.1. Rodzaje odbiorow robot.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:

odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi cze¢sciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

odbiorowi pogwarancyjnemu.

i A

8.2. Obmiar robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.



Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakos$ci wyko-
nywanych robot oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza
wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie poézniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie doku-
mentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy.

Odbior czeSciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czes$ci robdt. Odbioru
czeSciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbidr
ostateczny roboOt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentéw, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedlozonych dokumentow, wynikow badan i
pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnoSci wykonania robdt z dokumentacja projektows i
SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupeliajacych 1 robot poprawkowych. W
przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupetniajacych
w poszczeg6lnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnos$ci iustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez
komisjeg, ze jako§¢ wykonywanych robot w poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych
rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokoét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.



Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi
zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzu-
pehiajace lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST
1 programem zapewnienia jakosci (PZJ),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i prze
kazania tych robot wlascicielom urzadzen,

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonaw-
czej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupehniajace bgda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupelniajacych wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidér pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad,
ktore ujawnia si¢ w okresie gwarancyjnym i rgkojmi. Odbior  pogwarancyjny  bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robot".

9. Podstawa platnosci.
9.1. Ustalenia ogdlne.

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto§¢ (kwota) podana przez
Wykonawce 1 przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena
jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé SST
i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

* robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

* warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych



ubytkow i ransportu na teren budowy,
*  warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

*  koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku
VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

. opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi im
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem
kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postgpu robot,

. ustawienie tymczasowego oznakowania i  o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

. oplaty/dzierzawy terenu,

. przygotowanie terenu,

. konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikoéw, barier,

oznakowan i drenazu,

. tymczasowsg przebudowg urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdoéw/przejazdow i1 organizacji ruchu obejmuje:
. oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i  usuni¢cie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatet,
. utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

. usunig¢cie wbudowanych materialéw i oznakowania,
. doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazddéw, przejazdow i organizacji ruchu
ponosi Zamawiajacy.
10. Przepisy zwiazane.
1. USTAWA zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr

207, poz. 2016)
(Zmiany: Dz. U. 22004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959)
> ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 r.

w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108,
poz. 953) (Zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2042)

3 USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2086)



4. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

S 00.00. 01 PRZYLACZE WODY i KANALIZACJI
Kod CPV: 45232100-3 Przylacze wodociagowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Powyzsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru robot,
ktore zostang wykonane w ramach,, Budowa tgcznika pomiedzy Klinikg Neurologii a budynkiem
SOR-u Wojewdodzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach oraz :

- instalacje wewnetrzne: C.0, wentylacji mechanicznej

- zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej oraz przebudowa wodociggu

msc Kielce, gm. M.Kielce, woj. Swietokrzyskie dziatka nr ewid. 390/13, obreb 0015 Kielce,

1.2Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu przetargowym i przy

realizacji umowy na wykonanie robot zwigzanych z realizacja przedsigwzigcia wymienionego w
punkcie

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu budowe przylaczy: wodociagowego.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot.
1.3.1.

Rurocigg 90PE 7,55m
Kolano elektrooporowe DN9OPE 90° 1szt
Mufa elektrooporowa DN9OPE 2szt.
Rura ostonowa DN200Stalowa
Rurocigg DN150 zeliwo 37mb
Zasuwa zeliwna DN 150 1szt.
Kanalizacja:

—  Wiaczenie w istniejaca studnie kanalizacyjna betonowa, przejécie szczelne dla rur 160PCV

— Rura kanalizacyjna 160PCV SDR 34 SN8 — 52,0 mb

— Studzienka kanalizacyjna 400PP systemowa z wtazem zeliwnym D400 wysoko$¢ do 2,0m  3szt.
— Studzienka kanalizacyjna 400PP systemowa z wtazem zeliwnym D400 wysoko$¢ do 4,0m  2szt.



— Studzienka kanalizacyjna 600PP systemowa z wtazem zeliwnym D400 wysoko$¢ do 4,0m  1szt.
montaz na istniejacym kanale

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowiazujacymi
Polskimi Normami i Specyfikacja Techniczna
Pojecia ogélne
1.4.1. Przytacze wodociggowe - rurocigg wraz z urzagdzeniami przeznaczony do dostarczenia
wody odbiorcom.

— wodociag - zespot wspodtpracujacych ze soba obiektow i urzadzen inzynierskich,
przeznaczony do zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode,

— sie¢ wodociggowa zewnetrzna - uktad przewodow wodociagowych znajdujacy sig
poza budynkiem odbiorcow, zaopatrujacy w wode ludno$¢ lub zaktady produkeyjne,

— przewod wodociagowy magistralny; magistrala wodociggowa - przewod
wodociggowy doprowadzajacy wode od stacji wodociggowej do przewodow
rozdzielczych,

— przewod wodociagowy rozdzielczy - przewod wodociaggowy doprowadzajacy wodg
od przewodu magistralnego do odgat¢zien domowych i innych punktéw czerpalnych,

— odgatgzienie domowe; potaczenie domowe - przewdd wodociagowy z wodomierzem
laczacy sie¢ wodociggowa z wewnetrzng instalacja obiektu zasilanego w wodg.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i

PN-82/M-01600.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é

z dokumentacjg projektows. Rodzaje (typy) urzadzen, osprzg¢tu i materialdw pomocniczych
zastosowanych do wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji
projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajéw (typow) materiatow
1 osprzgtu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia
do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowigzujacym trybie z Zamawiajacym.

2. Miaterialy

2.1. Ogélne wymagania

Wszelkie nazwy wlasne produktow i materialdow uzywane w Dokumentacji Projektowej oraz
niniejszej Specyfikacji Technicznej shluza okresleniu standardu wykonania i okresleniu
wiasciwosci oraz wymogoéw technicznych dla zatozonych rozwigzan. Dopuszcza si¢ stosowanie
zamiennych rozwigzan oraz zamiennych materiatéw innych producentéw pod warunkiem:

- spetnienia tych samych lub wyzszych parametréw technicznych materiatléw i urzadzen,

- przedstawienia rozwigzan zamiennych na piSmie z podaniem opisu rozwigzan, danych
technicznych, atestow, dopuszczen do stosowania,

- uzyskania pisemnej akceptacji projektanta i zamawiajacego na zastosowanie rozwigzan
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy przytaczy kanalizacji

sanitarnej powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy
europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub



technicznych aprobat europejskich elementy i materialty powinny odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich specyfikacji.

Materialy majace kontakt z wodg do picia muszg posiada¢ pozytywng opini¢ Panstwowego Zaktadu
Higieny w Warszawie.

2.2. Przylgcze wodociggowe

2.2.1. Rury przewodowe

Rodzaj rur, ich srednice zostaly okreslone w projekcie budowlano-wykonawczym przytaczy
wody.

Do wykonania przylacza wodociagowego stosuje si¢ nastepujace materiaty:

Rurocigg 90PE 7,55m
Rurocigg DN150 zeliwo 37mb

2.2.2. Beton
Beton hydrotechniczny klasy B15 powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy BN-62/6738-07

1 PN-88/B-06250.

2.2.3. Kruszywo na podsypke
Podsypka pod rurociagi moze by¢ wykonana z piasku gr 15 em. Uzyty materiat na podsypke

powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-B-11111.

2.2.4. Armatura
Jako armaturg odcinajaca przeplyw wody przy wiaczeniu do sieci nalezy zamontowacé:

— zasuwe zeliwng klinowg owalng kotnierzowg prod. HAWLE z mi¢kkim doszczelnieniem z
obudowa wg PN-83/M-74024 z budowa teleskopowsa z PP lub PE i skrzynkg uliczna

2.2.5. Elementy montaZowe

Jako elementy montazowe nalezy stosowac:

— zasuwa zeliwna kotierzowa DN150 z mickkim uszczelnieniem klina z obudows teleskopowa
z PE lub PP i skrzynka uliczna, prod. Hawle

2.2.6. Sktadowanie materiatow
Rury przewodowe nalezy przechowywaé w potozeniu poziomym na ptaskim, réownym podtozu,

W sposOb gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz
spelnienie warunkéw bhp. Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PE) nalezy sktadowaé w taki
sposob, aby stykaly si¢ one z podtozem na catej swej dlugosci. Mozna je sktadowaé na gesto
utozonych podktadach. Wysoko$¢ sterty rur PE nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Skladowane rury
nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura
w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C,

Armatura zgodnie powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed
wplywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje. Sktadowanie materiatow
powinno odbywac si¢ zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach zapobiegajacych
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wihasciwosci technicznych na skutek wplywu
czynnikoéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace
ze specjalnych wlasciwosci materialtdbw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.



