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NADPROZE STALOWE
NS-1/3, NS-2/3
SKALA 1:20

UWAGI:

1. Rysunki rozpatrywaé z kompletnymi projektami pozostatych branz,
2. Prace wykonywaé zgodnie z opisem technicznym i Sztukg
Budowlang, z zachowaniem przepis6éw Bezpieczeristwa i Ochrony
Zdrowia,

3. Wszelkie zamienne rozwigzania techniczne nalezy bezwzglednie
konsultowac i zatwierdzi¢ z autorem niniejszego opracowania,

4. Lokalizacja elementéw wg rys. rzutu kondygnaciji,

5. Przed wykonaniem elementéw nalezy zweryfikowaé wymagang
wysokos$¢ i dlugosé na budowie.

6. Elementy skrecane na $ruby kl.8.8 (2x podktadka + 1x nakretka
samokontrujgca). Przy otworach @18 nalezy zastosowaé $ruby M16
7. Zabezpieczenie antykorozyjne przez ocynkowanie oraz malowanie
proszkowe.

8. Biuro projektowe zastrzega bez krytyczne stosowanie rysunkéw w
realizacji. Wykonawca robét budowlanych jest zobowigzany do
kierowania si¢ sztukg budowlang jak réwniez zasadami dobrych
praktyk w budownictwie. Zakazana jest realizacja oczywistych omylek
z projektu. Jezeli rozwigzanie projektowe moze powodowa¢ wade lub
uszkodzenie obiektu budowlanego, uczestnicy procesu budowlanego
zobowigzani sg do zawiadomienia o tym fakcie biuro projektéw przed
wbudowaniem elementu.
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1800 :
2 szt. 15 1% Poz. Nazwa _.mem 1 mM.mmw H_MHNQB Uwagi
580 NS-1/3 10szt.
, 3 Nakretka M16-8.8 8 0,0448 | 0,3584 |PN 82171
TECHNOLOGIA WYKONANIA NADPROZY NS1/0/A i NS2/2/A 10 x Nakretka M16-8.8 M w U 4 PodkiadkaD17 | 16 | 0,0146 | 0,2336 |PN 82039
Materiat:Stal S235JRG2 PN 82171 Razem masa 1 elementu [kl | 0,592
1. Gniazda pod belki stalowe wykona¢ w dwaéch etapach. RAZEM MASA 10 ELEMENTU(OW) kal |_5.92
2. W pierwszej kolejnosci wybi¢ bruzde z jednej strony $ciany. 20 x Podkiadka D17 NS-2/3 3szt.
3. Wykona¢ poduszki betonowe w misjscach podparcia belek gr. min. 0 s (4 ) 3 [NeollaMi6S8] 10 [ 0045 [ 0445 PN 62ITI
10cm na dtugosci min. 25cm i glebokosci potowy grubosci $ciany Razem masa 1 elementu “Tkgl | 0,74
(alternatywnie osadzi¢ podktadki z blachy). RAZEM MASA 3 ELEMENTU(OW) ka] | 2,22
4. Osadzi¢ pierwszy belke i przewiercié otworty w $cianie na $ruby [ RAZEM NA RYSUNKU ol | 814 |
Sciggajace. :
5. Doktadnie wypetnié¢ bruzde betonem C16/20. ZESTAWIENIE STALI - KSZTALTOWNIKI
6. Odczeka¢ d kania 60% nosnosci betonu - min. 7 dni (dI . Dlugos¢ | Liczba Masa [kg] ; ;
- o.wwowmv 0 czasu uzyskania 60% nosnosci betonu - min ni (dla ZMoAN\.m Profil e Awu_ o | e razem | Materiat | Uwagi
. . N zt,
7. Powyzsze czynnosci powtdrzy¢ dla drugiej strony $ciany. Skrecenie 1 C 120 1500 w 13,4 20,1 40,2 [S235JRG2
$rubami M12 wykonaé przed zabetonowaniem bruzdy. 2 @16-gwintowany | 500 4 1,58 08 3,2 |5235JRG2
8. Odczeka¢ do czasu uzyskania 60% nosnosci betonu - min. 7 dni (dla Razom masa 1 elementy 0 o) m_mm“ a4
temp. +20°C).
9. Wykona¢ otwér w Scianie ponizej nadproza. NS-2/3 3szt.
10. Wykonaé wykonczenie - np. tynk na siatce "Rabitza" lub ptytami m . o-Msu_w_mvsmE Amm%% m umm.m N%m Am.m WWWMMMMW
Rigips. Razem masa 1 elementu . kal | 52,2
RAZEM MASA 3 ELEMENTU(OW) kgl | 156,6
[ RAZEM NA RYSUNKU | [kg] [ 5906 |
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