



Kielce, dn. 29.10.2021 r.

Znak: EZ/ZP/124/2021/MW

**Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia o której mowa w art. 222 ust. 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy Pzp (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) na **Zakup i sukcesywną dostawę leczniczych i technicznych środków koniecznych do wykonania zabiegów diagnostycznych i leczniczych koronografii i koronaroplastyki w Pracowni Hemodynamiki Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach**  
EZ/ZP/124/2021/MW

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, ul Grunwaldzka 45, działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto w wysokości 12.851.494,90 zł (słownie: dwanaście milionów osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt cztery złote 90/100) .

<b>Nr Pakietu:</b>	<b>Wartość środków brutto przeznaczonych na realizację</b>
<i>Pakiet nr 1</i>	<i>484.056,00 zł</i>
<i>Pakiet nr 2</i>	<i>235.440,00 zł</i>
<i>Pakiet nr 3</i>	<i>1.829.088,00 zł</i>
<i>Pakiet nr 4</i>	<i>855.360,00 zł</i>
<i>Pakiet nr 5</i>	<i>619.272,00 zł</i>
<i>Pakiet nr 6</i>	<i>681.246,18 zł</i>
<i>Pakiet nr 7</i>	<i>878.040,00 zł</i>
<i>Pakiet nr 8</i>	<i>70.632,00 zł</i>
<i>Pakiet nr 9</i>	<i>37.800,00 zł</i>
<i>Pakiet nr 10</i>	<i>174.830,40 zł</i>
<i>Pakiet nr 11</i>	<i>113.400,00 zł</i>
<i>Pakiet nr 12</i>	<i>1.030.752,00 zł</i>
<i>Pakiet nr 13</i>	<i>14.136,00 zł</i>
<i>Pakiet nr 14</i>	<i>18.824,40 zł</i>
<i>Pakiet nr 15</i>	<i>212.544,00 zł</i>



<i>Pakiet nr 16</i>	<i>317.520,00 zł</i>
<i>Pakiet nr 17</i>	<i>71.280,00 zł</i>
<i>Pakiet nr 18</i>	<i>9.180,00 zł</i>
<i>Pakiet nr 19</i>	<i>62.748,00 zł</i>
<i>Pakiet nr 20</i>	<i>245.700,00 zł</i>
<i>Pakiet nr 21</i>	<i>12.252,00 zł</i>
<i>Pakiet nr 22</i>	<i>51.352,00 zł</i>
<i>Pakiet nr 23</i>	<i>27.216,00 zł</i>
<i>Pakiet nr 24</i>	<i>21.168,00 zł</i>
<i>Pakiet nr 25</i>	<i>3.780,00 zł</i>
<i>Pakiet nr 26</i>	<i>1.400,00 zł</i>
<i>Pakiet nr 27</i>	<i>9.600,00 zł</i>
<i>Pakiet nr 28</i>	<i>16.848,00 zł</i>
<i>Pakiet nr 29</i>	<i>226.260,00 zł</i>
<i>Pakiet nr 30</i>	<i>335.016,00 zł</i>
<i>Pakiet nr 31</i>	<i>71.200,00 zł</i>
<i>Pakiet nr 32</i>	<i>45360,00 zł</i>
<i>Pakiet nr 33</i>	<i>6.000,00 zł</i>
<i>Pakiet nr 34</i>	<i>45.446,40 zł</i>
<i>Pakiet nr 35</i>	<i>3.848.760,00 zł</i>
<i>Pakiet nr 36</i>	<i>149.999,04 zł</i>
<i>Pakiet nr 37</i>	<i>17.988,48 zł</i>

KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych  
*mgr Sebastian Szaniawski*