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KLINIKA NEFROLOGII. WSzZ w Kielcach

1. OSWIADCZENIE I UPRAWNIENIA PROJEKTANTA.

Imie i Nazwisko: mgr inz. Stawomir Cholewka

Upl'. Nr: SWK/OZBO/PWBE/1 5w specjalnosci instalacji i urzadzen elektroenergetycznych bez ograniczen
Cztonek Izby: Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa

Nr ewid. : SWKI/IE/0120/16

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt branzy elektrycznej dla zamierzenia:

Projekt budowlany:

»ADAPTACJA POMIESZCZEN MAGAZYNOWYCH NA POTRZEBY TRZECH DODATKOWYCH
STANOWISK DO DIALIZ NA TERENIE KLINIKI NEFROLOGII WOJEWODZKIEGO SZPITALA
ZESPOLONEGO W KIELCACH”

Zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Podpis
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SWIETOKRZYSKA : : :

| OKREGOWA Kielce, dnia 29 grudnia 2015r.
I Z B A

T~ INZYNIEROW

== | | | BUDOWNICTWA

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt SK-0054-0080(2)/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budovmictwa (Dz.U. z 2014r. poz. 1946) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, usl,
4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 201 3r. poz.
1409 z poin. zm ) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrze$nia 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U 2
20i4r. poz. 1278), po ustaleniu, Ze zostaly spelnionc warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Stawomir Andrzej Cholewka
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 20 marca 1960 roku w Rawie Mazowieckicj
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0280/PWBE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.
UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci Zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig od
uzasadnicnia decyzji. Zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji shizy odwotanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Swiqtokrzyskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminic 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
2 ?
; Pienigzek

mgr i
Przewodniczacy skiadu orzckajacego

Otrzymuja: 9% \,‘ o Cu_.

1. Pan Slawomir Andrzej Cholewka 1“7\ 7. g o) dpinz/Stefan Szatkowski
ul. Biskupa M. Jaworskiego 26/54 | i\ U o Con€k skladu orzekajgcego
25-430 Kielce s /

2. Okrggowa Rada SOIIB il a/\,{

3. Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inZ. ElZbieta Chociaj

4. ala

Czlonck skiadu orzekajgeego

Adaptacja pom. Magazynowych na potrzeby dodatkowych stanowisk do dializ. Str. 4
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POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-9EE-5TT-728 *

Pan Stawomir Andrzej Cholewka o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0120/16

adres zamieszkania ul. Olsztyriska 37/7, 26-600 Radom

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-19 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rdwnowaine z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ADAPTACJA POM. MAGAZYNOWYCH NA POTRZEBY TRZECH
INWESTYCJA DODATKOWYCH STANOWISK DO DIALIZ
ADRES 25-736 KIELCE Grunwaldzka 45, wojewodztwo Swigtokrzyskie
INWESTYCJI Klinika Nefrologii WSzZ
STADIUM Specyfikacja Techniczna
INWESTOR 25-736 KIELCE Grunwaldzka 45, wojewddztwo Swigtokrzyskie
JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

Podpis
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KLINIKA NEFROLOGII. WSzZ w Kielcach

2.1. WYMAGANIA OGOLNE
2.1.1 Przedmiot zamowienia

Przedmiotem Zamowienia jest:

~+ADAPTACJA POM. MAGAZYNOWYCH NA POTRZEBY TRZECH DODATKOWYCH STANOWISK
DO DIALIZ NA TERENIE KLINIKI NEFROLOGII WOJEWODZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W
KIELCACH”

2.1.2 Zakres robot objetych ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg przepisy i wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot w zakresie prac przy wykonania instalacji obejmujace systemy:
e Instalacja gniazd ogdélnych 230V.
e Instalacja gniazd gwarantowanych 230V.

Ponadto w zakres wchodza niezbedne z wykonaniem systemow prace budowlane oraz
demontaze instalacji.

2.1.3 Zamawiajacy
25-736 KIELCE Grunwaldzka 45, wojewodztwo Swigtokrzyskie

2.2. Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robot

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania i przekazania Zamawiajacemu dokumentacji
powykonawczej w czterech egzemplarzach w wersji papierowej zgodnie z prawem
budowlanym oraz w formie elektronicznej, na nosniku typu ,,pendrive”, ptytach CD lub DVD
w formacie programéw uzytych do jej opracowania (.dwg), oraz w formacie uniwersalnym
PDF.

2.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Kable i przewody — materiaty stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow,
impulsow elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow — zespot materiatow dodatkowych,
stosowanych przy uktadaniu przewodow, utatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku
awarii, zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggéw rownoleglych
przewodow itp. Grupy materialéw stanowiacych osprzet instalacyjny do kabli 1 przewodow:
1) przepusty kablowe 1 ostony krawedzi,

2) kanaty 1 listwy instalacyjne,

3) systemy mocujace,

4) puszki elektroinstalacyjne,

5) koncowki kablowe, zaciski 1 konektory,

Adaptacja pom. Magazynowych na potrzeby dodatkowych stanowisk do dializ. Str. 7
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6) pozostaty osprzet (oznaczniki przewodow, linki nosne 1 systemy naciggowe, dlawice,
ztaczki, zaciski ochronne itp.).
Urzadzenia elektryczne — wszelkie urzadzenia 1 elementy instalacji elektrycznej
przeznaczone do wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdzialu lub wykorzystania
energii elektryczne;.
Klasa ochronnos$ci — umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwos$ci ochronne urzadzenia, ze
wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.
Stopien ochrony IP — okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed
dotykiem elementow instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem si¢ ciatl statych,
wnikaniem cieczy (szczegdlnie wody) 1 gazow, a ktdrg zapewnia odpowiednia obudowa.
Obwad instalacji elektrycznej — zespot elementow potaczonych posrednio lub bezposrednio
ze zrodlem energii elektrycznej za pomoca chronionego przed przetezeniem wspdlnym
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potaczonych przewodow elektrycznych. W sktad
obwodu elektrycznego wchodza przewody pod napigciem, przewody ochronne oraz wszelkie
urzadzenia zmieniajace parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze 1
sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energi¢ (zabezpieczeniem).
Przygotowanie podloza — zespot czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu
instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli 1
przewoddéw majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z
dokumentacj3.
Do prac przygotowawczych zalicza si¢ nastepujgce grupy czynnosci:

e wiercenie i przebijanie otworow przelotowych i nieprzelotowych,

e kucie bruzd i wngek,

e osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

e montaz uchwytow do rur i przewoddw, montaz uchwytow i zaciskow a takze

elementow, ktore majg by¢ chronione,

e montaz listew i rur instalacyjnych,

e oczyszczenie podtoza — przygotowanie do klejenia.
Miejsce wydzielone — zamykana przestrzen lub miejsce eksploatacji instalacji lub urzadzen,
do ktorego dostep posiadaja jedynie osoby upowaznione.
Napiecie dotykowe Ud (Zrodlowe przy dotyku) — napigcie pojawiajace si¢ przy zwarciu
doziemnym pomiedzy przewodzacg czesci, ktéra moze by¢ (nie jest) dotknigta przez
cztowieka a miejscem na ziemi, na ktorym znajdujg si¢ stopy.
Oslona izolacyjna — ostona wykonana w celu uniemozliwienia dotknigcia elementow w
czesci dostepnej, na ktorych moze si¢ pojawic¢ niebezpieczne napigcie np. na pancerzu
metalowym kabla.
Przewdd uziemiajacy — przewodnik faczacy uziemiany element z uziomem, umieszczony
poza ziemig lub izolowany od ziemi 1 wody, jesli si¢ w tym §rodowisku znajduje.
Uziemienie — zespot srodkow 1 urzadzen stuzacych potaczeniu przewodzacej czesci z ziemia
poprzez odpowiednig instalacje.

Adaptacja pom. Magazynowych na potrzeby dodatkowych stanowisk do dializ. Str. 8
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2.4. Zgodnos¢ wykonawstwa z dokumentacjq

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inwestora stanowig podstawe realizacji robot. Wymagania wyszczegolnione cho¢by w
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
W wypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty 1 zabudowane materialy muszg by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa 1 ST. W wypadku odkrycia przez Wykonawce btgdu lub opuszczenia w
dokumentach powinien on powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i1 Inwestora w celu
dokonania odpowiednich zmian i poprawek.

2.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, Sciste przestrzeganie harmonogramu
robot oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia
jakosci, projektu organizacji robot oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1 elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
niniejszej specyfikacji technicznej, a takze w normach 1 wytycznych wykonania i odbioru
robot. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzglednia wyniki badan materiatéw i
jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystgpujace przy produkceji i przy
badaniach materialow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce pod
grozbg wstrzymania robot, a skutki finansowe z tego tytulu poniesie Wykonawca.

Wskazanie nazw zwyczajowych czy producentow w elementach opisu przedmiotu
zamOwienia, w tym w niniejszej specyfikacji stuzy wytacznie okresleniu cech technicznych 1
jakosciowych. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wykonanie rob6t do czasu ich
koncowego odbioru. W okresie prowadzenia robot, tj. od daty wprowadzenia na budowe do
daty zakonczenia odbioru koncowego Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z
realizacja robot.

2.5.1. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wszystkie prace towarzyszace konieczne do
zrealizowania przedmiotu umowy, w szczego6lnosci obejmujace opracowanie szczegotowego
harmonogramu wykonania prac oraz dokumentacji powykonawczej. Do obowigzkow
wykonawcy nalezy wykonanie wszystkich robot tymczasowych potrzebnych do wykonania
robot, w szczegolnosci obejmujacych wykonanie (montaz i demontaz) rusztowan, wszystkich

Adaptacja pom. Magazynowych na potrzeby dodatkowych stanowisk do dializ. Str. 9



KLINIKA NEFROLOGII. WSzZ w Kielcach

konstrukcji 1 elementéw zabezpieczajacych prowadzenie robot oraz obiektow
zagospodarowania terenu budowy i zaplecza wykonawcy.

2.5.2.Informacje o Terenie budowy

Obiekt jest wkomponowany w istniejgcg zabudowe 1 uktad.

Roboty beda wykonywane w czynnym budynku. Wymaga si¢ prowadzenia robot w sposéb
mato ucigzliwy dla uzytkownika. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu
budowy i wykonywania robot w okresie realizacji umowy az do zakonczenia 1 koncowego
odbioru. Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac wszystkie wymagane
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, srodki ochrony robdt umozliwiajace uzytkowanie
budynku. Wykonawca ma obowigzek stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dot. Ochrony srodowiska naturalnego. Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i
wszelkich urzadzen zlokalizowanych na terenie prowadzenia robot. Wykonawca winien
uwzgledni¢ w projekcie organizacji robdt ograniczong powierzchni¢ na przechowywanie 1
sktadowanie materiatow. Zamawiajacy udostepni (wskaze) Wykonawcy miejsce na magazyn
przy obiektowy. Wykonawca winien zorganizowac sobie zaplecze budowy w miejscu
uzgodnionym z Zamawiajacym. Likwidacja zaplecza budowy obejmuje usunigcie wszystkich
biur 1 magazynu, posprzatanie placu i przywrocenie do warunkoéw pierwotnych, a takze
przywrocenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji umownych robot
budowlanych.

Koszty zalozenia, operacji biezacej 1 likwidacji zaplecza nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1
przyjmuje si¢, ze jest wlaczone w ceng¢ umowng. Inne informacje dotyczace uwarunkowan
terenu budowy zgodne z projektem wykonawczym.

2.5.3. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy protokolarnie teren
budowy. Przekazanie Wykonawcy terenu budowy przez Zamawiajacego nast¢puje na
podstawie podpisania przez obie strony ,,Protokotu wprowadzenia wykonawcy na budowe”.
Protokot przekazania podpisuja Wykonawca, Inspektor Nadzoru 1 Kierownik Budowy.
Wszelkie koszty zwigzane z doprowadzeniem energii elektrycznej na plac budowy wraz z
kosztami ich zuzycia obcigzajg Wykonawce.

2.5.4. Zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu budowy

Zagospodarowanie 1 zabezpieczenie terenu budowy, jako czgs$¢ prac przygotowawczych,
mozna wykonywac tylko na terenie objetym pozwoleniem na budowe.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 jest wiaczony w ceng
umowng za wykonanie prac bedacych przedmiotem zaméwienia.

2.5.5. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa oraz ze Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot.

Podczas realizacji przedmiotowej inwestycji Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
przepisow, norm i innych wytycznych wykonawczych wskazanych w dokumentacji

Adaptacja pom. Magazynowych na potrzeby dodatkowych stanowisk do dializ. Str. 10



KLINIKA NEFROLOGII. WSzZ w Kielcach

projektowej. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach
umownych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

2.5.6. Zgodnos$¢ wymiarowa

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow 1 elementéw budowli muszg by¢ jednorodne 1 wykazywac¢ zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

2.5.7. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac€ 1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Ewentualne optaty i kary za przekroczenie w
trakcie realizacji robot norm 1 przepisow dotyczacych ochrony srodowiska obcigza
wykonawce. W okresie trwania robot Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione
kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na
terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub
wlasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na srodki
ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e mozliwo$cig powstania pozaru.
Wykonawca powinien zabezpieczy¢ wszystkie materiaty stosowane w realizacji robot tak by
nie oddziatywaty niekorzystnie na srodowisko naturalne.
Wykonawca winien zabezpieczy¢ teren budowy przed:

e mozliwo$cig powstania zagrozenia pozarowego,

e przekroczeniem obowigzujacych norm hatasu.
Wykonawcy z terenu budowy nie wolno odprowadza¢ zanieczyszczen lotnych do atmosfery.
Urzadzenia stosowane do robot muszg posiada¢ dokumenty stwierdzajace nieprzekraczanie
norm 1 stezen dopuszczalnych okreslonych przepisami.
Prowadzenie robot w terenach miejskich lub zabudowanych musi by¢ zgodne z przepisami i
wymaganiami okres§lajacymi dopuszczalny dla danego obszaru poziom hatasu.
Wykonawca nie moze stosowac urzadzen 1 maszyn przekraczajgcych normy poziomu hatasu.
Przekroczenie norm poziomu hatasu moze spowodowac¢ wstrzymanie robot.
Wykonawca nie przestrzegajacy przepisow 1 wymagan dotyczacych ochrony srodowiska,
okreslonych ustawami 1 przepisami ogolnymi oraz wymaganiami okre§lonymi w otrzymane;j
od zamawiajacego dokumentacji projektowej, ponosi odpowiedzialno$¢ prawng i karng oraz
jest zobowigzany do przywrdcenia stanu pierwotnego srodowiska naturalnego.
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2.5.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprz¢t przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach
1 pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

2.5.9. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej i prywatnej. W przypadku, gdy w wyniku niewtasciwego prowadzenia robot,
zaniedbaniem lub brakiem dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie
wlasnos$ci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong wtasno$¢ w taki sposob, aby stan naprawionej wtasnosci byl nie gorszy niz przed
powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni terenu oraz urzadzenia
uzbrojenia podziemnego (takie jak: przewody, rurociagi, kable itp.).

2.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych

bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i1 bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet 1 odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. W czasie prowadzenia robot modernizacyjnych Wykonawca
zapewni urzadzenia zabezpieczajace komunikacje dla pracownikow Uzytkownika.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie umowne;.

2.7. Ochrona terenu budowy i utrzymanie robot
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ochrone terenu budowy przed kradziezami,

zniszczeniami spowodowanymi czynnikami atmosferycznymi od daty rozpoczecia do daty
odbioru ostatecznego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za utrzymanie robot w taki
sposoOb, aby budowle lub ich elementy byly w zadowalajagcym stanie przez caty czas trwania
budowy od daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego. Wszelkie zaniedbania
Wykonawca musi niezwlocznie usung¢ zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru

2.8. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji

panstwowej 1 samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami 1 bedzie w
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peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow 1 wytycznych podczas
prowadzenia robot (w tym przepisy rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. Nr 47 poz.401).

2.9. MATERIALY
2.9.1. Wymagania ogolne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej ST 1 dokumentacji projektowej. Do wykonania robot mogg by¢ stosowane wyroby
budowlane spetniajgce warunki okreslone w:
e ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623; z p6zniejszymi zmianami),
e ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881, z pozniejszymi zmianami),
e ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity: Dz. U. z 2010
r. Nr 138 poz. 935, z pdzniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez ww. ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.9.2. Szczegotowe wymagania dotyczgce materialow

2.9.2.1. Kable i przewody

Zaleca sig¢, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadatly izolacje, wg wymogow
dla rodzaju pomieszczenia i powlokg ochronng. Napiecia znamionowe dla linii kablowych:
0,6/1 kV, przekroje zyt zgodne z dokumentacjg. Przewody instalacyjne nalezy stosowac
izolowane lub z izolacjg 1 powloka ochronng do uktadania na stale, w ostonach lub bez,
klejonych bezposrednio do podtoza lub uktadanych na linkach no$nych, a takze natynkowo,
wtynkowo lub pod tynkiem; ilo$¢ zyt zalezy od przeznaczenia danego przewodu.

Jako podstawowy typ przewodow nalezy stosowac przewody typu (N)HXH FE 180/E90 z
atestowanymi systemami no$nymi. Dla pojedynczych przewodow nalezy stosowac obejmy
kablowe EI30 i E190.

Jako materiaty przewodzace mozna stosowac wylacznie miedz.

Przewody 1 kable wraz z zamocowaniami stosowane w systemach zasilania 1 sterowania
urzadzeniami stuzgcymi ochronie powinny zapewnia¢ ciggtos¢ dostawy energii elektryczne;.

2.9.2.2. Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow

Przepusty kablowe — wejscie kabli do budynku wykonywac¢ jako wodo 1 gazoszczelne.
Kanaly i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, odporne na temperature
otoczenia w zakresie od — 5 do + 60°C. Systemy mocujace przewody, kable, instalacje
wiazkowe 1 osprzet Uchwyty do mocowania kabli 1 przewodow — klinowane w otworze z
elementem trzymajacym stalym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementow
np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykrgcane; stosowane glownie z tworzyw
sztucznych. Koncowki kablowe, zaciski 1 konektory wykonane z materiatow dobrze
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przewodzacych prad elektryczny jak aluminium, miedz, mosiagdz, montowane poprzez
zaciskanie, skrecanie lub lutowanie; ich zastosowanie utatwia podtagczanie 1 umozliwia
wielokrotne odlaczanie i przylaczanie przewodow do instalacji bez koniecznos$ci
kazdorazowego przygotowania koncow przewodu oraz umozliwia systemowe izolowanie za
pomoca oston izolacyjnych.

2.10. SPRZET
2.10.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robot.

2.10.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzegdzi, ktore nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow 1 wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla
srodowiska. Do wykonania instalacji systemow elektronicznego zabezpieczenia Wykonawca
powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania co najmniej ze sprzgtu do robot montazowych
z zestawem specjalistycznych narzedzi 1 elektronarzedzi z uwzglgdnieniem najnowszych
rozwigzan technicznych.

2.11. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt 1 wlasciwosci przewozonych
materiatow. Przy czym S$rodki transportu muszg by¢ dostosowane do usytuowania budynkow i
warunkow ruchu na terenie WSzZ w Kielcach. W zwigzku z tym na Wykonawcy lezy
obowigzek uzgodnienia z Zamawiajgcym typu srodkdéw transportu, trasy przejazdu oraz w
jakich godzinach ten transport moze by¢ realizowany. Wykonawca bedzie na biezaco usuwac
na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wszelkie koszty zwigzane z transportem
sprzetu 1 materialow na teren budowy leza po stronie Wykonawcy.

2.12. WYKONANIE ROBOT
2.12.1 Ogolne zasady wykonania robaét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji
projekt organizacji 1 harmonogram robdt oraz projekt technologiczny uwzgledniajacy warunki
w jakich prace beda wykonywane. Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

2.12.2. Prace demontazowe

Prace demontazowe swoim zakresem obejmuja:
e demontaz istniejacych kabli i przewodow oraz aparatury i urzadzen.
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2.12.3. Wykonywanie przebi¢ przez $ciany i stropy

Przed wykonaniem robot zwigzanych z kuciem przebi¢ nalezy: uzgodni¢ lokalizacjg (miejsca)
planowanego przebicie z Inspektorem Nadzoru, zdemontowa¢ kolidujace wyposazenie
(dotyczy pieter uzytkowanych w czasie robot). Nalezy wykona¢ kurtyny z folii
zabezpieczajacej przed pyleniem (dotyczy pigter uzytkowanych w czasie robot). Przebicia
przez $ciany nalezy wykonywac¢ w taki sposob, aby przewod mozna byto wygina¢ tagodnymi
tukami, o promieniu dostosowanym do $rednicy przewodu. Kazda planowana ingerencja w
konstrukcje i strukture $ciany, musi by¢ kazdorazowo uzgadniana z Inspektorem Nadzoru.

Wszystkie przejscia przez $ciany i stropy obwodow instalacji elektrycznych wewnatrz
budynku musza by¢ chronione przed uszkodzeniami przez przepusty.

2.13. DOKUMENTY ODNIESIENIA
2.13.1. Ustawy i rozporzadzenia

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr
243, poz. 1623; z pdzniejszymi zmianami)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 W sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalnouzytkowego (Dz.
U. nr 202 poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. nr 75 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami)

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenéw (Dz. U. nr 75 poz. 690)

2.13.2.Normy

1. PN-E-04700:1998 Urzadzenia i1 uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych — Wytyczne przeprowadzania po montazowych badan
odbiorczych

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. W sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. nr 121 poz. 1137 z pdzniejszymi
zmianami)

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. W
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. nr 129 poz. 844 z
pozniejszymi zmianami)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.
U.nr 249 poz. 2497 z pdzniejszymi zmianami)

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie
warunkow 1 trybu postepowania w sprawach rozbidrek nieuzytkowanych lub
niewykonczonych obiektéw budowlanych (Dz. U. nr 198 poz. 2043)
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6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881,
z pOZniejszymi zmianami)

7. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r O systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity: Dz. U.
Z Nr 138 poz. 935, z pdZniejszymi zmianami)

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i1 ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
108, poz. 953, z péZniejszymi zmianami)

9. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013
r. Nr poz. 260)

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. nr
47 poz. 401)

11. Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlano - montazowych. Arkady,
Warszawa 1990

12. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy urzadzeniach instalacjach energetycznych (Dz. U.
nr 80, poz. 912)

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (DZ. U. nr 198 poz. 2041)

14. PN-HD 60364-4-41:2009. Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cz¢$¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym

15. PN-HD 60364-4-43:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czg$¢ 4-43:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym
(oryg.)

16. PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cz¢$¢ 5-
51: Dobér 1 montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdlne

17. PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czg$¢ 5-54: Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego - Uktady uziemiajace 1 przewody ochronne
(oryg.).

18. PN-IEC 60364-5-523:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor 1
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos$¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

19. PN-IEC 60364-5-53:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza 1 sterownicza.
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3. PROJEKT BUDOWLANY (CZESC ELEKTRYCZNA).

ADAPTACJA POM. MAGAZYNOWYCH NA POTRZEBY TRZECH
INWESTYCJA DODATKOWYCH STANOWISK DO DIALIZ
ADRES 25-736 KIELCE Grunwaldzka 45, wojewodztwo Swigtokrzyskie
INWESTYCJI Klinika Nefrologii WSzZ
STADIUM Projekt Budowlany
INWESTOR 25-736 KIELCE Grunwaldzka 45, wojewddztwo Swigtokrzyskie
JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

Podpis
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KLINIKA NEFROLOGII. WSzZ w Kielcach

3.1. CZESC OGOLNA
3.1.1. Cel opracowania:

Celem opracowania jest:
- zaprojektowanie poprawnej pod wzgledem technologicznym funkcji adaptacji
pomieszczen do nizej okreslonej funkcji,
- okreslenie wytycznych do poszczegdlnych branz budowlanych w zakresie:
wykonczenia pomieszczen, wentylacji, ogrzewania, oswietlenia, gospodarki

odpadami, wodno-$ciekowej, wymagan higieniczno-sanitarnych.

3.1.2. Podstawa opracowania:

- uzgodnienia z uzytkownikiem

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2019 r. w sprawie szczegdtowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia 1 urzgdzenia podmiotu
wykonujacego dzialalnos¢ leczniczg. (Dz. U. poz. 595),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1065 ze
zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz.
1650 ze zmianami),

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r o odpadach ( tj Dz. U z 2020r poz.797)

- literatura, wytyczne

3.1.3. Opis stanu istniejacego.

W chwili obecnej na I pigtrze w gtownym budynku zlokalizowana jest klinika nefrologii
przyjmujaca pacjentéw dorostych. Swiadczenia diagnostyczne i leczenie ukierunkowane sa na
schorzenia z zakresu nefrologii. W Klinice wykonuje si¢ petng diagnostyke 1 leczenie schorzen
pierwotnych 1 wtdrnych nerek. Klinika dysponuje 20 16zkami. W strukturze Kliniki miesci si¢:
Osrodek Dializ z 16 stanowiskami do hemodializ oraz Osrodek Dializ Otrzewnowych. Klinika
wspotpracuje z Poradnig Nefrologiczng (gdzie lekarze prowadza wstepna diagnostyke, opieke

poza szpitalng oraz konsultacje na rzecz pacjentow.
3.2. Instalacja elektryczna

Obwody zasilania stanowisk dializy.
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Planuje si¢ wykona¢ 3 dodatkowe stanowiska do dializy. Zgodnie z wymaganiami kazde
stanowisko musi posiada¢ gniazda 230V w nastepujacej konfiguracji:

e 2 gniazda 230V z obwodow og6lnych.

e 2 gniazda 230V z obwodow zasilania gwarantowanego.
Uktad istniejacej instalacji w adaptowanych pomieszczeniach nie ulega zmianie. Aby
zrealizowa¢ wymogi odnosnie do zasilania, nalezy zabudowa¢ nowg rozdzielnice na filarze
wyburzonej $ciany dziatowej (do sali 1A/08). W rozdzielnicy nalezy zabudowa¢ w dwoch
osobnych rzedach obwody ogdlne oraz gwarantowane. Na zasilaniu powyzszych obwodow
nalezy zabudowa¢ wytaczniki gtéwne np. FR60A.
Odplywy obwodéw gwarantowanych (3 obwody) nalezy zabezpieczy¢ wyltacznikami
roznicowopragdowymi typu ,,A” oraz zabezpieczeniem nadpragdowym 16A typ B. Mozna
zastosowa¢ wytaczniki zespolone réznicowopradowe z modutem nadpragdowym.
Odplywy obwodéw ogédlnych (3 obwody) nalezy zabezpieczy¢ wylacznikami
roznicowopradowymi typu ,,AC” oraz zabezpieczeniem nadpragdowym 16A typ B.
Zasilanie rozdzielnicy wykona¢ 2 kablami N2XH-J 3x4mm? z rozdzielnicy istniejgcej na danej
kondygnacji. Dodatkowe obwody zasilania zabezpieczy¢ rozigcznikami bezpiecznikowymi z

wktadka topikowa 32A.
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