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KLINIKA NEFROLOGII. WSzZ w Kielcach

1. OSWIADCZENIE I UPRAWNIENIA PROJEKTANTA.

Imie i Nazwisko: mgr inz. Stawomir Cholewka

Upr. Nr: SWK/0280/PWBE/15 w specjalnosci instalacii i urzadzen elektroenergetycznych bez ograniczen
Cztonek Izby: Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa

Nr ewid. : SWK/IE/0120/16

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt branzy elektrycznej dla zamierzenia:

Projekt budowlany:

»ADAPTACJA POMIESZCZEN MAGAZYNOWYCH NA POTRZEBY TRZECH DODATKOWYCH
STANOWISK DO DIALIZ NA TERENIE KLINIKI NEFROLOGII WOJEWODZKIEGO SZPITALA
ZESPOLONEGO W KIELCACH”

Zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Podpis
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KLINIKA NEFROLOGII. WSzZ w Kielcach

OKREGOWA Kielce, dnia 29 grudnia 2015,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn, akt SK-0054-0080{2)/15

DECYZIA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach mwodowyeh
architektdw oraz inymierdw budownictwa (Dz. U z 2074r. poz. [046) i art, 12 ust, 2 § ust, 3, usi,
4o pkt 3, art. 14 vst. 1 pht de estawy 2 dniz 7 lipea 1994r. Prawo budowlane (D= 0 = 200 3r poz.,
1409 z peiin. zm ) oraz § 10§ § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzednia 2014r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w budownictwie (Dz I/ =
2084, poz. 1278), po ustaleniu, #e zostaly spelnione warunki w zakresie PrEvEotowania
zawodowego oraz po glozeniu egeaminu na uprawnienia budowlane 2 wynikiem pozZytywiym

Pan Slawomir Andrzej Cholewka
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 20 marca 1960 roku w Rawie Mazowieckicj
ofrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0280/PWBE/15
do projektowania | kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoscei instulacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elekirycznych i elektroenergetycznych
bez ogramiczen.
UZASADNIENIE
obossghion ool carl b ookl e et
FPouczenie
Od niniejszej decysji shoy odwotanie do Krajowsj Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj lzby Inizynierow

Budowniciwa w Warszawie, za podrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne] Swictokrzyskisj [zb
Indynierdw Budownictwn w Kieloach w terminic 14 dai od daty jej dorgezenia. N

Skiad orzckajgey Okregowej Komisji Kwalifilkacy jnej

K Terg &

) mgr in, | Picnigiek
Pk . Preewodniczacy skiadu orzckajgeers
II"I:' "
Cirevmugg, I-"r pnf G._Srfrh_\_
1. Pan Slawomir Andezej Cholewka | ¢ d tefan Szatkowski

ul. Biskupa M. Jaworskiogo 26/54 | ‘x_ Callonék skiudn orzekaigcego

25-430 Kielce e
2. Okrepowa Rada SOIR e X
3. Gidwny Inspekter Nadzoru Budowlanego mgr inz, Elibieta Chocigj
4, a'a

Calonek skladu orzckajacego

Adaptacja pom. Magazynowych na potrzeby dodatkowych stanowisk do dializ. Str. 4



KLINIKA NEFROLOGII. WSzZ w Kielcach

® POLSKA
| | I B A

=
= INZYNIEROW
%{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjnym:
SWK-9EE-5TT-728 *

Pan Stawomir Andrzej Cholewka o numerze ewidencyjnym SWK/1E/0120/16

adres zamieszkania ul. Olsztyriska 37/7, 26-600 Radom

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-19 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczgcy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. T8 Ko

§ 1. Do zachowaniz elektronicznej formy czynnofd prawnej wystarcza doienie odwiadozenia woli w postad elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli dozone w formie elektroniczne] jest rownowaine 1 cdwiadczeniem woli ozonym w formie pisemne).

* Weryfikacje poprawnosci damych w niniejszym ratwiadczeniu moina sprawdzid za pomocg numeru weryfikacyjnepo miwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierdw Budownictwa wwwepiib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ADAPTACJA POM. MAGAZYNOWYCH NA POTRZEBY TRZECH
INWESTYCJA DODATKOWYCH STANOWISK DO DIALIZ
ADRES 25-736 KIELCE Grunwaldzka 45, wojewddztwo Swietokrzyskie
INWESTYCJI Klinika Nefrologii WSzZ
STADIUM Specyfikacja Techniczna
INWESTOR 25-736 KIELCE Grunwaldzka 45, wojewddztwo Swietokrzyskie
JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

Podpis
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KLINIKA NEFROLOGII. WSzZ w Kielcach

2.1. WYMAGANIA OGOLNE
2.1.1 Przedmiot zamowienia

Przedmiotem Zamoéwienia jest:

»~ADAPTACJA POM. MAGAZYNOWYCH NA POTRZEBY TRZECH DODATKOWYCH STANOWISK
DO DIALIZ NA TERENIE KLINIKI NEFROLOGII WOJEWODZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W
KIELCACH”

2.1.2 Zakres robot objetych ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg przepisy i wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru robot w zakresie prac przy wykonania instalacji obejmujace systemy:
e Instalacja gniazd ogdlnych 230V.
o Instalacja gniazd gwarantowanych 230V.

Ponadto w zakres wchodzg niezbedne z wykonaniem systemow prace budowlane oraz
demontaze instalacji.

2.1.3 Zamawiajacy
25-736 KIELCE Grunwaldzka 45, wojewodztwo Swigtokrzyskie

2.2. Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robot

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania i przekazania Zamawiajacemu dokumentacji
powykonawczej w czterech egzemplarzach w wersji papierowej zgodnie z prawem
budowlanym oraz w formie elektronicznej, na nos$niku typu ,,pendrive”, ptytach CD lub DVD
w formacie programéw uzytych do jej opracowania (.dwg), oraz w formacie uniwersalnym
PDF.

2.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Kable i przewody — materiaty stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow,
impulséw elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow — zespol materiatéw dodatkowych,
stosowanych przy uktadaniu przewodow, utatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku
awarii, zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciagéw rownoleglych
przewodow itp. Grupy materiatdéw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodow:
1) przepusty kablowe i ostony krawedzi,

2) kanaly i listwy instalacyjne,

3) systemy mocujace,

4) puszki elektroinstalacyjne,

5) koncowki kablowe, zaciski i konektory,

Adaptacja pom. Magazynowych na potrzeby dodatkowych stanowisk do dializ. Str. 7



KLINIKA NEFROLOGII. WSzZ w Kielcach

6) pozostaty osprze¢t (oznaczniki przewodow, linki nosne i systemy naciggowe, dtawice,
zlaczki, zaciski ochronne itp.).
Urzadzenia elektryczne — wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej
przeznaczone do wytwarzania, przeksztalcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania
energii elektryczne;.
Klasa ochronno$ci — umowne oznaczenie, okres$lajace mozliwos$ci ochronne urzadzenia, ze
wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.
Stopien ochrony IP — okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed
dotykiem elementow instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem si¢ ciat statych,
wnikaniem cieczy (szczegoOlnie wody) 1 gazéw, a ktorg zapewnia odpowiednia obudowa.
Obwad instalacji elektrycznej — zespot elementéw potaczonych posrednio lub bezposrednio
ze zrodtem energii elektrycznej za pomocg chronionego przed przetezeniem wspdolnym
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potaczonych przewodow elektrycznych. W sktad
obwodu elektrycznego wchodza przewody pod napigeciem, przewody ochronne oraz wszelkie
urzadzenia zmieniajgce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i
sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energi¢ (zabezpieczeniem).
Przygotowanie podloza — zesp6t czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu
instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i
przewodow majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z
dokumentacja.
Do prac przygotowawczych zalicza si¢ nastepujace grupy czynnosci:

e wiercenie i przebijanie otworow przelotowych i nieprzelotowych,

e kucie bruzd i wnek,

e osadzanie kotkow w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

e montaz uchwytow do rur i przewodow, montaz uchwytow i zaciskow a takze

elementow, ktore majg by¢ chronione,

e montaz listew i rur instalacyjnych,

e oczyszczenie podtoza — przygotowanie do klejenia.
Miejsce wydzielone — zamykana przestrzen lub miejsce eksploatacji instalacji lub urzadzen,
do ktorego dostep posiadaja jedynie osoby upowaznione.
Napiecie dotykowe Ud (Zzrédlowe przy dotyku) — napiecie pojawiajace si¢ przy zwarciu
doziemnym pomigdzy przewodzaca czesci, ktéra moze by¢ (nie jest) dotknigta przez
cztowieka a miejscem na ziemi, na ktorym znajduja si¢ stopy.
Oslona izolacyjna — ostona wykonana w celu uniemozliwienia dotknigcia elementéw w
cze¢$ci dostepnej, na ktorych moze si¢ pojawi¢ niebezpieczne napigcie np. na pancerzu
metalowym kabla.
Przewéd uziemiajacy — przewodnik taczacy uziemiany element z uziomem, umieszczony
poza ziemig lub izolowany od ziemi i wody, jesli si¢ w tym srodowisku znajduje.
Uziemienie — zespot srodkow 1 urzadzen shuzacych potaczeniu przewodzacej czgsci z ziemia
poprzez odpowiednig instalacjg.

Adaptacja pom. Magazynowych na potrzeby dodatkowych stanowisk do dializ. Str. 8



KLINIKA NEFROLOGII. WSzZ w Kielcach

2.4. Zgodnos¢ wykonawstwa z dokumentacjg

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inwestora stanowia podstawe realizacji robot. Wymagania wyszczegdlnione cho¢by w
jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentac;ji.
W wypadku rozbieznosci opis wymiaro6w wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i zabudowane materiaty musza by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i ST. W wypadku odkrycia przez Wykonawce btgdu lub opuszczenia w
dokumentach powinien on powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Inwestora w celu
dokonania odpowiednich zmian i poprawek.

2.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, Sciste przestrzeganie harmonogramu
robot oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia
jakosci, projektu organizacji rob6t oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1 elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
niniejszej specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych wykonania 1 odbioru
robot. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzglednia wyniki badan materiatow i
jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystgpujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce pod
grozba wstrzymania robot, a skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Wskazanie nazw zwyczajowych czy producentow w elementach opisu przedmiotu
zamoOwienia, w tym w niniejszej specyfikacji shuzy wylacznie okresleniu cech technicznych i
jakosciowych. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wykonanie robot do czasu ich
koncowego odbioru. W okresie prowadzenia robot, tj. od daty wprowadzenia na budowe do
daty zakonczenia odbioru koncowego Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z
realizacja robot.

2.5.1. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wszystkie prace towarzyszace konieczne do
zrealizowania przedmiotu umowy, w szczegdlnosci obejmujace opracowanie szczegdtowego
harmonogramu wykonania prac oraz dokumentacji powykonawczej. Do obowigzkow
wykonawcy nalezy wykonanie wszystkich robot tymczasowych potrzebnych do wykonania
robot, w szczegbdlnosci obejmujacych wykonanie (montaz i demontaz) rusztowan, wszystkich

Adaptacja pom. Magazynowych na potrzeby dodatkowych stanowisk do dializ. Str. 9



KLINIKA NEFROLOGII. WSzZ w Kielcach

konstrukeji 1 elementow zabezpieczajacych prowadzenie robot oraz obiektow
zagospodarowania terenu budowy i zaplecza wykonawcy.

2.5.2.Informacje o Terenie budowy

Obiekt jest wkomponowany w istniejaca zabudowe i uktad.

Roboty beda wykonywane w czynnym budynku. Wymaga si¢ prowadzenia robot w sposob
malo ucigzliwy dla uzytkownika. Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu
budowy 1 wykonywania robot w okresie realizacji umowy az do zakonczenia i koncowego
odbioru. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac wszystkie wymagane
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, srodki ochrony robdt umozliwiajace uzytkowanie
budynku. Wykonawca ma obowigzek stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dot. Ochrony srodowiska naturalnego. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i
wszelkich urzadzen zlokalizowanych na terenie prowadzenia robot. Wykonawca winien
uwzgledni¢ w projekcie organizacji robdt ograniczong powierzchni¢ na przechowywanie i
sktadowanie materiatow. Zamawiajacy udostepni (wskaze) Wykonawcy miejsce na magazyn
przy obiektowy. Wykonawca winien zorganizowac sobie zaplecze budowy w miejscu
uzgodnionym z Zamawiajacym. Likwidacja zaplecza budowy obejmuje usunigcie wszystkich
biur i magazynu, posprzatanie placu i przywrocenie do warunkow pierwotnych, a takze
przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji umownych robot
budowlanych.

Koszty zatozenia, operacji biezacej 1 likwidacji zaplecza nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1
przyjmuje sie, ze jest wlaczone w ceng umowng. Inne informacje dotyczace uwarunkowan
terenu budowy zgodne z projektem wykonawczym.

2.5.3. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy protokolarnie teren
budowy. Przekazanie Wykonawcy terenu budowy przez Zamawiajacego nastgpuje na
podstawie podpisania przez obie strony ,,Protokotu wprowadzenia wykonawcy na budowe”.
Protokot przekazania podpisuja Wykonawca, Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy.
Wszelkie koszty zwigzane z doprowadzeniem energii elektrycznej na plac budowy wraz z
kosztami ich zuzycia obcigzaja Wykonawce.

2.5.4. Zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu budowy

Zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu budowy, jako czes$¢ prac przygotowawczych,
mozna wykonywac tylko na terenie objetym pozwoleniem na budowe.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 jest wigczony w ceng
umowng za wykonanie prac bedacych przedmiotem zamdwienia.

2.5.5. Zgodnosé robot z dokumentacjq projektowa oraz ze Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét.

Podczas realizacji przedmiotowej inwestycji Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
przepisoOw, norm i innych wytycznych wykonawczych wskazanych w dokumentacji
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projektowej. Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentach
umownych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

2.5.6. Zgodno$¢ wymiarowa

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materialow i1 elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

2.5.7. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac 1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Ewentualne optaty i kary za przekroczenie w
trakcie realizacji robot norm 1 przepisow dotyczacych ochrony §rodowiska obcigzg
wykonawce. W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione
kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na
terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub
wlasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca bedzie mial szczegolny wzglad na srodki
ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e mozliwo$cig powstania pozaru.
Wykonawca powinien zabezpieczy¢ wszystkie materiaty stosowane w realizacji robot tak by
nie oddziatywaly niekorzystnie na srodowisko naturalne.
Wykonawca winien zabezpieczy¢ teren budowy przed:

e mozliwo$cig powstania zagrozenia pozarowego,

e przekroczeniem obowigzujacych norm hatasu.
Wykonawcy z terenu budowy nie wolno odprowadza¢ zanieczyszczen lotnych do atmosfery.
Urzadzenia stosowane do rob6t muszg posiada¢ dokumenty stwierdzajgce nieprzekraczanie
norm 1 stezen dopuszczalnych okreslonych przepisami.
Prowadzenie robdt w terenach miejskich lub zabudowanych musi by¢ zgodne z przepisami i
wymaganiami okres$lajacymi dopuszczalny dla danego obszaru poziom hatasu.
Wykonawca nie moze stosowac urzadzen 1 maszyn przekraczajgcych normy poziomu hatasu.
Przekroczenie norm poziomu hatasu moze spowodowaé wstrzymanie robot.
Wykonawca nie przestrzegajacy przepisow 1 wymagan dotyczacych ochrony srodowiska,
okreslonych ustawami i przepisami ogoélnymi oraz wymaganiami okre§lonymi w otrzymane;j
od zamawiajacego dokumentacji projektowej, ponosi odpowiedzialno$¢ prawng i karng oraz
jest zobowigzany do przywrodcenia stanu pierwotnego srodowiska naturalnego.
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2.5.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bgdzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach
1 pojazdach. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

2.5.9. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej 1 prywatnej. W przypadku, gdy w wyniku niewtasciwego prowadzenia robot,
zaniedbaniem lub brakiem dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wlasnos$ci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong wtasno$¢ w taki sposdb, aby stan naprawionej wtasnosci byt nie gorszy niz przed
powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni terenu oraz urzadzenia
uzbrojenia podziemnego (takie jak: przewody, rurociagi, kable itp.).

2.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i1 bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet 1 odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. W czasie prowadzenia roboét modernizacyjnych Wykonawca
zapewni urzadzenia zabezpieczajgce komunikacje dla pracownikéw Uzytkownika.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie umowne;.

2.7. Ochrona terenu budowy i utrzymanie robot
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ochrone terenu budowy przed kradziezami,

zniszczeniami spowodowanymi czynnikami atmosferycznymi od daty rozpoczgcia do daty
odbioru ostatecznego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za utrzymanie robot w taki
sposoOb, aby budowle lub ich elementy byly w zadowalajagcym stanie przez caty czas trwania
budowy od daty rozpocze¢cia do daty odbioru ostatecznego. Wszelkie zaniedbania
Wykonawca musi niezwtocznie usung¢ zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru

2.8. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji

panstwowej i samorzadowej, ktore sag w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w

Adaptacja pom. Magazynowych na potrzeby dodatkowych stanowisk do dializ. Str. 12



KLINIKA NEFROLOGII. WSzZ w Kielcach

petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robdt (w tym przepisy rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz. U. Nr 47 poz.401).

2.9. MATERIALY
2.9.1. Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej ST 1 dokumentacji projektowej. Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby
budowlane spelniajace warunki okreslone w:
e ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623; z pdzniejszymi zmianami),
e ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881, z pdzniejszymi zmianami),
e ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity: Dz. U. z 2010
r. Nr 138 poz. 935, z pdzniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez ww. ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.9.2. Szczegolowe wymagania dotyczace materialow

2.9.2.1. Kable i przewody

Zaleca si¢, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacj¢, wg wymogow
dla rodzaju pomieszczenia i powlok¢ ochronng. Napigcia znamionowe dla linii kablowych:
0,6/1 kV, przekroje zyt zgodne z dokumentacja. Przewody instalacyjne nalezy stosowac
izolowane lub z izolacjg 1 powtoka ochronng do uktadania na stale, w ostonach lub bez,
klejonych bezposrednio do podtoza lub uktadanych na linkach no$nych, a takze natynkowo,
wtynkowo lub pod tynkiem; ilo$¢ zyt zalezy od przeznaczenia danego przewodu.

Jako podstawowy typ przewodoéw nalezy stosowac przewody typu (N)HXH FE 180/E90 z
atestowanymi systemami no$nymi. Dla pojedynczych przewodow nalezy stosowac obejmy
kablowe EI30 1 E190.

Jako materialy przewodzace mozna stosowa¢ wylacznie miedz.

Przewody 1 kable wraz z zamocowaniami stosowane w systemach zasilania i sterowania
urzadzeniami stuzacymi ochronie powinny zapewnia¢ ciaglo$¢ dostawy energii elektryczne;j.

2.9.2.2. Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow

Przepusty kablowe — wejscie kabli do budynku wykonywa¢ jako wodo i gazoszczelne.
Kanaly i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, odporne na temperature
otoczenia w zakresie od — 5 do + 60°C. Systemy mocujace przewody, kable, instalacje
wigzkowe 1 osprzet Uchwyty do mocowania kabli i przewodow — klinowane w otworze z
elementem trzymajacym stalym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementow
np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykrecane; stosowane gtéwnie z tworzyw
sztucznych. Koncowki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiatéw dobrze
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przewodzacych prad elektryczny jak aluminium, miedZ, mosigdz, montowane poprzez
zaciskanie, skrecanie lub lutowanie; ich zastosowanie utatwia podlaczanie i umozliwia
wielokrotne odlgczanie i przylaczanie przewodow do instalacji bez koniecznos$ci
kazdorazowego przygotowania koncow przewodu oraz umozliwia systemowe izolowanie za
pomocg oston izolacyjnych.

2.10. SPRZET
2.10.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robot.

2.10.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzg¢dzi, ktore nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow 1 wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla
srodowiska. Do wykonania instalacji systemow elektronicznego zabezpieczenia Wykonawca
powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania co najmniej ze sprzgtu do robot montazowych
z zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarzgdzi z uwzglednieniem najnowszych
rozwigzan technicznych.

2.11. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie

wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych
materiatéw. Przy czym $rodki transportu muszg by¢ dostosowane do usytuowania budynkow i
warunkéw ruchu na terenie WSzZ w Kielcach. W zwigzku z tym na Wykonawcy lezy
obowiazek uzgodnienia z Zamawiajacym typu srodkoéw transportu, trasy przejazdu oraz w
jakich godzinach ten transport moze by¢ realizowany. Wykonawca bedzie na biezaco usuwac
na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wszelkie koszty zwigzane z transportem
sprzetu 1 materialow na teren budowy leza po stronie Wykonawcy.

2.12. WYKONANIE ROBOT
2.12.1 Ogolne zasady wykonania robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji
projekt organizacji i harmonogram robo6t oraz projekt technologiczny uwzgledniajacy warunki
w jakich prace bedg wykonywane. Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

2.12.2. Prace demontazowe

Prace demontazowe swoim zakresem obejmuja:

e demontaz istniejacych kabli i przewodow oraz aparatury i urzadzen.
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2.12.3. Wykonywanie przebi¢ przez Sciany i stropy

Przed wykonaniem robot zwigzanych z kuciem przebi¢ nalezy: uzgodni¢ lokalizacj¢ (miejsca)
planowanego przebicie z Inspektorem Nadzoru, zdemontowa¢ kolidujace wyposazenie
(dotyczy pigter uzytkowanych w czasie robot). Nalezy wykona¢ kurtyny z folii
zabezpieczajacej przed pyleniem (dotyczy pigter uzytkowanych w czasie robot). Przebicia
przez $ciany nalezy wykonywac¢ w taki sposob, aby przewod mozna byto wygina¢ tagodnymi
tukami, o promieniu dostosowanym do $rednicy przewodu. Kazda planowana ingerencja w
konstrukcje 1 strukture Sciany, musi by¢ kazdorazowo uzgadniana z Inspektorem Nadzoru.
Wszystkie przejscia przez $ciany i stropy obwodow instalacji elektrycznych wewnatrz
budynku muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami przez przepusty.

2.13. DOKUMENTY ODNIESIENIA
2.13.1. Ustawy i rozporzadzenia

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr
243, poz. 1623; z pdzniejszymi zmianami)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 W sprawie
szczegdlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalnouzytkowego (Dz.
U. nr 202 poz. 2072 z pézniejszymi zmianami)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. nr 75 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami)

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz. U. nr 75 poz. 690)

2.13.2.Normy

1. PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych — Wytyczne przeprowadzania po montazowych badan
odbiorczych

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. W sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. nr 121 poz. 1137 z po6zniejszymi
zmianami)

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. W
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129 poz. 844 z
pOzniejszymi zmianami)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.
U.nr 249 poz. 2497 z pdzniejszymi zmianami)

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie
warunkdéw 1 trybu postgpowania w sprawach rozbiorek nieuzytkowanych lub
niewykonczonych obiektéw budowlanych (Dz. U. nr 198 poz. 2043)
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6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881,
z pdzniejszymi zmianami)

7. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r O systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity: Dz. U.
Z Nr 138 poz. 935, z pdzniejszymi zmianami)

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
108, poz. 953, z pdzniejszymi zmianami)

9. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013
r. Nr poz. 260)

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. nr
47 poz. 401)

11. Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlano - montazowych. Arkady,
Warszawa 1990

12. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach instalacjach energetycznych (Dz. U.
nr 80, poz. 912)

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (DZ. U. nr 198 poz. 2041)

14. PN-HD 60364-4-41:2009. Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cz¢$¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym

15. PN-HD 60364-4-43:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czg$¢ 4-43:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przet¢zeniowym
(oryg.)

16. PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czg$¢ 5-
51: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogolne

17. PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze¢$¢ 5-54: Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego - Uktady uziemiajace i przewody ochronne
(oryg.).

18. PN-IEC 60364-5-523:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor 1
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dhugotrwala przewodow.

19. PN-IEC 60364-5-53:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

Adaptacja pom. Magazynowych na potrzeby dodatkowych stanowisk do dializ. Str. 16



