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1 DOKUMENTY ZALACZONE DO PROJEKTU
1.1 ZALACZNIKI

Zal-1. Warunki techniczne wydane przez Miejski Zarzad Drog w Kielcach, znak.:
WT.RIK.613.1.38.2021.Lt z dnia 28.05.2021 r.

Zat-2. Decyzja lokalizacji urzgdzenia w pasie drogowym wydana przez Miejski Zarzad
Drég w Kielcach, znak.: WT.RIK.452.176.2021 .t z dnia 17.06.2021 .

Zat-3. Protokdét z Narady Koordynacyjnej uzgodnienia usytuowania przytgcza
kanalizacji deszczowej wydany przez Urzgd Miasta w Kielcach Wydziat Geodezji znak:
G-11.6630.392.2021 z 15.09.2021.

Zal-4. Oswiadczenie projektanta, uprawnienia, przynalezno$¢ do SOIIB.
Zat-5. Uzgodnienie projektu budowlanego.

Zat-6. Dane techniczne zbiornika retencyjnego zintegrowanego z pompownig wéd
opadowych.




2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

| CZESC TEKSTOWA
2.1 INWESTOR
Wojewddzki Szpital Zespolony, ul. Grunwaldzka 45; 25-900 Kielce.

2.2 PRZEDMIOT | PRZEZNACZENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany odwodnienia dla inwestyciji
pn.: ,Budowa przytgcza kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym oraz
z pompownig wéd opadowych dla budynku Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego na
terenie dziatki nr 66/1 obreb 0017 przy ul. Radiowej 7 w Kielcach”.

Projektowane przytgcze kanalizacji deszczowej bedzie stuzy¢é odprowadzeniu
nadmiaru wod opadowych poprzez zbiornik retencyjny zintegrowany z pompownig
w obszarze objetym inwestycjg oraz prawidtowemu wigczeniu do istniejgcej sieci
kd-800.

2.3 PODSTAWA OPRACOWANIA

« Zlecenie Inwestora.

+ Aktualna mapa zasadnicza do cel6éw projektowych.

% Warunki techniczne wydane przez Miejski Zarzad Drog w Kielcach, znak.:
WT.RIK.613.1.38.2021.LL z dnia 28.05.2021 .

% Decyzja lokalizacji urzadzenia w pasie drogowym wydana przez Miejski Zarzad
Drég w Kielcach, znak.: WT.RIK.452.176.2021 .kt z dnia 17.06.2021 .

% Protokét z Narady Koordynacyjnej uzgodnienia usytuowania przytacza
kanalizacji deszczowej wydany przez Urzad Miasta w Kielcach Wydziat
Geodezji znak: G-11.6630. 392.2021 z 15.09.2021.

< Obowigzujgce normy, przepisy i rozporzadzenia.

2.4 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Obszar inwestycji w obecnym stanie stanowig gtéwnie tereny opieki zdrowotne;j.

Na obecng chwile teren dziatki 66/1 uzbrojony jest w wodocigg
woD-150, kanalizacje sanitarng ks-200, kanalizacje deszczowg oraz przewody
energetyczne i teletechniczne. Ponad 50% powierzchni dziatki stanowi obszar
poro$niety roslinnoscig niskg i wysokg. Obszar opracowania posiada spadek terenu
w kierunku pétnocnym.

Wody opadowe odprowadzane sg dwoma istniejgcymi uktadami:

Wody czyste - z dachu budynku szpitala zbierane sg poprzez rynny i odprowadzane
kanatami zamknietymi bezposrednio do kanalizacji.

Wody brudne - zbierane sg z powierzchni utwardzonych jak: drogi wewnetrzne, place
oraz parkingi i odprowadzone zgodnie z istniejgcymi pochyleniami terenu w sposob
zorganizowany do wpustow i odwodnien liniowych, a nastepnie skierowane sg




istniejgcego osadnika i separatora. Po podczyszczeniu wody opadowe odprowadzone
sg do kanalizacji w ul. Kaczorowskiego.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stanu technicznego kanalizacji sanitarnej
przez Wodociggi Kieleckie stwierdzono niezgodne z przepisami prawa budowlanego
i obowigzujgcymi normami oraz zawartg umowg wigczenia instalacji odprowadzajgcej
wody opadowe (rynny dachowe z budynku, wpusty) z nieruchomosci Wojewddzkiego
Szpitala Zespolonego, Kliniki Choréb Zakaznych potozonej w Kielcach przy
ul. Radiowej 7 do sieci kanalizacji sanitarnej bedgcej w eksploatacji Spétki.

Odprowadzenie wod deszczowych do kanalizacji sanitarnej powoduje
zwiekszenie naptywu s$ciekédw do oczyszczalni co ma negatywny wptyw na efekty
oczyszczania jak rowniez jest powodem wzrostu kosztéw zwigzanych oczyszczaniem
Sciekow.

W zwigzku z zaistniatg sytuacjg nalezy wykonac przepiecia istniejgcego
wigczenia  uktadu  kanalizacji  deszczowej ze  Szpitala  Zespolonego
w ul. Kaczorowskiego z istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej ksD-800 do sieci
kanalizacji deszczowej kd-800.

2.5 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Trase projektowanego przytgcza kanalizacji deszczowej oraz zbiornika
retencyjnego zintegrowanego z pompownig wéd opadowych pokazano na mapie syt.-
wys. w skali 1 : 500 /rys.D-02/. Projektowane przytgcze kanalizacji deszczowej jest
obiektem liniowym podziemnym.

Na powierzchni terenu widoczne beda wtazy od studni, zbiornika i pompowni.
Zatozenia projektowe przewidujg rekultywacje warstwy glebowej, ochrone przed
uszkodzeniem terendw utwardzonych oraz przywrdcenie ich do stanu pierwotnego.

Projektowane zagtebienie kanatow kd wynosi od 1,0m do 3,4m. Rzedne
prowadzenia sieci uwzgledniajg zagtebienia istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

Wykonanie rob6t ziemnych nie bedzie wymagac¢ wycinki drzew podlegajace;j
ochronie prawne;j.
2.6 ZAKRES RZECZOWY PROJEKTOWANEGO ZADANIA

% Zakres rzeczowy projektowanego uktadu kanalizacji deszczowej stanowi:

- zbiornik zintegrowany z pompownig 1 kpl.
- kanat PVC200x5,9 mm, kI-S SDR34 SNS8, L=4,7m
- przytacze kd PVC160x4,7 mm, klI-S SDR34 SN8, L=6,6m

- rurociag cisnieniowy PE125x11,4 mm, SDR11 PN16, L=2x3,0m
- studnia betonowa 1200 mm z kinetg i wlazem kI-B125, 2 kpl.
- klapa zwrotna DN150 mm, 1 szt.
- przytgcze siodtowe DN150 mm, 1 szt.




2.7 ODDZIALYWANIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019r. (Dz.U.
z 2019, poz. 1839) projektowana inwestycja polega na budowie przytacza kanalizacji
deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym zintegrowany z pompownig woéd
opadowych, ktore nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na srodowisko.

W zwigzku z powyzszym zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r.
0 udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U.2020.286,
z pézn. zm.) nie wymaga sie przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia
na srodowisko i nie jest wymagane uzyskanie decyzji organu o srodowiskowych
uwarunkowaniach. Projektowane przytgcze kanalizacji deszczowej nie wptywa
niekorzystnie na srodowisko.

Zastosowane rozwigzania techniczne nie wymagajg ustanawiania zadnych stref
ochrony sanitarnej i nie narusza stref ochrony sanitarnej innych obiektow. W trakcie
realizacji inwestycji bedg wystepowaty znikome ilosci odpaddéw w postaci ziemi,
kamieni oraz resztek rur PVC-U lub PE, ktére bedg wywozone na wysypisko $mieci.
Masy ziemne bedg czasowo przemieszczane i w petni ponownie wbudowywane.
Teren objety opracowaniem nie lezy w obszarze eksploatowanym gérniczo.

2.8 INFORMACJA DOT. MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Teren inwestycji jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Kielce.

2.9 OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamyka sie w granicach dziatek
po ktorych projektowana jest inwestycja j.w. obreb 0017 Kielce, zgodnie z art. 5 ust.1
(Prawo budowlane Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami) projektowany
obiekt nie doprowadzi do ograniczenia pobliskich terendw w zakresie zapewnienia im
wskazanych w tym przepisie wymagan ogoélnych.

Zgodnie z Ustawg z dn. 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody — inwestycja
nie jest realizowana na terenie objetym ochronag.

Zgodnie z Ustawg z dn. 20.07.2017r. Prawo wodne — nie zaktéca stosunkdéw
wodnych na dziatkach sgsiednich.

Zgodnie z Ustawg z dn. 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami — brak ograniczen wynikajgcych z potrzeb ochrony dziedzictwa kulturowego
i zbytkdw oraz débr kultury wspétczesne;.




2.10 WYTYCZNE HARMONOGRAMU REALIZACJI INWESTYCJI

Przed przystgpieniem do prac budowlanych na terenie inwestycji nalezy
przygotowacé teren budowy.

Kolejno$¢ robdt inwestycji winna by¢ nastepujaca:

7
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>
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R/
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R/
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R/
°e

organizacja placu budowy i zaplecza budowy,

wytyczenie trasy przytacza kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjnego,
rozbiérka nawierzchni,

wykonanie wykopow sprzetem mechanicznym i recznie /w poblizu istniejgcego
uzbrojenia podziemnego/ z cze$ciowym wywozem urobku,

wykonanie podsypki piaskowej ubitej sprzetem mechanicznym,

montaz rur wraz ze studniami kanalizacyjnymi,

montaz zbiornika retencyjnego zintegrowanego z pompownig wéd opadowych,
wykonanie proby szczelnosci,

wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej przytacza i uzbrojenia podziemnego,
wykonanie zasypki piaskowej z ubiciem sprzetem mechanicznym.

Szczegdtowy harmonogram nalezy wykona¢ w porozumieniu z Inwestorem na etapie
wykonywania inwestyciji.

Il CZESC GRAFICZNA

1. Rys. D-01 - Orientacja - skala 1:10000
2. Rys.D-02 - Plan zagospodarowania terenu - skala 1:500
Projektowat:

mgr inz. Marcin Kochel

Sprawdzit:
mgr inz. Piotr Cwiek




3 PROJEKT BUDOWLANY:
Il CZESC TEKSTOWA

3.1 KANALIZACJA DESZCZOWA
3.1.1 OPIS PRZYLACZA KD

W ramach planowanej inwestycji zostanie wykonane przytacze kd w celu
odprowadzenia nadmiaru wody do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej kd-@800 mm
zlokalizowanej na dziatce nr ewid. 47/3.

W zwigzku z wykorzystaniem powierzchni terenowej zaprojektowany zostat
zbiornik retencyjny wraz z przepompowniag wéd opadowych w jednej obudowie.
Maksymalny odptyw odprowadzenia wéd opadowych do istniejgcej kanalizaciji
deszczowej nie przekroczy 25 I/s. Pozostata ilos¢ retencji wod opadowych zostanie
zgromadzona w uktadzie rur i studni kanalizacyjnych na terenie inwestycji.

W zwigzku z tym, Zze powierzchnia czesci utwardzonej /droga wewnetrzna
chodniki i parkingi/ jest wieksza niz 0,1 ha to zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z 12 lipca 2019 r. w sprawie warunkdw, jakie nalezy spetniaé przy
odprowadzeniu sciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegélnie
szkodliwych dla srodowiska naturalnego (Dz.U 2019 poz.1311) zastosowany jest
system podczyszczajgcy (osadnik + separator substancji ropopochodnych).

3.1.2 MATERIAL, SREDNICA SIECI

Projektowane przytacze kanalizacji deszczowej bedzie przytgczone do
istniejgcego kanatu kd-@800 mm za pomocg przytgcza siodtowego na dziatce nr ewid.
47/3 w chodniku ulicy Kaczorowskiego w Kielcach.

Projekt przewiduje wykonanie budowy przytgcza kanalizacji deszczowej z rur
i ksztattek z rur kielichowych PVC o sciance litej PVC200x5,9 mm, kl-S SDR34 SN8,
L =4,7 m oraz rur kielichowych PVC o sciance litej PVC160x4,7 mm, kl-S SDR34 SN8,
L = 6,6 m. Odcinek rurociggu cisnieniowego od pompowni do studni ropreznej nalezy
wykonac¢ z PE100 SDR11 PN16 ¢125x11,4; L = 2x3,0 m zgodne z czeécig graficzna.

Potgczenia rur grawitacyjnych nalezy zastosowaé, jako kielichowe, na
uszczelke gumowg odporne na substancje wystepujgce w Sciekach gospodarczych,
natomiast dla rur cisnieniowych poprzez zgrzewanie elekirooporowe. Rury przed
opuszczeniem do wykopu powinny byé oczyszczone oraz sprawdzone czy nie
posiadajg peknie¢ lub uszkodzen. Rury z wadami nalezy odrzucic.

UWAGA:

System kanatow powinien by¢é zbudowany z materialu jednorodnego
pochodzgcy od jednego producenta w celu zapewnienia petnej szczelnosci
i kompatybilnosci kanalizacji deszczowe;j.




3.2 UZBROJENIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
3.2.1 STUDNIE KANALIZACYJNE PRZELAZOWE

Projektowana studnia z oznaczeniem ,D1, DR” to typowa studnia, ktéra stuzyé
bedzie do rewizji i ptukania zewnetrznej instalacji. Wykonana jest z prefabrykowanych
elementéw betonowych o przekroju kotowym zgodna z czescig graficzng opracowania
z betonu klasy > C35/45, o stopniu wodoszczelnosci W8, nasigkliwosci < 6%.

Kregi oraz podstawa studni majg wyprofilowane powierzchnie czotowe
tworzgce zitgcze w formie tzw. zamka, ktéry wraz z uszczelkg z elastomeru,
umieszczong wewnatrz ztgcza pomiedzy sgsiednimi elementami studni zapewniaja
wymagang szczelnosc¢ potgczenia. Studnie nalezy przykry¢ ptytg pokrywowg pod wiaz.

Zwienczenia studzienek w klasie B-125, wtaz zgodny z PN-EN 124-1:2000,
wykonany z zeliwa szarego, zamykany na $ruby.

W czasie wykonywania studni nalezy zastosowac stopnie ztazowe zeliwne
osadzone mijankowo w dwodch rzedach w odlegtosciach pionowych co 0,3 m
/alternatywnie nalezy zamowi¢ kregi z fabrycznie zamontowanymi stopniami
ztazowymi stalowymi pokrytymi antykorozyjnie tworzywem sztucznym/.

Zewnetrzne powierzchnie studni nalezy zabezpieczy¢ 2 x powtokg z preparatu
hydroizolacyjnego /bitumiczna masa izolacyjna z wypetniaczami z poliestru w ilosci nie
mniejszej niz 3,0 kg/m? chyba, Zze elementy studni sg fabrycznie zaizolowane/.

Studnie nalezy zlokalizowac¢ na podsypce z piasku o wysokosci min. 10 cm.
Regulacje wysokosci osadzenia witazoéw do wysokosci 0,1 m przeprowadzi¢ za
pomocg cegty kanalizacyjnej lub betonowych pierscieni dystansowych.

Po zakonczeniu rob6t montazowych wykona¢ prébe szczelnosci kanatow
i studni, a po uzyskaniu pozytywnych wynikdbw wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna
powykonawczg. Schemat studni przetazowej wg /rys.D-05/.

3.2.2 WPUST ULICZNY
Istniejgce wpusty na terenie inwestycji stuzg do przechwytywania

i odprowadzania wod opadowych z ciggbw komunikacyjnych nalezy poddaé
czyszczeniu.

3.2.3 ODWODNIENIE LINIOWE

Istniejgce prefabrykowane odwodnienia liniowe na etapie realizacji zadania
nalezy poddac¢ czyszczeniu.

3.24 KLAPA ZWROTNA

W celu zabezpieczenia uktadu w studni rozpreznej na odptywie nalezy
zastosowac klape zwrotng @160 mm, na wypadek cofki wdd opadowych z istniejgce;
sieci kanalizacji deszczowe;j.




3.3 OBLICZENIA | DOBORY URZADZEN KANALIZACJI DESZCZOWEJ
3.3.1 ILOSC WOD OPADOWYCH Z ISTN. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Zatozenia:

— gm= 150 [I/s - ha] — miarodajne natezenie deszczu
— y — wspotczynnik sptywu, zalezny od rodzaju powierzchni

o War = 0,8 —drogi i parkingi
o WY = 0,8 — chodniki
o Yz=0,1-tereny zielone
o Wx — zastepczy wspdtczynnik sptywu
XY F
= = 0,39

— F — powierzchnia poszczegolnych elementéw zagospodarowania
o Far=2385m?=0,239 ha —drogi i parkingi
o Fc =488 m?=0,049 ha — chodniki
o Fz=4138 m?=0,414 ha — tereny zielone

— Qo — obliczeniowy sptyw powierzchniowy

3

dm
Qo =F *xy, xq,, = 40,68 | 5

]

3.3.2 ILOSC WOD OPADOWYCH Z ISTN. DACHU
Zalozenia:

— gm =300 [I/s - ha] — miarodajne natezenie deszczu
— y — wspotczynnik sptywu, zalezny od rodzaju powierzchni
o Wd = 1,0 —dach (kat nachylenia powyzej 15°)
— F — powierzchnia zlewni
o Fa=1070 m? =0,107 ha —dach
— Qq — obliczeniowy sptyw powierzchniowy
3

dm
Qd = Fygx Yy *qm = 32,10 [T]

3.3.3 RETENCJA WOD OPADOWYCH

W celu ochrony miejskiej kanalizacji deszczowej przed przecigzeniem
odprowadzonych wdéd opadowych z inwestycji, nalezy spietrzy¢ wode
w uktadzie, zbierajgcym wody opadowe z powierzchni utwardzonych.

W zwigzku z tym konieczne jest zastosowanie dodatkowej retencji w postaci
projektowanego zbiornika zintegrowanego z komorg pompowni.

3.3.4 OBLICZENIE WYMAGANEJ RETENCJI
1
q = 6,631 % (H? * C)3/t%%%7 [dm3/s - ha]
Q=F-¢,-q [dm3/s]




V=(Q— Qo) t-60/1000 [dm?/s]

Zalozenia:

- ¢ — okres (w latach) w ktérym moze nastgpi¢ przekroczenie jednorazowe
deszczu q (z zadanym prawdopodobienstwem p=20%) tzn. czestotliwosc
pojawienia sie deszczu q raz na c lat /bez kontroli zalewania/,

Sredni opad roczny.

Zalecane, wg normy PN-EN 752:2008, czestosci deszczu
obliczeniowego do wymiarowania kanatéw

Czestosé deszczu
obliczeniowego C

Kategoria standardu odwodnienia terenu

Prawdopodobienst
wopojawienia si¢

deszczu p
[1 raz na C lat] (Rodzaj zagospodarowania terenu) [p %]
1 I. Tereny wiejskie 100,0
2 Il. Tereny mieszkaniowe 50,0
5 lll. Centra miast, tereny ustug i przemystu 20,0
10 IV. Podziemne obiekty komunikacyjne, 100

przej$cia i przejazdy pod ulicami, itp.

t — czas trwania deszczu [min] — wg ponizszej tabeli,
F — powierzchnia zlewni [ha] — wg pkt. 3.3.1 1 3.3.2,
WY - zastepczy wspotczynnik sptywu — wg pkt. 3.3.1,
g — natezenie deszczu [I/s] — wg ponizszej tabel,

Q — wody opadowe doptywajgce [I/s] — wg ponizszej tabeli,
Qo — wody opadowe odptywajgce = 25,0 I/s (przeptyw uwarunkowany przez
$rednice kanatu odptywowego PVC160mm i spadku i=2,0%),




-V —wymagana pojemnos¢ retencji [m3] — wg tabeli.

T q150 q300 Quso) | Qaoo) Qo(150) | Qo@ooy | Viaso) V(300)
[min] [I/s] [V/s] [dm3/s] | [dm?/s] [dm?¥/s] [dm?/s] [m?3] [m3]
1 2 2 3 3 4 5 6 7
1,0 977,15 977,15 305,5| 789,6 25,001 25,00] 16,83 45,88
2,0 615,57 615,57 192,4] 497,4 25,001 25,00] 20,09 56,69
3,0 469,77 469,77 146,9) 379,6 25,001 25,00] 21,93 63,83
4,0 387,78 387,78 121,2| 313,44 25,001 25,00] 23,09 69,21
5,0 334,18 334,18 104,5| 270,1 25,001 25,00] 23,84 73,52
6,0 295,93 295,93 92,5 239,1 25,001 25,00] 24,30 77,09
7,0 267,03 267,03 83,5] 215,8 25,001 25,00] 24,56 80,13
8,0 244,29 244,29 76,4 197,4 25,001 25,00] 24,66 82,76
9,0 225,84 225,84 70,6 182,55 25,001 25,00] 24,62 85,05
10,0 210,52 210,52 65,8] 170,1 25,001 25,00] 24,49 87,07
15,0 160,66 160,66 50,2] 129,8 25,001 25,00] 22,70 94,34
20,0 132,62 132,62 41,5 107,2 25,001 25,001 19,75 98,60
25,0 114,29 114,29 35,7 92,4 25,001 25,00] 16,09 101,03
30,0 101,21 101,21 31,6 81,8 25,001 25,00] 11,95 102,22
35,0 91,32 91,32 28,5 73,8 25,001 25,00 7,45 102,48
40,0 83,55 83,55 26,1 67,5 25,001 25,00 2,68 102,03
45,0 77,24 77,24 24,1 62,4 25,001 25,00 -2,31 101,02
50,0 72,00 72,00 22,5 58,2 25,001 25,00 -7,48 99,54
55,0 67,56 67,56 21,1 54,6 25,001 25,00f -12,80 97,68
60,0 63,76 63,76 19,9 51,5 25,001 25,00] -18,25 95,48

VT’(150’300) == 24‘,7 + 102,5 == 127,2 [mg]

3.3.5 POJEMNOSC SYSTEMU KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Nadmiar wod opadowych zostat zretencjonowany w istniejgcych elementach
odwodnienia, przed odprowadzeniem do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej.

Kanaty:
@315 - 5,6 m3
@250 - 0,6 m3
@200 - 7,7 m3
@160 - 3,8m?3
@10 - 0,3 m?3
=179 m?

Wopusty:
@500 - 3,09 m3
2 =31 m?3

Studnie:
¢@1200 - 68,4 m3
¥ =68,4m?

Odwodnienia liniowe:
0,2x0,2 - 2,89 md
2=29m?

Catkowita pojemnos¢ istn. uktadu: £=92,3md




WNIOSEK:

System retencji odwadniajgcy inwestycje powinien zapewnié¢ pojemnos¢ uktadu
w 100%. Z uwagi na fakt, ze pojemnosc¢ uktadu jest na poziomie 73%, w zwigzku z tym
pojemnos¢ istniejgcego uktadu jest niewystarczajgca.

3.3.6 ZBIORNIK RETENCYJNY

Dla zabezpieczenia terenu inwestycji przed zalaniem oraz przecigzeniem
hydraulicznym miejskiej kanalizacji deszczowej w ul. Kaczorowskiego konieczne jest
zapewnienie retencji w uktadzie.

W tym celu zaprojektowano zbiornik zelbetowy zamkniety podziemny dla wod
opadowych czystych i brudnych (wstepnie oczyszczonych w osadniku
i separatorze) zintegrowany z pompownig wéd opadowych o pojemnos$ci czynnej
Vzb = 35,0 m3.

Zbiornik retencyjny zlokalizowany jest na dziatce Inwestora. Dojazd do zbiornika
zapewniony bedzie z istniejgcej komunikacji wewnetrzne;.

Podstawowe parametry projektowaneqo zbiornika:

» zbiornik betonowy zintegrowany z pompownig wéd opadowych,

* wewnetrzne wymiary zbiornika w planie 3,6x6,5 m,

» projektowana rzedna terenu 268,60 m npm,
» projektowana rzedna dna 263,80 m npm,
* gtebokosc¢ catkowita /od dna do terenu/ 51m,

* pojemnos¢ wodna czynna dla zwierciadta wody retencyjnej wynosi:

Vy,=B-L-H,=3,6-65-1,5=235,0[m3]
Schemat zbiornika retencyjnego pokazany wg czesci graficznej wg /rys.D-10/.

3.3.7 POMPOWNIA WOD OPADOWYCH

Z uwagi na fakt, ze obecny przykanalik kanalizacji deszczowej jest wigczony do
kanalizacji sanitarnej co jest kategorycznym btedem Wykonawcy. W zwigzku z tym
nalezy przepig¢ obecny ukfad odwodnienia terenu do istniejgcej sieci kanalizacji
deszczowej, co wigze sie z zaprojektowaniem pompowni wod deszczowych poniewaz
odcinek przykanalika kd od zbiornika do studni rozpreznej na terenie inwestycji
znajduje sie ponizej dna istniejgcego kanatu deszczowego zlokalizowanego w ulicy
Kaczorowskiego. Pompownia zlokalizowana jest w obudowie zbiornika retencyjnego.

Dane wyjsciowe:

— wydatek obliczeniowy pompowni — Qo =25,01/s,
— catkowita wysokos¢ podnoszenia — Hp = 6,9 m H20.

Zaprojektowano przepompownie $ciekéw typu EPS NPS typu PD/3600x5,5/N-100/
z pompg XFP 80C-CB1 PE29/4-C-50 firmy ABS. Dane techniczne pompowni
i pompy w zatgczeniu.




Z przepompowni nalezy wyprowadzi¢ 2 x przewdd ttoczny z rur @100 mm.
Oddzielnie kazdy przewdd cisnieniowy od pompy nalezy doprowadzi¢ do studni
rozpreznej DR. W celu wytracenia predkosci medium na wlocie do studni nalezy
wykonac¢ deflektor z blachy ocynkowanej ogniowo lub w studni wykona¢ zatamanie
rurociggu ttocznego w doét w postaci kolana.

3.3.8 URZADZENIA PODCZYSZCZAJACE

Istniejagcy uktad podczyszczajgcy osadnik oraz separator substancii
ropopochodnych pozostaje bez zmian.

3.3.9 DOBOR PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
ODINEK MIEDZY STUDNIA ROZPREZNA A ISTNIEJACA KANALIZACJA

— przeptyw sciekéw deszczowych Q = 25 [dm?¥/s]
— spadek kanatu i =2,8[%]
— kanat deszczowy DR-KD @160 [mm]
Dobér kanatu wg programu:
— napetnienie przewodu h=11,2 [cm]
— wypetnienie w kanale W =70,2 [%]
— predkosé w kanale v =1,87 [m/s]
Nazwa odcinka  Przeplyw Spadek. | Srednica Wypein. Predko$¢ | Przeplyw  Predkosé
[dmé/s]  [%e] [mm] [%] [ms] 100% 100%
[dm?/s] [ms]
DR-KD 25 28 160 70,2 1,87 33,6 1,89

3.4 USYTUOWANIE POZIOME | PIONOWE PRZYLACZA KD

Projektowane przytgcze kanalizacji deszczowej bedzie przebiegaé gtéwnie przez
tereny zielone oraz czesciowo utwardzone (chodnik w pasie drogowym). Trase
przebiegu kd powinien wyznaczy¢é uprawniony geodeta. Trasa kanalizacji jest
przedstawiona na planie zagospodarowania terenu /rys.D-02/ w skali 1:500,
a usytuowanie pionowe pokazano na profilu /rys.D-04/ w skali 1:100/200.

UWAGA:

Przytgcze kanalizacji deszczowej utozone w gruncie do wysokosci przykrycia
ponizej 1,2 m nalezy utozy¢ w izolacji termicznej zgodnie z /rys.D-08/.
3.5 OZNAKOWANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Po wykonaniu przytgcza kanalizacji deszczowej nalezy oznakowac jg tablicami
informacyjnymi wg normy PN-86/B-09700. Tablice nalezy umocowaé na stupkach
zelbetowych lub ogrodzeniach.




3.6 PROBA SZCZELNOSCI

Wykonanie przytgcza kanalizacji deszczowej wraz ze studniami rewizyjnymi
nalezy poddac¢ probie szczelnosci na eksfiltracje zgodnie z PN-EN-1610:2002.

3.7 SKRZYZOWANIE Z UZBROJENIEM

Projektowane przytagcze kanalizacji deszczowej na swojej trasie krzyzuje sie
z przewodami energetycznymi.

W miejscu skrzyzowania przytgcza kd z przewodami energetycznymi roboty
zabezpieczajgce wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-76/E-05125 montujgc na
kablach dwudzielne rury ochronne do kabli o $rednicy PE160 mm, dtugosci min.
L=2,0m. Konce rury ochronnej zabezpieczy¢ piankg poliuretanowg lub tasmg PE wg
/rys.D-07/. Ewentualne roboty ziemne i montazowe w obrebie skrzyzowania
z uzbrojeniem nalezy wykonywaé¢ w sposéb reczny i pod nadzorem wtascicieli tegoz
uzbrojenia. W miejscu skrzyzowania grunt zastabilizowa¢ szczegolnie starannie.

3.8 LIKWIDACJA ISTNIEJACEGO PRZYKANALIKA DESZCZOWEGO

Istniejgcy odcinek kanalizacji deszczowej dtugosci L=8,0m za projektowang
studnig ,D1” zgodnie z planem sytuacyjnym nalezy wytgczy¢ z eksploataciji poprzez
zamulenie piaskiem z zabetonowaniem koncéwek kanatu.

3.9 WYMOGI DOTYCZACE JAKOSCI RUR | UZBROJENIA

Jakos¢ zastosowanych materiatow (rur, ksztattek, uzbrojenia) powinna by¢
potwierdzona deklaracjami zgodnosci, atestami, Swiadectwami weryfikacyjnymi przez
producentéw posiadajgcymi certyfikaty dot. wdrozenia procedur kontroli jakosci
w catym procesie produkcji.

3.10 ROBOTY ZIEMNE | MONTAZ PRZEWODOW

Przed przystgpieniem do wykonania robét ziemnych sprzetem mechanicznym
lub sprzetem recznym wykona¢ tzw. wykopy kontrolne celem doktadnego
zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego. W przypadku stwierdzenia
odstepstwa w rzednych posadowienia uzbrojenia istniejgcego nalezy natychmiast
powiadomi¢ autora opracowania, ktéry w ramach zleconego nadzoru autorskiego
podejmie decyzje o mozliwosci rozpoczecia prac.

Wykopy na catej dtugosci projektowanej kanalizacji wykonywane bedg w 70%
sprzetem mechanicznym i w 30% sposobem recznym. Bedg to wykopy wasko
przestrzenne o szerokosci min. h=1,0m o Scianach pionowych wzmocnionych przez
obudowe /odeskowanie, wypraski stalowe wbijane lub wciskane zaktadane poziomo/.

Rozstaw rozp6r w planie i wysokosci nalezy tak zaplanowac, aby istniata
mozliwos¢ wsuwania pomiedzy rozporami rur na dno wykopu. Kanat utozony bedzie
na 20 cm podsypce z piasku nienormowanego i obsypany piaskiem do 30 cm ponad
wierzch rury. Do powierzchni terenu nalezy wykop zasypa¢ gruntem rodzimym




z zageszczeniem warstwami co 30 cm. Obsypka kanatu podlega¢ bedzie odbiorowi
przez odpowiednie stuzby. Odwo6z nadmiaru ziemi na odlegto$¢ do 5 km. Wszystkie
roboty ziemne nalezy wykonywa¢ =z zachowaniem normy PN-B-10736
a w szczegodlnosci zgodnie z wymaganiami dotyczgcymi warunkdéw bezpieczenstwa

pracy.

4 UWAGI KONCOWE
4.1 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Pod wzgledem budowy geologicznej omawiany teren badan wchodzi w sktad
synklinorium centralnego Gor Swietokrzyskich. W budowie geologicznej terenu badan
udziat biorg utwory czwartorzedu lezgce na utworach dewonu gérnego. Dewon goérny
— fran i famen. Utworéw dewonu gérnego na badanej dziatce bezposrednio nie
nawiercono. Jest on stwierdzony na podstawie gtebszych wiercen w tym rejonie.
Utwory franu i famenu wyksztatcone sg jako margle, tupki, wapienie. Wykazujg one
spekania, w przypowierzchniowej warstwie sg silnie zwietrzate z domieszkg glin
zwietrzelinowych. Na utworach starszych zalegajg osady czwartorzedowe zaliczane
do czwartorzedu, reprezentowane przez gliny i piaski lodowcowe oraz nasypy
antropogeniczne. Wykonanymi wierceniami stwierdzono wystepowanie utworéw
czwartorzedowych, ktére zostaty przewiercone do gtebokosci 4,0 m. Utwory
czwartorzedowe wyksztatcone sg tu jako gliny i gliny zwietrzelinowe.

Badana dziatka potozona jest na obszarze wystepowania utworéw dewonu
gornego. Wody w utworach dewonu gérnego wystepujg na gtebokosci ponizej 20,0 m.

4.2 GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

W wyniku przeprowadzonych prac badawczych i materiatdw archiwalnych
podtoze gruntowe rozpoznano do gtebokosci 3,0 m. Stwierdzono wystepowanie
gruntéw mineralnych rodzimych, gruntéw spoistych, wyksztatcone jako gliny i piaski
gliniaste. Grunty podtoza podzielono na warstwy geotechniczne zgodnie z normg
PN-81/B-03020. Za podstawe wydzielen przyjeto wyksztatcenie litologiczne, cechy
fizyko-mechaniczne gruntu oraz ich geneze. Przy ustalaniu wiasnosci fizyko-
mechanicznych  gruntu  uwzglednione zostaly wyniki badan polowych
i makroskopowych. Dla warstw gruntow spoistych jako ceche wiodacg przyjeto stopien
plastycznosci Il — pozostate wartosci parametrow geotechnicznych przyjeto
z zaleznosci korelacyjnych w oparciu o norme PN-81/B-03020. W podtozu pod
posadowienie kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym oraz
pompownig wéd opadowych wydzielono trzy warstw geotechnicznych réznigcych sie
miedzy sobg wtasnosciami fizyko-mechanicznymi, wyksztatceniem litologicznym
i geneza.

Warstwa | — Humus ciemno szary, mato wilgotny o migzszosci 0,1 m.

Warstwa Il — Piasek drobnoziarnisty, szarobrgzowy, mato wilgotny, s$rednio
zageszczony Ip = 0,55. Tworzy warstwe o migzszosci 1,8 m.




Warstwa lll — Piasek srednioziarnisty, jasno szary, mato wilgotny do nawodnionego,
zageszczony Ipo = 0,70. Tworzy warstwe o migzszosci 3,1 m.

Pozostate informacje ujete sg w opinii geotechnicznej opracowanej przez B&G GEO
ul. Bp. Kaczmarka 14/81; 25-022 Kielce.

4.3 ZALECENIA | UWAGI KONCOWE

Wytyczenie dna projektowanego uzbrojenia nalezy zleci¢ jednostce wykonawstwa
geodezyjnego.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy powiadomi¢ przedstawicieli
instytucji, ktére sg wtascicielami poszczegdblnych elementdéw uzbrojenia
podziemnego i nadziemnego celem nadzorowania przez te instytucje prac
wykonywanych w sgsiedztwie istniejgcego uzbrojenia.

Catos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robo6t budowlano-montazowych Cz.ll - instalacje przemystowe
i sanitarne” i Instrukcjg stosowania PVC i PE oraz obowigzujgcymi przepisami
branzowymi i BHP.

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca winien zapoznac sie z trescig uzgodnien
i uwzgledni¢ wszystkie uwagi w nich zawarte.

Teren po zrealizowaniu przytgcza kanalizacji deszczowej nalezy przywréci¢ do
stanu pierwotnego.

Po zrealizowaniu przewodoéw, a przed jego zasypaniem, zleci¢ jednostce
geodezyjnej wykonanie inwentaryzaciji.

Wykonanie przytacza kanalizacji deszczowej nalezy zgtosi¢ do odbioru
technicznego MZD.

Wykonac prébe szczelnosci wedtug obowigzujgcych norm.

Dostosowac sie do uwag zawartych w opinii ZUDP, MZD.

Wszystkie wynikte w trakcie wykonawstwa watpliwosci nalezy wyjasni¢ z autorem
opracowania w ramach zleconego nadzoru autorskiego.

Wykopy w poblizu ruchu ulicznego pieszego i kotowego oraz istniejgcych
zabudowan nalezy zabezpieczyc¢.

Technologia wykonania rob6t przez wybranego Wykonawce winna by¢ zgodna
z wytycznymi zawartymi w niniejszym projekcie.

Projekt organizacji robo6t winien spetnia¢ wymagania stawiane przez wszystkie
branzowe normy, zarzadzenia i przepisy BHP.

Projektowat: Sprawdzit:
mgr inz. Marcin Kochel mgr inz. Piotr Cwiek
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5 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

5.1 ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH
OBIEKTOW

% Reczne wykonanie wykopdéw z zachowaniem przepisow BHP w miejscach
skrzyzowan z istniejgcg podziemng infrastrukturg techniczng z wczesniejszym
powiadomieniem uzytkownikow tej infrastruktury.

+ Mechaniczne wykonanie koparkg pozostatej czesci wykopu,

+ Wykonanie dwustronnego szalunku wykopu liniowego dla montazu rur,

« Montaz kanatu przy pomocy dzwigu samojezdnego,

% Wykonanie préby szczelnosci kanalizacji deszczowej,

% Woykonanie obsypki kanatu piaskiem oraz jej zageszczenie,

% Zdejmowanie od dotu szalunku w trakcie zasypywania 30cm warstwami
wykopu,

% Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego (przed rozpoczeciem robét).

5.2 ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

W obrebie projektowanej inwestycji znajduje sie istniejgca infrastruktura techniczna
przedstawiona na mapie do celéw projektowych.

5.3 ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT

BUDOWLANYCH
Rodzaj zagrozenia Czas wystepowania
Whpadniecie do wykopu W okresie wykonywania wykopu, podczas

montazu rurociggu, przy zasypywaniu wykopu
i zdejmowaniu szalunkéw

Zasypanie ziemig w wykopie

Potkniecie sie na tym samym poziomie

Poslizgniecie sie na tym samym | Przez caty czas prowadzenia robét ziemnych
poziomie

Kontakt z przedmiotem bedgcym w ruchu | oraz  montazowych kanatéw i zbiornika
retencyjnego do czasu zasypania wykopu

Rozerwanie sie na czesci narzedzi
recznych

Najechanie przez $rodki transportu
drogowego , dzwig, koparke




8 Uderzenie przez czesci ruchome
i wirujace

9 Uderzenie o nieruchome przedmioty
Przez caly czas prowadzenia robot

10 Porazenie pradem budowlanygh, ,SZCZGQOh:l.Ie w czefsua.
prowadzenia robdét w poblizu czynnych sieci
energetycznych
W okresie pracy sprzetu mechanicznego:

11 Hatas betoniarka, zageszczarka gruntu, koparka,
spychacz

12 Upadek z wysokosci W czasie wykonywania wykopow,
zasypywania  wykopéw, montazu  rur,
demontazu szalunku

13 Spadajgce przedmioty, drobne detale j-w.

14 Kontakt z przedmiotami ostrymi W trakcie prowadzenia recznych wykopow ,
montazu rur

15 Zabrudzenie oczu przez zachlapanie, | j.w.

zaprészenie
16 Uszkodzenie oczu twardym | j.w.
przedmiotem

17 Wdychanie substancji szkodliwych W czasie wykonywania robot izolacyjnych

18 Kontakt z przedmiotami szorstkimi W trakcie prowadzenia recznych wykopdéw

19 Wibracje W czasie zageszczenia gruntu

20 Poparzenie

21 | Promieniowanie podczerwone i | W czasie prowadzenia rob6t spawalniczych

nadfioletowe
22 Wybuch gazu




5.4 INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

+ Przed dopuszczeniem do pracy pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych nalezy ich przeszkolic w zakresie szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy. Szkolenie powinien przeprowadzi¢ kierownik budowy lub
osoba przez niego wyznaczona majgca witasciwe uprawnienia.

% Szkolenie pracownikdédw podwykonawcdéw powinni prowadzi¢ kierownicy robot
podwykonawcow.

% Odbycie szkolenia winno by¢ potwierdzone na pismie zaswiadczeniem oraz
odnotowane w dzienniku szkolen.

% Przed rozpoczeciem robét szczegdblnie niebezpiecznych, kierownik budowy
lub osoba przez niego wyznaczona przeprowadzajg dodatkowy instruktaz
bezpiecznego wykonywania tego rodzaju robo6t oraz okreslajg zasady
postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia dla ludzi i Srodowiska. Fakt
odbycia instruktazu nalezy odnotowac¢ w dzienniku szkolen.

% Przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy stosowac¢ ogdlne

przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy oraz warunki techniczne wykonania

i odbioru robét budowlano-montazowych.

55 SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB ICH SASIEDZTWIE

5.5.1 SRODKI OCHRONY OSOBISTEJ

Pracownicy wykonujgc roboty ziemne i instalacyjne w pasie drogowym i poza
nim zobowigzani sg chodzi¢ w kamizelkach ostrzegawczych. Pracownicy zatrudnieni
przy robotach, przy ktérych moze nastgpi¢ uderzenie przez ruchome lub nieruchome
przedmioty (np. roboty ciesielskie, zbrojarskie, betoniarskie, montaz szalunkéw)
zobowigzani sg do uzywania kaskéw ochronnych. Pracownicy zatrudnieni na
stanowiskach pracy znajdujgcych sie na wysokosci i nie zabezpieczonych ochronami
zbiorowymi zobowigzani sg uzywac szelek bezpieczenstwa.

Konieczno$¢ uzywania innych ochron indywidualnych okresla bezpos$redni
przetozony pracownika przed skierowaniem go do konkretnej pracy. Sprzet i narzedzia
uzywane podczas pracy nalezy utrzymywac w statej sprawnosci technicznej. Kazda
grupa robocza powinna posiada¢ apteczke podreczng z wyposazeniem w materiaty
opatrunkowe pierwszej pomocy.

5.5.2 ZABEZPIECZENIE MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH
Do materiatéw niebezpiecznych wystepujgcych na budowie nalezg:

% gazy techniczne propan butan, tlen i acetylen, ktére nalezy przechowywac
w pomieszczeniach wykonanych z siatki stalowej z dachem o lekkiej konstrukciji.
(Butle uzywane do prac spawalniczych bedg przemieszczane na wézkach




dwukotowych z zaworami chronionymi przed uszkodzeniem. Magazyn na gazy
techniczne nalezy wyposazy¢ w gasnice).

% rozpuszczalniki, farby, do malowania elementéw metalowych, preparaty do
izolacji powierzchni betonowych nalezy przechowywa¢ w opakowaniach
fabrycznych w osobnym magazynie posiadajgcym wentylacje grawitacyjna.

5.5.3 ZABEZPIECZENIE WYKONAWSTWA ROBOT

Teren budowy winien by¢ oznaczony tak, aby zwracat uwage uczestnikdw
komunikacji na placu budowy i wynikajgce z tego faktu niebezpieczehstwa oraz
sktaniat ich do ostroznego zachowania. Wjazd i wyjazd z placu budowy musi
zapewnia¢ bezkolizyjne potaczenie z siecig drog publicznych i nie moze powodowaé
zaktdécenia ruchu publicznego. Roboty ziemne i montazowe wzdluz ciggu
komunikacyjnego nalezy ograniczy¢ czasowo do minimum.

Wykopy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi lub tasmg polietylenowg PE.
Prace prowadzone przy liniach napowietrznych niskiego napiecia w odlegtosci
mniejszej niz 3,0m oraz w odlegtosci 5,0m od linii napowietrznych sredniego napiecia
nalezy wykonywac tylko recznie lub przy wytgczonym napieciu. Roboty ziemne
w sgsiedztwie istniejgcego uzbrojenia infrastruktury technicznej prowadzi¢ pod
nadzorem przedstawiciela wiasciciela danego uzbrojenia.

Opracowat:
mgr inz. Marcin Kochel




