



Kielce, dnia 09.03.2026 r.

EZ/16/2026/WS

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) na „Wykonanie robót budowlano – montażowych w ramach realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Szpitala Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii o Wojewódzką Poradnię dla dzieci w ramach inwestycji „Wzmocnienie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach”

PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Zamawiający, w celu wypełnienia dyspozycji art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz.U. z 2024 r. poz. 1320), informuje, iż przesuwa termin składania i otwarcia ofert oraz udostępnia na stronie prowadzonego postępowania „ogłoszenie o zmianie”.

Nowe terminy składania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert: **23.03.2026 r. godz. 10:00**

Termin otwarcia ofert: **23.03.2026 r. godz. 10:30**

W związku ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający zmienia treść pkt 24 SWZ – Termin związania ofertą nadając mu nowe brzmienie: „Termin związania ofertą wynosi 90 dni tj. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 20.06.2026 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert”.

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Wioleta Stróżyk
INSPEKTOR

KIEROWNIK

Działu Zamówień Publicznych

2026-03-09

mgr Sebastian Szaniawski

ZADYREKTORA

Województwo Świętokrzyskie

09-03-2026

2026-03-09

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach

Marcin Martyniak

Patrycja Aleksandrowicz

Radca Prawny

KI-14006

09.03.2026