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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI: Rozbudowa i przebudowa budynku przychodni przyszpitalnej (nr ewid.
bud. 196) o Wojewddzkg Poradnie dla dorostych w ramach inwestyciji
-Wzmocnienie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Wojewddzkim
Szpitalu Zespolonym w Kielcach”

ADRES INWESTYCJI: ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce

NAZWA INWESTORA:  WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY W KIELCACH
ADRES INWESTORA: ul. Grunwaldzka 45, 25-736 KIELCE

BRANZE: Budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE:
mgr inz. Jacek Matuszynski

DATA OPRACOWANIA: kwiecien 2026 r.

Klauzula o uzgodnieniu przedmiaru
Przedmiar opracowano zgodnie z "Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego".
Ujety w przedmiarze zakres rob6t moze rézni¢ sie nieznacznie od planowanego i powinien by¢ zweryfikowany na
etapie wykonawstwa robét budowlanych.

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
kwiecien 2026 r.
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Dziaty przedmiaru

Lp. Nazwa dziatu Od Do
KOSZTORYS:

1 | BUDYNEK 1 210
1.1 | PRACE ROZBIORKOWE 1 11
1.2 | ROBOTY ZIEMNE 12 15
1.2.1 | Wykopy 12 13
1.2.2 | Zasypywanie wykopow 14 15
1.3 | KONSTRUKCJA 16 44
1.3.1 | Podktady 16 16
1.3.2 | Podbicie fundamentéw 17 17
1.3.3 | Stopy fundamentowe 18 18
1.3.4 | tawy fundamentowe 19 19
1.3.5 | Plyta fundamentowa 20 20
1.3.6 | Stupy 21 22
1.3.7 | Sciany zelbetowe 23 25
1.3.8 | Belki, nadproza, wience 26 26
1.3.9 | Schody 27 27
1.3.10 | Stropy 28 32
1.3.11 | Zbrojenie konstrukcji zelbetowej 33 33
1.3.12 | Nadproza stalowe 34 44
1.4 | IZOLACJE 45 53
1.5 | ROBOTY MUROWE | GK 54 61
1.6 | POSADZKI 62 81
1.6.1 | P1 - Podtoga na gruncie 62 69
1.6.2 | P2 - Podtoga na gruncie w piwnicy 70 76
1.6.3 | P3/P4/P5 - Strop miedzykondygnacyjny 77 81
1.7 | WYKONCZENIE WEWNETRZNE 82 136
1.7.1 | Wykonczenie posadzek 82 100
1.7.2 | Wykonczenie Scian 101 113
1.7.3 | Wykonczenie stropu 114 124
1.7.4 | Elementy montazowe 125 135
1.7.5 | Winda 136 136
1.8 | WYKONCZENIE ZEWNETRZNE 137 150
1.8.1 | Elewacja 137 140
1.8.2 | Elementy montazowe 141 145
1.8.3 | Schody i pochylnie zewnetrzne 146 147
1.8.4 | Rusztowania 148 150
1.9 | STOLARKA 151 183
1.9.1 | Drzwi 151 172
1.9.2 | Okna 173 176
1.9.3 | Witryny 177 180
1.9.4 | Klapy 181 183
1.10 | DACH 184 200
1.10.1 | Dach 184 190
1.10.2 | Wykonczenie attyk 191 196
1.10.3 | Orynnowanie i inne elementy montazowe dachu 197 198
1.10.4 | Elementy montazowe 199 200
1.11 [ WYPOSAZENIE 201 210
2 | ZAGOSPODAROWANIE TERENU 211 255
2.1 | ROZBIORKI | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 211 218
2.2 | NAWIERZCHNIE UTWARDZONE 219 249
2.2.1 | 1 - Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi 219 224
2.2.1.1 | Podbudowa 219 223
2.2.1.2 | Nawierzchnia wtasciwa 224 224
2.2.2 | 2 - Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych z kostki 225 230
2.2.2.1 | Podbudowa 225 229
2.2.2.2 | Nawierzchnia wtasciwa 230 230
2.2.3 | 3 - Konstrukcja nawierzchni miejsc parkingowych z ptyt azurowych 231 236
2.2.3.1 | Podbudowa 231 235
2.2.3.2 | Nawierzchnia wtasciwa 236 236
2.2.4 | 4 - Konstrukcja nawierzchni chodnika 237 240
2.2.4.1 | Podbudowa 237 239
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Dziaty przedmiaru

Lp. Nazwa dziatu Od Do
2.2.4.2 | Nawierzchnia wiasciwa 240 240
2.2.5 | Opaski 241 241
2.2.6 | Krawezniki 242 245
2.2.7 | Obrzeza 246 248
2.2.8 | Oznakowanie 249 249
2.3 | MALA ARCHITEKTURA 250 251
2.4 | TRAWNIK 252 255
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Przedmiar robot

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 BUDYNEK
1.1 PRACE ROZBIORKOWE
1 Wykonanie odcigcia czesci rozbieranej od istniejgcego kpl
d.1.1] kalk. wlasna | budynku wraz z zabezpieczeniem, specyfikacja zgodnie
z projektem
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2 Wykonanie niezbednych rozbiérek budynku istniejagcego | m3
d.1.1| kalk. wiasna | kolidujgcego z projektowanym budynkiem , wraz z kubat
wywozem i utylizacjg gruzu, specyfikacja zgodnie z ury
projektem
4485* 45 m3 2 018,250
kubat
ury
RAZEM 2 018,250
3| KNR4-04 Rozebranie biegéow schodowych zelbetowych m3
d.1.1 0305-03
Piwnica 24,1%0,3 m3 7,230
Parter 12,5*0,3 m3 3,750
Pietro | 24,1*0,3 m3 7,230
Pietro Il 24.1*0,3 m3 7,230
RAZEM 25,440
4| KNR 4-01 Wykucie z muru stolarki drzwiowej i okienne;j szt.
d.1.1 0354-09
Piwnica 4 szt. 4,000
Parter 3 szt. 3,000
Pietro | 9 szt. 9,000
Pietro Il 8 szt. 8,000
RAZEM 24,000
5| KNR-W 4-01 | Wykucie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci ponad m3
d.1.1 0331-05 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworéw
drzwiowych i okiennych
Piwnica 0,63*1,55*2,2 m3 2,148
Pietro | 1,0*2,2%0,15*3 m3 0,990
RAZEM 3,138
6] KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie m3
d.1.1 0349-02 cementowo-wapiennej
Piwnica (8,47+291)*0,15* 3,0 m3 5,121
Parter 2,68 *3,0 m3 8,040
Pietra | 5,6*0,15*3,0 m3 2,520
Pietra Il 14,3*0,15* 3,0 m3 6,435
RAZEM 22,116
7] KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.1/0108-11 0108-| samowytadowczymi na skladowisko
12
(poz.3 + poz.4 * 0,1 + poz.5 + poz.6) * 1,2 m3 63,713
RAZEM 63,713
8 Optata za sktadowanie odpaddw na wysypisku m3
d.1.1| kalk. wlasna
poz.7 m3 63,713
RAZEM 63,713
9 Woykonanie rozbiorek w budynku istniejagcym w zakresie kpl
d.1.1| kalk. wlasna | niezbednym do wykonania inwestycji wraz z wywozem i
utylizacjg gruzu, specyfikacja zgodnie z projektem
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
10 Rozbidrka istniejgcego pokrycia dachowego w zakresie m2
d.1.1| kalk. wtasna | niezbednym do wykonania nowego pokrycia wraz z
wywozem i utylizacjg gruzu, specyfikacja zgodnie z
projektem
Uwaga: Wymiane pokrycia dachowego przeprowadzi¢ w
przypadku gdy weryfikacja wykaze brak spetnienia
warunkow NRO oraz RE

Norma EXPERT Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 6269



Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
dach niski | 120 m2 120,000
dach wysoki | 11,0 *2,0 m2 22,000
RAZEM 142,000
11 Wykonanie niwelacji dotu po zrobidrkach poprzez kpl
d.1.1| kalk. wiasna | wypetnienie gruboziarnistym piaskiem wraz
zageszczeniem oraz warstwg gruntu rodzimego
(wierzchnia warstwa ok. 20 cm), specyfikacja zgodnie z
projektem
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.2 ROBOTY ZIEMNE
1.21 Wykopy
12| KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem m3
d.1.21 0206-03 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé
do 1 km
St-0.1 3,20 3,20 0,90 * 12 m3 110,592
St-0.2 2,65*3,20%0,90*2 m3 15,264
St-0.3 3,20 4,90 * 0,90 * 1 m3 14,112
t-1 2,60 * 0,90 * 49,0 m3 114,660
£-2 3,10 * 0,90 * 104,0 m3 290,160
t-2.1 3,20*0,90* 5,0 m3 14,400
t-3 2,40*1,18*2,13 m3 6,032
£-3.1 2,40*1,18*2,13 m3 6,032
t-4 2,24*1,18*2,13 m3 5,630
gr. 50 cm (121,62 - 8,99) * 2,92 m3 328,880
gr.45cm 12,73 % 2,92 m3 37,172
gr.40 cm 8,99 * 2,92 m3 26,251
rozkop 67,30*2,92*2,92/2 m3 286,913
RAZEM 1 256,098
13| KNR-W 2-01 | Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 m3
d.1.21 0210-04 km transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi
Krotnos¢ = 18
poz.12 - poz.14 m3 577,344
RAZEM 577,344
1.2.2 Zasypywanie wykopoéw
14|KNNR 1 0317-| Zasypywanie wykopdw ze skarpami z przerzutem na m3
d.1.2.2 01 odlegtosc¢ do 3 m z zageszczeniem ; kat. gruntu I-111
St-0.1 3,20 * 3,20 * 0,90 * 12 110,592
St-0.2 2,65*3,20%0,90*2 15,264
St-0.3 3,20 4,90 * 0,90 * 1 14,112
t-1 2,60 * 0,90 * 49,0 114,660
£-2 3,10 * 0,90 * 104,0 290,160
£-2.1 3,20*0,90 * 5,0 14,400
t-3 2,40*1,18*2,13 6,032
£-3.1 2,40*1,18*2,13 6,032
t-4 2,24*1,18*2,13 5,630
A (Obliczenie pomocnicze) ========
576,882
poz.14 A - (59,183 + 36,96 + 77,316 + 104,98 * 0,24 * m3 391,841
0,40 + 3,76 * 0,40)
rozkop 67,30 *2,92*2,92/2 m3 286,913
RAZEM 678,754
15 KNR 2-01 Zageszczenie nasypow m3
d.1.2.2| 0236-03
poz.14 m3 678,754
RAZEM 678,754
1.3 KONSTRUKCJA
1.3.1 Podktady
16| KNR 2-02 Podkiady betonowe na podtozu gruntowym, beton C8/10 | m3
d.1.3.1 1101-01
St-0.1 2,40*2,40*0,10 * 12 m3 6,912
St-0.2 1,85*2,40*0,10* 2 m3 0,888
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
St-0.3 2,40*4,10* 0,10 * 1 m3 0,984
t-1 0,80 * 0,10 * 49,0 m3 3,920
£-2 1,30*0,10* 104,0 + 1,05* 1,30 * 4 m3 18,980
£-2.1 1,50*0,10*5,0 m3 0,750
£-3 0,60 *0,10 * 2,13 + 0,30 * 0,60 m3 0,308
£-3.1 0,60*0,10 * 2,13 m3 0,128
t-4 0,44*0,10*2,13*2+0,30* 0,44 m3 0,319
gr. 50 cm (121,62 - 8,99) * 0,10 * 1,05 m3 11,826
gr.45cm 12,73*0,10 * 1,05 m3 1,337
gr. 40 cm 8,99*0,10 * 1,05 m3 0,944
uzupetnienie wykopu do wysokosci spodu ptyty w osiach
2/4-L
0,72*5,96 + 1,18 * 5,96 * 1,08 m3 11,887
RAZEM 59,183
1.3.2 Podbicie fundamentow
17 Wykonanie podbicia fundamentéw metoda jetgrunding, kpl
d.1.3.2| kalk. wlasna | specyfikacja zgodnie z projektem
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.3.3 Stopy fundamentowe
18] KNR 2-02 Stopy fundamentowe zelbetowe prostokgtne w m3
d.1.3.3] 0253-02 deskowaniu systemowym - beton C30/37 W8
analogia
St-0.1 2,20*2,20*0,50 * 12 m3 29,040
St-0.2 1,65*2,20*0,50 * 2 m3 3,630
St-0.3 2,20 * 3,90 * 0,50 * 1 m3 4,290
RAZEM 36,960
134 tawy fundamentowe
19| KNR 2-02 [ tawy fundamentowe prostokgtne zelbetowe w m3
d.1.34| 0252-02 deskowaniu systemowym - beton C30/37 W8
analogia
£-1 0,60 * 0,50 * 49,0 m3 14,700
£-2 1,10*0,50 * 104,0 m3 57,200
£-2.1 1,20* 0,50 * 5,0 m3 3,000
£-3 1,70 * 0,40 m3 0,680
£-3.1 0,40*1,08*2,13 m3 0,920
t-4 1,70 % 0,24 * 2 m3 0,816
RAZEM 77,316
1.35 Plyta fundamentowa
20| KNR 2-02 Plyty fundamentowe zelbetowe w deskowaniu m3
d.1.3.5] 0253-05 systemowym - beton C30/37 W8
analogia
gr. 50 cm (121,62 - 8,99) * 0,50 m3 56,315
gr.45cm 12,73 *0,45 m3 5,729
gr. 40 cm 8,99 * 0,40 m3 3,596
RAZEM 65,640
1.3.6 Stupy
21| KNR 2-02 | Stupy zelbetowe w deskowaniu systemowym - beton m3
d.1.3.6 0258-07 C30/37 W8
analogia
S-0.1 0,35*0,35*1,50*9 m3 1,654
S-0.1.1 0,35%0,35%2,30*2 m3 0,564
S-0.1.2 0,35*0,35*3,10*3 m3 1,139
S-0.1.3 0,35%0,35*2,94 * 2 m3 0,720
S-0.3 (0,30*0,45-0,06 *0,21) * 1,50 * 1 m3 0,184
S-0.4 (0,30*0,45-0,06 *0,21) * 1,50 * 1 m3 0,184
S-0.5 0,40*0,24*1,50* 6 m3 0,864
S-0.6 0,45*0,24*1,50*5 m3 0,810
S-0.6.1 0,45*0,24 * 3,10 * 1 m3 0,335
S-0.7 0,55*0,24*1,50* 2 m3 0,396
S-0.8 1,00 * 0,24 * 1,50 * 1 m3 0,360
S-0.8.1 1,00*0,24*2,94*2 m3 1,411
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
T-0.2 0,24*0,35* 1,50 * 2 m3 0,252
RAZEM 8,873
22| KNR2-02 | Stupy zelbetowe w deskowaniu systemowym - beton m3
d.1.3.6| 0258-07 C30/37
analogia
S-1.1 0,35*0,35*3,14* 14 m3 5,385
S-1.1.1 0,35*0,35*3,05*2 m3 0,747
S-1.3 (0,30*0,45-0,06 *0,21) *2,89 * 1 m3 0,354
S-1.4 (0,30*0,45-0,06 *0,21) *2,89 * 1 m3 0,354
S-1.5 0,40*0,24*2,89*6 m3 1,665
S-1.6 0,45*0,24*2,89*6 m3 1,873
S-1.7 0,55%0,24*2,89*2 m3 0,763
S-1.8 1,00 0,24 *2,89 * 1 m3 0,694
S-1.8.1 1,00*0,24*2,80* 2 m3 1,344
T-1.2 0,24*0,35*3,14*2 m3 0,528
S-2.1 0,35*0,35*3,10* 16 m3 6,076
S-2.3 (0,30*0,45-0,06 *0,21) * 2,85 * 1 m3 0,349
S-24 (0,30*0,45-0,06 *0,21) *2,85* 1 m3 0,349
S-2.5 0,40*0,24*2,85*7 m3 1,915
S-2.5.1 0,40*0,24 1,86 * 1 m3 0,179
S-2.6 0,45*0,24*2,85*6 m3 1,847
S-2.6.1 0,45%0,24*1,86*2 m3 0,402
S-2.7 0,55%0,24*2,85*2 m3 0,752
S-2.8 1,00*0,24*2,85* 1 m3 0,684
S-2.8.1 1,00*0,24*1,86*2 m3 0,893
T-2.2 0,24*0,35*3,10* 2 m3 0,521
RAZEM 27,674
1.3.7 Sciany zelbetowe
23| KNR 2-02 Sciany zelbetowe grubosci 24 cm w deskowaniu m2
d.1.3.7 0255-01+ | systemowym - beton C30/37 W8
KNR 2-02
0255-05
SC-0.1 71,27 * 1,50 m2 106,905
SC-0.1.1 3,30 *1,50 m2 4,950
SC-0.2 2,43 * 1,90 m2 4,617
SC-0.2.1 0,28 * 1,90 m2 0,532
SC-0.3 3,84 2,30 m2 8,832
SC-0.3.1 6,87 * 2,30 m2 15,801
SC-0.4 1,66 * 2,70 m2 4,482
SC-0.5 8,89 *3,10 m2 27,559
SC-0.5.1 4,48 * 3,10 m2 13,888
SC-0.6 50,46 * 2,94 m2 148,352
SC-0.6.1 1,90 * 1,81 m2 3,439
SC-0.7 6,64 * 2,00 m2 13,280
SC-0.8 6,80 * 0,97 m2 6,596
SC-0.8.1 6,53 2,16 m2 14,105
SC-0.9 21,55* 3,00 m2 64,650
RAZEM 437,988
24| KNR 2-02 | Sciany zelbetowe grubosci 24 cm w deskowaniu m2
d.1.3.7| 0255-01+ | systemowym - beton C30/37
KNR 2-02
0255-05
SC-1.1 32,22*3,23 m2 104,071
SC-1.2 4,94 * 3,17 m2 15,660
SC-1.2.1 4,67 * 3,08 m2 14,384
SC-1.3 34,31 *3,14 m2 107,733
SC-1.3.1 8,87 *4,08 m2 36,190
SC-1.4 4,57 * 2,89 m2 13,207
SC-1.5 21,55*3,10 m2 66,805
SC-2.1 25,17 * 3,19 m2 80,292
SC-2.2 4,85 *2,85 m2 13,823
SC-2.3 0,84 * 1,86 m2 1,562
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
SC-2.3.1 1,12* 2,20 m2 2,464
SC-2.4 1,00 * 2,15 m2 2,150
SC-2.5 43,12* 3,14 m2 135,397
SC-2.6 21,55* 3,10 m2 66,805
SC-3.1 32,08 * 3,14 m2 100,731
SC-3.1.1 12,04 * 3,14 m2 37,806
SC-3.2 21,55* 3,13 m2 67,452
SC-3.3 76,41 *0,84 m2 64,184
SC-4.1 12,04 * 0,98 m2 11,799
SC-4.2 47,80 * 0,80 m2 38,240
RAZEM 980,755
25 Wykonanie dylatacji miedzy czescig istniejgca a m2
d.1.3.7| kalk. wiasna | nowoprojektowang, wraz z robotami towarzyszacymi,
specyfikacja zgodnie z projektem
18,42 * 13,93 m2 256,591
RAZEM 256,591
1.3.8 Belki, nadproza, wience
26| KNR 2-02 Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu m3
d.1.3.8| 0262-02 systemowym - beton C30/37
BZ-1.12 0,24 * 0,40 * 4,995 m3 0,480
BZ-0.1 0,35*0,94 * 3,02 * 1 m3 0,994
BZ-1.1 0,35*0,09 6,37 * 1 m3 0,201
BZ-1.2 0,35*0,09 * 15,05 * 1 m3 0,474
BZ-1.3 0,35*0,09 * 33,29 * 1 m3 1,049
BZ-1.4 0,24 0,34 6,37 * 1 m3 0,520
BZ-1.5 0,24*0,34*7,45*1 m3 0,608
BZ-1.6 0,24 *0,34 * 21,66 * 1 m3 1,767
BZ-1.7 0,24 0,34 6,37 * 1 m3 0,520
BZ-1.8 0,24 *0,35* 3,34 * 1 m3 0,281
BZ-1.9 0,24 0,34 * 3,25 1 m3 0,265
Bz-1.10 0,24 * 0,34 *5,30 * 1 m3 0,432
BZ-1.11 0,24 0,34 *0,99 * 1 m3 0,081
BN-1.1 0,24*1,05*12,89* 1 m3 3,248
BN-1.2 0,24*1,05*2,12*1 m3 0,534
W-1.1 0,24 * 0,25 * 23,57 * 1 m3 1,414
BZ-2.1 0,35*0,09 6,37 * 1 m3 0,201
BZ-2.2 0,35*0,09 * 15,05 * 1 m3 0,474
BZ-2.3 0,35 * 0,09 * 33,29 m3 1,049
BZ-2.4 0,24 0,34 6,37 * 1 m3 0,520
BZ-2.5 0,24 * 0,34 * 15,05 * 1 m3 1,228
BZ-2.6 0,24 0,34 * 5,30 * 1 m3 0,432
BZ-2.7 0,24 * 0,34 * 5,36 * 1 m3 0,437
BZ-2.8 0,24 * 0,34 * 33,29 * 1 m3 2,716
W-2.1 0,24 * 0,25 * 24,69 * 1 m3 1,481
RAZEM 21,406
1.3.9 Schody
27| KNR-W 2-02 | Schody zelbetowe na ptycie lub belkach policzkowychz | m2
d.1.3.9] 0219-05+ | ptytg grubosci 16 cm - beton C30/37 rzutu
KNR-W 2-02
0219-06
piwnica/parter | 27,19 m2 27,190
rzutu
parter/pietro 1 | 43,54 m2 43,540
rzutu
pietro 1/2 27,68 m2 27,680
rzutu
RAZEM 98,410
1.3.10 Stropy
28| KNR 2-02 Plyta stropowa o grubosci 25 cm w deskowaniu m2
d.1.3.1] 0256-03 + | systemowym - beton C30/37
0| KNR 2-02
0256-04
analogia
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Przedmiar robot

rysunek K-16

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
nad piwnicg | 101,86 - 11,37 m2 90,490
RAZEM 90,490
29! KNR 2-02 Piyta stropowa o grubosci 22 cm w deskowaniu m2
d.1.3.1 0256-03+ | systemowym - beton C30/37
0| KNR 2-02
0256-04
analogia
nad parterem | 73,77 m2 73,770
RAZEM 73,770
30 KNR 2-02 Plyta stropowa o grubosci 20 cm w deskowaniu m2
d.1.3.1] 0256-03+ | systemowym - beton C30/37
0 KNR 2-02
0256-04
analogia
nad piwnicg | 16,90 m2 16,900
nad parterem | 16,90 m2 16,900
nad pietrem 1| 16,90 m2 16,900
nad pietrem 2 | 94,16 - 6,33 m2 87,830
nadszybie 8,99 m2 8,990
RAZEM 147,520
31| KNR 2-02 Plyta stropowa o grubosci 16 cm w deskowaniu m2
d.1.3.1 0256-03 + | systemowym - beton C30/37
0| KNR 2-02
0256-04
analogia
nad piwnicg | 11,87 m2 11,870
nad parterem | 442,14 - 37,48 m2 404,660
nad pietrem 1 | 512,88 - 18,59 m2 494,290
RAZEM 910,820
32 Roboty dodatkowe: potgczenie istniejgcej konstrukcji z m
d.1.3.1| kalk. wlasna | nowoprojektowang, specyfikacja zgodnie z projektem
nad piwnicg | 14,08 m 14,080
nad parterem | 28,71 m 28,710
nad pietrem 1 | 30,00 m 30,000
RAZEM 72,790
1.3.11 Zbrojenie konstrukcji zelbetowe;j
33| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementoéw budynkow i| t
d.1.3.1 0290-02 budowli
1
rysunek K-07
stopy 1961,47 1961,470
tawy 2155,62 2 155,620
rysunek K-08
schody o$ C-E | 638,01 638,010
rysunek K-09
schody 0$ K-L | 1034,67 1 034,670
rysunek K-10
ptyta fund 1516,41 1516,410
rysunek K-11
schody o$ A.1-| 1635,43 1635,430
C.1
rysunek K-12
PS 3.2 519,26 + 59,0 578,260
rysunek K-13
ptyta fund | 4501,30 + 205,0 4 706,300
rysunek K-14
strop nad 2303,36 + 164,0 2 467,360
piwnicg
rysunek K-15
strop nad 9352,20 + 806,0 10 158,200
parterem
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
stropnad 1 | 8806,58 + 805,0 9611,580
pietrem
rysunek K-17
stropnad 2 | 957,06 + 105,0 1 062,060
pieterm
rysunek K-18
PS1 273,0 273,000
rysunek K-19
BZ-0.1 88,20 * 1 88,200
rysunek K-20
BZ-1.11 29,40 * 1 29,400
BZ-1.9 61,80 * 1 61,800
BZ-1.3 418,40 * 1 418,400
W-1.1 4,8*23,57 + 25,60 138,736
BN-1.2 80,50 * 1 80,500
BN-1.1 410,30 * 1 410,300
BZ-1.6 252,01 252,000
BZ-1.5 84,60 * 1 84,600
BzZ-1.2 193,0 * 1 193,000
BZ-1.1 69,20 * 1 69,200
BZ-1.4 75,0 * 1 75,000
BZ-1.7 95,90 * 1 95,900
BZ-1.8 45,20 * 1 45,200
BZ-1.10 71,50 * 1 71,500
rysunek K-21
BZ-2.1 69,20 * 1 69,200
BZ-2.4 75,0 1 75,000
W-2.1 4,80 * 24,69 + 29,80 148,312
Bz-2.7 73,10 * 1 73,100
BZ-2.2 180,40 * 1 180,400
BZ-2.3 413,10 * 1 413,100
BZ-2.8 389,0 * 1 389,000
BZ-2.5 179,50 * 1 179,500
BZ-2.6 78,80 * 1 78,800
rysunek K-22
S-0.7 26,10 * 2 52,200
S-0.5 22,406 134,400
T-0.2 21,90 * 2 43,800
S-0.6.1 35,0 * 1 35,000
S-0.4 38,50 * 1 38,500
S-0.1.2 78,50 * 3 235,500
S-0.8.1 78,10* 2 156,200
S-0.1.3 80,10 * 2 160,200
S-0.6 22,90 *5 114,500
S-0.3 38,50 * 1 38,500
S-0.1.1 66,60 * 2 133,200
S-0.1 54,70 * 9 492,300
rysunek K-23
S-1.8.1 66,50 * 2 133,000
S-1.8 67,50 * 1 67,500
S-1.7 36,70 * 2 73,400
S-1.6 31,10*6 186,600
S-1.5 30,306 181,800
S-14 52,70 * 1 52,700
S-1.3 52,70 * 1 52,700
T-1.2 32,20* 2 64,400
S-1.1.1 62,30 * 2 124,600
S-1.1 63,90 * 14 894,600
rysunek K-24
S-2.7 36,40 * 2 72,800
S-2.3 52,0 * 1 52,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
S-2.8 66,70 * 1 66,700
S-2.4 52,00 * 1 52,000

S-2.6.1 33,10*2 66,200
S-2.8.1 70,10 * 2 140,200
S-2.5.1 32,50 * 1 32,500
S-2.5 29,907 209,300
S-2.6 30,70* 6 184,200
S-2.1 63,0 * 16 1 008,000
T-2.2 29,90 * 2 59,800
rysunek K-25
SC-0.6 76,0 * 50,46 3 834,960
SC-0.6.1 50,50 * 1,90 95,950
SC-0.8.1 56,10 * 6,53 366,333
SC-0.3.1 58,70 * 6,87 403,269
SC-0.7 60,60 * 6,64 402,384
SC-0.8 44,40 * 6,80 301,920
SC-0.5 71,80 * 8,89 638,302
SC-0.3 59,0 * 3,84 226,560
SC-0.2 52,70 * 2,43 128,061
SC-0.5.1 71,50 * 4,48 320,320
SC-0.2.1 52,40 * 0,28 14,672
SC-0.1.1 46,0 * 3,30 151,800
SC-0.9 21,55* 76,40 1646,420
SC-0.1 46,30 * 71,27 3 299,801
SC-0.4 65,10 * 1,66 108,066
dozbrojenia | 48,0 *2 + 27,50 * 2 + 766,90 917,900
rysunek K-26
SC-1.2.1 77,40 * 4,67 361,458
SC-1.3 78,80 * 34,31 2703,628
SC-1.3.1 92,80 * 8,87 823,136
SC-1.2 69,0 * 4,94 340,860
SC-1.4 63,50 * 4,57 290,195
SC-1.5 68,10 * 21,55 1467,555
SC-1.1 69,0 * 32,22 2 223,180
dozbrojenia | 48,0 *9+ 56,80 *1+27,50*2+ 1102,20 1 646,000
rysunek K-27
SC-2.4 69,20 * 1,00 69,200
SC-2.3 63,70 * 0,84 53,508
SC-2.3.1 69,30 * 1,12 77,616
SC-2.2 62,70 * 4,85 304,095
SC-2.1 68,30 * 25,17 1719,111
SC-2.5 68,20 * 43,12 2940,784
dozbrojenia | 56,80 * 3 + 48,0 * 4 + 819,50 1181,900
rysunek K-28
SC-3.3 28,40 * 76,41 2170,044
SC-3.1.1 68,50 * 12,04 824,740
SC-3.1 68,20 * 32,08 2 187,856
SC-3.2 68,10 * 21,55 1467,555
dozbrojenia | 56,80 * 2 + 48,0 * 2 + 508,20 717,800
rysunek K-29
SC-4.1 32,0 * 12,04 385,280
SC-4.2 28,0*47,80 1 338,400
dozbrojenia | 138,80 138,800
rysunek K-31
54,68 + 61,77 + 53,0 + 53,79 * 2 + 1555,23 + 18,0 1 850,260
rysunek K-34
107,0*6 +50,0* 6 942,000
A (Obliczenie pomocnicze) ========
88 009,497
poz.33 A/ 1000 t 88,009
RAZEM 88,009
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
1.3.12 Nadproza stalowe
34| KNR4-01 Wykucie gniazd o giebokosci 1 ceg. w Scianach z cegiet |gniaz
d.1.3.1 0346-01 na zaprawie wapiennej dla belek stalowych (pod d.
2| analogia poduszki betonowe)
2*%2*2 gniaz 8,000
d.
RAZEM 8,000
35| KNR 4-01 Betonowanie poduszek betonowych pod belki stalowe szt.
d.1.3.1 0206-02
2| analogia
poz.34 szt. 8,000
RAZEM 8,000
36| KNR4-01 Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w $cianach z cegiet m
d.1.3.1 0336-07 na zaprawie cementowo-wapiennej
2,10*2*2 m 8,400
RAZEM 8,400
37| KNR4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - m
d.1.3.1 0313-05 dostarczenie i obsadzenie belek stalowych
zabezpieczonych ppoz oraz antykorozyjnie
poz.36 m 8,400
RAZEM 8,400
38| KNR4-01 Obetonowanie koncéw belek stalowych szt.
d.1.3.1 0206-02
2| analogia
poz.34 szt. 8,000
RAZEM 8,000
39 KNR 5-08 Mechaniczne wiercenie otworéw w belkach stalowych szt.
d.1.3.1 0807-12 nadprozowych dla osadzenia $rub Sciggajacych
2
3*2*2 szt. 12,000
RAZEM 12,000
40| KNR AT-27 | Mechaniczne wykonanie otworéw w podtozu ceglanym - | szt.
d.1.3.1 0511-02 otwory pod Sruby Sciagajace gr. 30 cm
2| analogia
3*2 szt. 6,000
RAZEM 6,000
41| KNR5-08 [ Osadzenie $rub $ciggajgcych w gotowych otworach szt.
d.1.3.1 0809-03
2
3*2 szt. 6,000
RAZEM 6,000
42 KNR 4-01 Umocowanie siatki cigto-ciggnionej na stropach ptaskich, [ m2
d.1.3.1 0703-02 podciggach, biegach i spocznikach schodowych
2
2,10*2 4,200
A (Obliczenie pomocnicze) ========
4,200
poz.42A* 1,5 m2 6,300
RAZEM 6,300
43| KNR4-01 Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na Scianach i stropach [ m2
d.1.3.1 0704-01 zaprawg cementowa
2
poz.42 m2 6,300
RAZEM 6,300
44 KNR 4-01 Woypetnienie oczek siatki cigto-ciggnionej na scianach i m2
d.1.3.1 0704-03 stropach zaprawg cementowag
poz.43 m2 6,300
RAZEM 6,300
1.4 IZOLACJE
45| KNR-W 2-02 | Izolacja powtokowa pozioma typu ciezkiego, m2
d.1.4| 0602-01 dwusktadnikowa, zaprawa hydroizolacyjna na bazie
analogia potgczenia dyspersji polimerowej - pierwsza warstwa
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
St-0.1 2,20*2,20*2*12 m2 116,160
St-0.2 1,65*2,20*2*2 m2 14,520
St-0.3 2,20*3,90*2*1 m2 17,160
£-1 0,60*2*49,0 m2 58,800
-2 1,10*2*104,0 m2 228,800
t-2.1 1,20*2*5,0 m2 12,000
£-3 2,13*0,40*2 m2 1,704
£-3.1 0,40*2*2,13 m2 1,704
t-4 2,13%0,24*2 m2 1,022
gr. 50 cm (121,62 - 8,99) * 1,15 m2 129,525
gr.45cm 12,73*1,15 m2 14,640
gr. 40 cm 8,99*1,15 m2 10,339
RAZEM 606,374
46| KNR-W 2-02 | Izolacja powtokowa pozioma typu ciezkiego, m2
d.1.4| 0602-02 dwusktadnikowa, zaprawa hydroizolacyjna na bazie
analogia potaczenia dyspersji polimerowej - druga i nastepna
warstwa
poz.45 m2 606,374
RAZEM 606,374
47| KNR-W 2-02 [ Izolacja powlokowa pionowa typu cigzkiego, m2
d1.4 0603-01 dwusktadnikowa, zaprawa hydroizolacyjna na bazie
analogia potaczenia dyspersji polimerowej - pierwsza warstwa
St-0.1 2,20*4*0,50*12 m2 52,800
St-0.2 (1,65+2,20)*2*0,50* 2 m2 7,700
St-0.3 (2,20 +3,90)*2*0,50 * 1 m2 6,100
t-1 270,50 *49,0 m2 49,000
£-2 2*0,50*104,0 m2 104,000
£-2.1 2*0,50*5,0 m2 5,000
t-3 1,70* 2 m2 3,400
£-3.1 2*1,08*2,13 m2 4,601
t-4 1,70*2*2 m2 6,800
stupy 45,73*1,20 m2 54,876
Sciany 34,92*2,74 + 104,98 * 1,20 * 2 m2 347,633
RAZEM 641,910
48| KNR-W 2-02 | Izolacja powtokowa pionowa typu ciezkiego, m2
d.1.4| 0603-02 dwusktadnikowa, zaprawa hydroizolacyjna na bazie
analogia potaczenia dyspersji polimerowej - druga i nastepna
warstwa
poz.47 m2 641,910
RAZEM 641,910
49| KNR AT-27 | Wykonanie fasety - wstepne uszczelnienie obszaru m
d14 0501-01 fasety lub wykonanie warstwy sczepnej
stupy 45,73 m 45,730
Sciany 34,92 + 104,98 * 2 m 244,880
RAZEM 290,610
50| KNR AT-27 | Wykonanie fasety z zaprawy cementowe;j m
d.1.4| 0501-02
poz.49 m 290,610
RAZEM 290,610
51 KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych XPS 300, gr. 15,0cm do [ m2
d.14| 2612-01 Scian
analiz. ind.
26,13 *2,74 + 70,96 * 1,20 m2 156,748
RAZEM 156,748
52| KNNR-W 3 | Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii m2
d.1.4| 0207-01 kubetkowej
26,13 * 3,04 + 70,96 * 1,50 m2 185,875
RAZEM 185,875
53| KNR 0-23 Montaz listwy zamykajacej izolacje z folii kubetkowej m
d.14| 2613-09
analogia
26,13 + 70,96 m 97,090
RAZEM 97,090
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
1.5 ROBOTY MUROWE | GK
54| KNRK-02 | Sciany zewnetrzne z blokow silikatowych, gr. 24cm m2
d.1.5| 0104-09
parter 12,74 2,80 - 1,50 * 2,55 m2 31,847
pietro 1 18,64 *2,80-1,40*1,80*2 m2 47,152
RAZEM 78,999
55 KNR K-02 | Sciany wewnetrzne z blokow silikatowych, gr. 24cm m2
d.1.5| 0104-09
parter 57,40 * 3,10 m2 177,940
pietro 1 58,29 * 3,10 m2 180,699
RAZEM 358,639
56| KNR K-02 | Sciany wewnetrzne z blokow silikatowych, gr. 15cm m2
d.1.5| 0104-03
piwnica 6,83 * 3,03 m2 20,695
parter 7,64 * 3,10 m2 23,684
pietro 1 7,88 * 3,10 m2 24,428
RAZEM 68,807
57| KNR K-02 | Sciany wewnetrzne z blokow silikatowych, gr. 12cm m2
d.1.5| 0105-06
piwnica 8,66 * 3,03 m2 26,240
parter 101,26 * 3,10 m2 313,906
pietro 1 87,28 * 3,10 m2 270,568
pietro 2 29,01 *3,10 m2 89,931
RAZEM 700,645
58| KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach| m3
d.1.5| 0304-01 na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
piwnica 1,39*0,70 m3 0,973
parter 0,55*1,80 m3 0,990
pietro 1 2,28 * 1,80 m3 4,104
pietro 2 2,27 * 1,80 m3 4,086
RAZEM 10,153
59| KNR 19-01 | Zbrojenie scian murowych (zgodnie z rys. K-35) m2
d.1.5| 0339-07
78,999 + 358,639 + 68,807 + 700,645 m2 1207,090
RAZEM 1207,090
60[ KNR AT-43 | Oktadziny scienne z ptyt gipsowo-kartonowych m2
d.1.5| 0104-04 mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojgcej
konstrukcji o grubosci 50 mm z pokryciem jednostronnym
dwuwarstwowym (2x ptyta GKB) z wypetnieniem z wetny
mineralnej, gr. 4,0cm
parter 7,09 * 3,10 m2 21,979
pietro 1 4,78 * 3,10 m2 14,818
RAZEM 36,797
61| KNR AT-43 | Oktadziny scienne z ptyt gipsowo-kartonowych m2
d.1.5 0104-04 mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojgcej
konstrukcji o grubosci 50 mm z pokryciem jednostronnym
dwuwarstwowym (2x ptyta GKBI) z wypetnieniem z wetny
mineralnej, gr. 4,0cm
parter 1,78 * 3,10 m2 5,518
pietro 1 0,95 * 3,10 m2 2,945
RAZEM 8,463
1.6 POSADZKI
1.6.1 P1 - Podtoga na gruncie
62 KNR 2-02 Kruszywo zageszczone mechanicznie m3
d.1.6.1 1101-07
poz.65 * 0,35 m3 148,526
RAZEM 148,526
63| KNR 2-02 Podkiady betonowe na podtozu gruntowym, beton C8/10 | m3
d.1.6.1 1101-01
poz.65 * 0,10 m3 42,436
RAZEM 42,436
64 Hydroizolacja w plynie 2x mineralna zaprawa m2
d.1.6.1| analiz. ind. | dwusktadnikowa, zgodnie z projektem
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poz.65* 1,15 m2 488,014
RAZEM 488,014
65 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt m2
d.1.6.1 0609-03 styropianowych EPS150 gr. 10,0 cm
parter 488,46 - 64,10 m2 424,360
RAZEM 424,360
66| KNR2-02 | Folia PE m2
d.1.6.1 0607-01
poz.65* 1,15 m2 488,014
RAZEM 488,014
67| KNR-W 2-02 | Wylewka cementowa o grubosci 25 mm m2
d.1.6.1 1116-01
poz.65 m2 424,360
RAZEM 424,360
68| KNR-W 2-02 | Wylewka cementowa - zmiana grubosci posadzki o 10 m2
d.1.6.1 1116-03 mm
Krotnos$é = 3,5
poz.67 m2 424,360
RAZEM 424,360
69 KNR-W 2-02 | Wylewka cementowa - dopfata za zbrojenie siatka m2
d.1.6.1 1116-07 stalowg
poz.67 m2 424,360
RAZEM 424,360
1.6.2 P2 - Podtoga na gruncie w piwnicy
70| KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym, beton C8/10 | m3
d.1.6.2 1101-01
poz.72* 0,10 m3 19,413
RAZEM 19,413
71 Hydroizolacja w ptynie 2x mineralna zaprawa m2
d.1.6.2| analiz. ind. | dwusktadnikowa, zgodnie z projektem
poz.72* 1,15 m2 223,250
RAZEM 223,250
72| KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt m2
d.1.6.2| 0609-03 styropianowych EPS150 gr. 10,0 cm
piwnica 194,13 m2 194,130
RAZEM 194,130
73] KNR2-02 | Folia PE m2
d.1.6.2| 0607-01
poz.72* 1,15 m2 223,250
RAZEM 223,250
74| KNR-W 2-02 | Wylewka cementowa o grubosci 25 mm m2
d.1.6.2 1116-01
poz.72 m2 194,130
RAZEM 194,130
75| KNR-W 2-02 | Wylewka cementowa - zmiana grubosci posadzki o 10 m2
d.1.6.2 1116-03 mm
Krotnos$é = 3,5
poz.74 m2 194,130
RAZEM 194,130
76| KNR-W 2-02 | Wylewka cementowa - doptata za zbrojenie siatkg m2
d.1.6.2 1116-07 stalowa
poz.74 m2 194,130
RAZEM 194,130
1.6.3 P3/P4/P5 - Strop miedzykondygnacyjny
77 KNR 2-02 Folia PE utozona bez fald na zaktad m2
d.1.6.3] 0607-01
poz.78 * 1,15 m2 773,076
RAZEM 773,076
78] KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt m2
d.1.6.3 0609-03 styropianowych EPS150 gr. 6,0 cm
parter 64,10 m2 64,100
pietro 1 499,39 - 17,52 m2 481,870
pietro 2 126,27 m2 126,270
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RAZEM 672,240
79| KNR-W 2-02 | Wylewka cementowa o grubosci 25 mm m2
d.1.6.3 1116-01
poz.78 m2 672,240
RAZEM 672,240
80[ KNR-W 2-02 | Wylewka cementowa - zmiana grubosci posadzki o 10 m2
d.1.6.3 1116-03 mm
Krotnos$é = 3,5
poz.78 m2 672,240
RAZEM 672,240
81| KNR-W 2-02 | Wylewka cementowa - doptata za zbrojenie siatkg m2
d.1.6.3 1116-07 stalowag
poz.78 m2 672,240
RAZEM 672,240
1.7 WYKONCZENIE WEWNETRZNE
1.7.1 Wykonczenie posadzek
82| KNR0-12I1 | Przygotowanie podtoza pod posadzki - wyréwnanie m2
d.1.7.1 1118-01 powierzchni po demontazu wykonczenia posadzek
piwnica 74,20 m2 74,200
parter 126,79 m2 126,790
pietro 1 93,30 m2 93,300
pietro 2 90,94 m2 90,940
RAZEM 385,230
83| KNR AT-23 | Przygotowanie podfoza pod wykonanie oktadzin m2
d.1.71 0101-03 podfogowych - dwukrotne gruntowanie podtoza pod kleje
cementowe
poz.87 + poz.89 + poz.91 + poz.93 + poz.87 m2 927,370
RAZEM 927,370
84| KNRK-04 | Wykonanie izolaciji z folii w ptynie - gruntowanie podtoza | m2
d.1.7.1 0602-05 w pomieszczeniach mokrych
poz.86 m2 97,050
RAZEM 97,050
85 KNR K-04 | Wykonanie izolacji z folii w ptynie - wklejenie tasmy m
d.1.71 0602-03 uszczelniajgcej poziomej w pomieszczeniach mokrych
poz.88 m 226,330
RAZEM 226,330
86| KNR K-04 | Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie w m2
d.1.7.1 0602-01 pomieszczeniach mokrych
poz.87 m2 97,050
RAZEM 97,050
87| KNR AT-23 | Oktadziny podiogowe z ptytek gresowych - fazienki m2
d.1.7.1 0201-07
analogia
parter 55,21 m2 55,210
pietro 1 27,37 m2 27,370
pietro 2 14,47 m2 14,470
RAZEM 97,050
88[ NNRNKB 202 | Cokoty z ptytek gresowych j.w. m
d.1.7.1 2809-02
parter 118,23 m 118,230
pietro 1 74,20 m 74,200
pietro 2 33,90 m 33,900
RAZEM 226,330
89 KNR AT-23 | Oktadziny podiogowe z ptytek gresowych - m2
d.1.7.1 0201-07 pomieszczenia socjalne/pomieszczenia gabinetu/szatnie
analogia
parter 90,50 m2 90,500
pietro 1 39,57 m2 39,570
RAZEM 130,070
90[ NNRNKB 202 | Cokoty z ptytek gresowych j.w. m
d.1.7.1 2809-02
parter 105,27 m 105,270
pietro 1 36,15 m 36,150
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0,15*4)*159+1,73*1,59+(0,30*6+0,15*7) * 1,59
0s. K-L:3-4

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 141,420
91| KNR AT-23 | Oktadziny podtogowe z ptytek gresowych - komunikacja | m2
d.1.7.1 0201-07
analogia
piwnica 47,24 m2 47,240
parter 199,32 m2 199,320
pietro 1 182,47 m2 182,470
pietro 2 55,78 m2 55,780
RAZEM 484,810
92| NNRNKB 202 | Cokoly z ptytek gresowych j.w. m
d.1.7.1 2809-02
piwnica 52,57 m 52,570
parter 182,45 m 182,450
pietro 1 150,82 m 150,820
pietro 2 55,79 m 55,790
RAZEM 441,630
93| KNR AT-23 | Oktadziny podtogowe z ptytek gresowych - m2
d.1.71 0201-07 pomieszczenia magazynu/techniczne itp.
analogia
piwnica 83,53 m2 83,530
parter 10,60 m2 10,600
pietro 1 12,13 m2 12,130
pietro 2 12,13 m2 12,130
RAZEM 118,390
94 NNRNKB 202 | Cokoty z ptytek gresowych j.w. m
d.1.7.1 2809-02
piwnica 72,17 m 72,170
parter 19,23 m 19,230
pietro 1 14,60 m 14,600
pietro 2 14,60 m 14,600
RAZEM 120,600
95| KNR-W 2-02 | Warstwy niwelujgco-wyrownawcze cementowe grubosci | m2
d.1.7.1 1105-01 2 mm zatarte na gtadko
poz.97 A m2 443,570
RAZEM 443,570
96 KNR-W 2-02 | Warstwy wyrownawcze i wygtadzajgce - pogrubienie m2
d.1.71 1105-02 warstwy o 1 mm
poz.95 m2 443,570
RAZEM 443,570
97| KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin winylowa, wraz z cokotami m2
d.1.7.1 1123-02
parter 161,84 161,840
pietro 1 237,85 237,850
pietro 2 43,88 43,880
A (Obliczenie pomocnicze) ========
443,570
parter 167,30 167,300
pietro 1 256,17 256,170
pietro 2 48,42 48,420
B (Obliczenie pomocnicze) ========
471,890
poz.97 A + poz.97 B * 0,10 m2 490,759
RAZEM 490,759
98| KNR 2-02 | Okfadziny schoddéw z ptytek uktadanych na kle;j - m2
d.1.7.1 1121-01 przygotowanie podtoza
poz.99 m2 138,154
RAZEM 138,154
99 KNR 2-02 | Okfadziny schoddéw z plytek gresowych m2
d.1.7.1 1121-06
0s$. C-E:1-2
parter/pietro 1 | (0,30 * 10 + 0,15* 11) * 1,87 + 1,59 * 1,87 + (0,30 * 3 + m2 21,336
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piwnica/parter | (0,30 *8 +0,15*9) * 1,65+ 1,65* 1,65+ (0,30 * 11 + m2 17,325
0,15*12) * 1,65
parter/pigtro 1 | (0,30 *8 +0,15*9) *1,65+1,79* 1,65+ (0,30 * 14 + m2 19,784
0,15*15) * 1,65
pietro 1/2 (0,30*8+0,15*9)*1,65+1,79* 1,65+ (0,30 * 14 + m2 19,784
0,15*15) * 1,65
nowoprojektowana
piwnica/parter | (0,30 *19 + 0,15 *21) * 1,62 + 3,24 * 1,59 m2 19,489
parter/pietro 1 | (0,30 * 20 + 0,15 * 22) * 1,62 + 3,24 * 1,59 m2 20,218
pietro 1/2 (0,30 20 + 0,15 *22) * 1,62 + 3,24 * 1,59 m2 20,218
RAZEM 138,154
100] NNRNKB 202 | Cokoly z ptytek gresowych jw. - schody m
d.1.7.1 2809-02
0s$. C-E:1-2
parter/pigetro 1 | (0,30 *10+0,15*11)*1+ 1,59+ 1,87+ (0,30*3+0,15| m 15,780
*4)*1+1,73+1,59+(0,30*6+0,15*7) * 1
0s. K-L:3-4
piwnica/parter | (0,30*8 +0,15*9)*2+1,65+1,65+(0,30* 11 +0,15*| m 21,000
12)* 2
parter/pietro 1 | (0,30 *8+0,15*9)*2+ 1,79+ 1,65+ (0,30 * 14+ 0,15*| m 23,840
15)* 2
pietro 1/2 (0,30*8+0,15*9)*2+1,79+1,65+(0,30*14+0,15*| m 23,840
15)* 2
nowoprojektowana
piwnica/parter | (0,30 *19+0,15*21)* 1+ 3,24 +2* 1,59 m 15,270
parter/pigtro 1 | (0,30 *20 + 0,15*22) * 1 + 3,24 + 2 * 1,59 m 15,720
pietro 1/2 (0,30*20+0,15*22)*1+3,24 +2* 1,59 m 15,720
RAZEM 131,170
1.7.2 Wykonczenie $cian
101] KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie m2
d.1.7.2| 0101-04 powierzchni $cian istniejgcych po odbiciu tynkow
piwnica 55,83 * 3,03 m2 169,165
parter 102,70 * 3,10 m2 318,370
pietro 1 77,45* 3,10 m2 240,095
pietro 2 71,51*3,10 m2 221,681
RAZEM 949,311
102| NNRNKB 202 | Gruntowanie podtozy pod tynki cementowo-wapienne na | m2
d.1.7.2 1134-02 Scianach
analogia
poz.103 m2 5 042,481
RAZEM 5 042,481
103| KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne na scianach m2
d.1.7.2| 0819-01
analogia
powierzchnia scian
piwnica 195,71 * 3,03 593,001
parter 640,48 * 3,30 2 113,584
pietro 1 583,85 * 3,30 1926,705
pietro 2 200,46 * 3,30 661,518
A (Obliczenie pomocnicze) ========
5294,808
powierzchnia nad sufitami podwieszanymi
parter 61,81 * (3,03 - 2,70) + 272,74 * (3,03 - 2,50) 164,950
pietro 1 185,82 * (3,30 - 2,50) + 15,35 * (3,30 - 2,80) 156,331
pietro 2 55,87 * (3,30 - 2,50) + 46,68 * (3,30 - 3,00) 58,700
B (Obliczenie pomocnicze) ========
379,981
dodatek za tynkowanie
parter 61,81*0,2+272,74*0,2 66,910
pietro 1 185,82*0,2+15,35*0,2 40,234
pietro 2 55,87 *0,2 + 46,68 * 0,2 20,510
C (Obliczenie pomocnicze) ========
127,654
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poz.103 A - poz.103 B + poz.103 C m2 5042,481
RAZEM 5 042,481
104| KNRK-04 | Wykonanie izolaciji z folii w ptynie - gruntowanie podtoza | m2
d.1.7.2| 0602-05
poz.107 m2 211,974
RAZEM 211,974
105] KNR K-04 | Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie m2
d.1.7.2| 0602-02
poz.104 m2 211,974
RAZEM 211,974
106 KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza [ m2
d.1.7.2| 0829-01
poz.107 m2 211,974
RAZEM 211,974
107 KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami na klej metoda zwykig - fartuch | m2
d.1.7.2] 0829-10
parter 38,86 * 2,10 m2 81,606
pietro 1 53,59 * 2,10 m2 112,539
pietro 2 8,49*2,10 m2 17,829
RAZEM 211,974
108 Wykonczenie scian panelami winylowymi- m2
d.1.7.2| kalk. wikasna | pomieszczenia mokre (pom. higieniczno-sanitarne, pom.
porzgdkowe, fartuchy)
parter 118,23 2,20 m2 260,106
pietro 1 74,20 * 2,20 m2 163,240
pietro 2 33,90 * 2,20 m2 74,580
RAZEM 497,926
109 Wykonczenie $cian panelami winylowymi- pozostate m2
d.1.7.2| kalk. wlasna | pomieszczenia
parter (522,25 - 38,86) * 1,30 m2 628,407
pietro 1 (509,65 - 74,20) * 1,30 m2 566,085
pietro 2 (152,44 - 8,49) * 1,30 m2 187,135
RAZEM 1381,627
110| NNRNKB 202 | Gruntowanie podtozy pod gtadzie na scianach m2
d.1.7.2 1134-02
analogia
poz.111 m2 4 416,901
RAZEM 4 416,901
111] KNRK-04 | Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, na scianach na m2
d.1.7.2| 0305-01 podfozu z tynku
poz.103 A - poz.103 B - poz.108 m2 4 416,901
RAZEM 4 416,901
112] KNR K-04 | Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych z m2
d.1.7.2| 0201-05 jednokrotnym gruntowaniem
poz.111 - poz.108 - poz.109 m2 2 537,348
RAZEM 2537,348
113] KNRK-04 | Malowanie antypytowe szybu windowego m2
d.1.7.2] 0201-05
2,80*2,26*2+ (2,80 +2,26) *2* 15,23 m2 166,784
RAZEM 166,784
1.7.3 Wykonczenie stropu
114 KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie m2
d.1.7.3 0101-04 powierzchni stropu po wykonaniu odbicia tynkéw
piwnica 46,10 m2 46,100
parter 88,00 m2 88,000
pietro 1 67,92 m2 67,920
pietro 2 67,79 m2 67,790
RAZEM 269,810
115] NNRNKB 202 | Gruntowanie podtozy pod tynki cementowo-wapienne m2
d.1.7.3 1134-01
analogia
poz.116 m2 904,404
RAZEM 904,404
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116] KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne na stropach i m2
d.1.7.3] 0819-03 podciggach
analogia
piwnica 122,42 +53,49*1,3 m2 191,957
parter 566,64 + 35,72 *1,3 m2 613,076
pietro 1 587,61 +27,77*1,3 m2 623,711
pietro 2 231,67 m2 231,670
minus podw | -(poz.120 + poz.121 + poz.122) m2 -756,010
RAZEM 904,404
117] NNRNKB 202 | Gruntowanie podtozy pod gtadzie m2
d.1.7.3 1134-02
analogia
poz.118 m2 904,404
RAZEM 904,404
118 KNRK-04 | Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2
d.1.7.3] 0305-05 wykonywane recznie na stropach na podtozu betonowym
poz.116 m2 904,404
RAZEM 904,404
119] KNR K-04 | Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych z m2
d.1.7.3] 0201-05 jednokrotnym gruntowaniem
poz.116 m2 904,404
RAZEM 904,404
120 KNR AT-43 | Sufit podwieszany modutowy - higieniczny m2
d.1.7.3] 0213-01
parter 60,67 m2 60,670
pietro 1 27,37 m2 27,370
pietro 2 87,76 m2 87,760
RAZEM 175,800
121 KNR AT-43 | Sufit podwieszany modutowy - higieniczny - m2
d.1.7.3 0213-01 pomieszczenia sanitarne
pietro 2 41,07 m2 41,070
RAZEM 41,070
122| KNR AT-43 | Sufit podwieszany modutowy m2
d.1.7.3] 0213-01
parter 293,36 m2 293,360
pietro 1 231,31 m2 231,310
pietro 2 14,47 m2 14,470
RAZEM 539,140
123| KNR AT-43 | Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych (2x GKB) | m2
d.1.7.3] 0210-02 na konstrukcji krzyzowej dwupoziomowej z profili;
pokrycie dwuwarstwowe
parter 7,06 m2 7,060
pietro 1 9,91 m2 9,910
RAZEM 16,970
124 Wykonanie zabudowy pionowej sufitbw podwieszanych, | m2
d.1.7.3| kalk. wlasna | specyfikacja zgodnie z projektem
parter 23,90 * 0,20 m2 4,780
pietro 1 33,80 * 0,20 m2 6,760
RAZEM 11,540
1.74 Elementy montazowe
125 Dostawa i montaz barierki do piwnicy, specyfikacja szt
d.1.7.4| kalk. wlasna | zgodna z projektem
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
126 Dostawa i montaz oznaczen audiowizualnych: naklejki na| kpl.
d.1.7.4| kalk. wiasna | drzwi, tablice informacyjne, tablice przydrzwiowe,
specyfikacja zgodnie z projektem
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
127 Dostawa i montaz wycieraczki wewnetrznej, specyfikacja [ m2
d.1.7.4| kalk. wiasna | zgodnie z projektem
1,50*2,00*5 m2 15,000
RAZEM 15,000
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128 Dostawa i montaz wycieraczki zewnetrznej, specyfikacja [ m2
d.1.7.4| kalk. wiasna | zgodnie z projektem
1,50*2,00*5 m2 15,000
RAZEM 15,000
129 Dostawa i montaz balustrad wewnetrznych, specyfikacja [ m
d.1.7.4| kalk. wiasna | zgodnie z projektem
1,50*3 m 4,500
piwnica/parter | 6,19 * 1,2 m 7,428
parter/pietro 1| 12,25 * 1,2 m 14,700
pietro 1/2 6,19*1,2 m 7,428
RAZEM 34,056
130 Dostawa i montaz pochwytéw wewnetrznych, m
d.1.7.4| kalk. wlasna | specyfikacja zgodnie z projektem
piwnica/parter | 27,76 * 1,2 m 33,312
parter/pietro 1 | 40,01 * 1,2 m 48,012
pietro 1/2 27,76 * 1,2 m 33,312
RAZEM 114,636
131 Dostawa i montaz odbojnicy Sciennej, specyfikacja m
d.1.7.4| kalk. wiasna | zgodnie z projektem
parter 156,30 m 156,300
pietro 1 125,50 m 125,500
pietro 2 30,82 m 30,820
RAZEM 312,620
132 Dostawa i montaz naroznikdw ochronnych, specyfikacja m
d.1.7.4| kalk. wiasna | zgodnie z projektem
25*2*15+22*2*15+2*2*15 m 147,000
RAZEM 147,000
133 Dostawa i montaz rolet przeciwpozarowych, specyfikacja [ m2
d.1.7.4| kalk. wiasna | zgodnie z projektem
4,40*2,90 + 2,93 * 2,90 m2 21,257
RAZEM 21,257
134| NNRNKB 202 | (z.IV) Podokienniki i potki o szer.do 40 cm z plyt z m
d.1.7.4| 2143-03 konglomeratéw kamiennych na spoiwie poliestrowym
1,40*42+1,40*14+1,70* 4 m 85,200
RAZEM 85,200
135 Dostawa i montaz wyposazenia przeciwpozarowego w kpl.
d.1.7.4]| kalk. wkasna | tym gasnic wraz z szafkami, specyfikacja zgodnie z
projektem
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.7.5 Winda
136 Dostawa i montaz windy, specyfikacja zgodnie z kpl
d.1.7.5| kalk. wtasna | projetem
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.8 WYKONCZENIE ZEWNETRZNE
1.8.1 Elewacja
137 KNR0-23 Elewacja BSO - cokot: przygotowanie podtoza + m2
d.1.8.1 2614-01 docieplenie $cian ptytami z ptyt styrodurowymi gr. 20,0
cm (klejenie + mocowanie mechaniczne +
zabezpieczenie narozy) + przyklejenie siatki + tynk
mozaikowy
82,69 * 0,30 m2 24,807
RAZEM 24,807
138 KNR0-23 Docieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - m
d.1.8.1 2614-11 przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z
przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - zamocowanie
listwy cokotowej
82,69 m 82,690
RAZEM 82,690
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139 KNR0-23 Elewacja BSO: przygotowanie podtoza + docieplenie m2
d.1.8.1 2614-01 Scian ptytami styropianowymi gr. 20,0 cm (klejenie +
mocowanie mechaniczne + zabezpieczenie narozy) +
przyklejenie siatki + tynk
parter 69,51 * 3,22 m2 223,822
pietro 1 87,66 * 3,30 + 75,44 * 1,00 m2 364,718
pietro 2 21,23*4,10 m2 87,043
RAZEM 675,583
140 KNR 0-23 Elewacja BSO: przygotowanie podtoza + docieplenie m2
d.1.8.1 2615-01 Scian ptytami z wetny mineralnej gr. 20,0 cm (klejenie +
mocowanie mechaniczne + zabezpieczenie narozy) +
przyklejenie siatki + tynk
parter 13,18 * 3,22 m2 42,440
pietro 1 20,15* 3,30 m2 66,495
pietro 2 11,23 4,10 m2 46,043
RAZEM 154,978
1.8.2 Elementy montazowe
141 Wykonanie napisu na elewacji "WOJEWODZKI SZPITAL | kpl
d.1.8.2| kalk. wiasna | ZESPOLONY", specyfikacja zgodnie z projetkem
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
142 Dostawa i montaz daszku na elewacji, specyfikacja m2
d.1.8.2| kalk. wiasna | zgodnie z projektem
50,0 m2 50,000
RAZEM 50,000
143 KNR 2-02 | Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy cementowej - | m2
d.1.8.2| 0923-04 podokienniki
poz.144 m2 21,300
RAZEM 21,300
144 KNR-W 2-02 | Podokienniki zewnetrzne z blachy powlekanej m2
d.1.8.2 0514-03
(1,40*42+1,40*14 +1,70*4) * 0,25 m2 21,300
RAZEM 21,300
145 Dostawa i montaz rolet zewnetrznych EI60, specyfikacja [ m2
d.1.8.2| kalk. wtasna | zgodnie z projektem
1,10*1,80*(2+9) m2 21,780
RAZEM 21,780
1.8.3 Schody i pochylnie zewnetrzne
146 Wykonanie schodow/pochylni zewnetrznych, wraz z m2
d.1.8.3| kalk. wlasna | wykonczeniem i robotami towarzyszgcymi, specyfikacja
zgodnie z projektem
140,03 m2 140,030
RAZEM 140,030
147 Dostawa i montaz balustrad zewnetrznych, specyfikacja m
d.1.8.3| kalk. wiasna | zgodnie z projektem
58,81 m 58,810
RAZEM 58,810
184 Rusztowania
148 KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne - montaz, demontaz, wynajem m2
d.1.84 1604-02
poz.139 + poz.140 m2 830,561
RAZEM 830,561
149 KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.8.4 1613-02 przysciennych
poz.148 m2 830,561
RAZEM 830,561
150] NNRNKB 202 | Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.8.4| 1622a-01
poz.148 m2 830,561
RAZEM 830,561
1.9 STOLARKA
1.9.1 Drzwi
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151 Dostawa i montaz drzwi aluminiowych zewnetrznych DZ1| m2
d.1.9.1| kalk. wlasna | o wym. 186x270 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
1,86*2,70* 2 m2 10,044
RAZEM 10,044
152 Dostawa i montaz drzwi aluminiowych zewnetrznych DZ2 | m2
d.1.9.1| kalk. wtasna | o wym. 186x265 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
1,86 *2,65* 2 m2 9,858
RAZEM 9,858
153 Dostawa i montaz drzwi aluminiowych zewnegtrznych DZ3| m2
d.1.9.1| kalk. wlasna | o wym. 176x270 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
1,76 *2,70 * 1 m2 4,752
RAZEM 4,752
154 Dostawa i montaz drzwi aluminiowych D1 o wym. m2
d.1.9.1| kalk. wlasna | 186x240 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
1,86*2,40 * 1 m2 4,464
RAZEM 4,464
155 Dostawa i montaz drzwi aluminiowych EIS30 D2 o wym. | m2
d.1.9.1| kalk. wiasna | 156x215 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
1,56 *2,15*6 m2 20,124
RAZEM 20,124
156 Dostawa i montaz drzwi aluminiowych EIS60 D3 o wym. [ m2
d.1.9.1| kalk. wlasna | 156x215 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
1,56 *2,15*6 m2 20,124
RAZEM 20,124
157 Dostawa i montaz drzwi aluminiowych EIS60 D3' o wym. [ m2
d.1.9.1| kalk. wkasna | 155x215 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
1,55*2,15* 1 m2 3,333
RAZEM 3,333
158 Dostawa i montaz drzwi aluminiowych EIS60 D4 o wym. | m2
d.1.9.1| kalk. wtasna | 156x206 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
1,56 * 2,06 * 1 m2 3,214
RAZEM 3,214
159 Dostawa i montaz drzwi aluminiowych EIS30 D5 o wym. [ m2
d.1.9.1| kalk. wtasna | 126x215 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
1,26 *2,15* 1 m2 2,709
RAZEM 2,709
160 Dostawa i montaz drzwi stalowych EIS60 D6 o wym. m2
d.1.9.1| kalk. wiasna | 105x206 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
1,05*2,06 * 1 m2 2,163
RAZEM 2,163
161 Dostawa i montaz drzwi stalowych EIS60 D7 o wym. m2
d.1.9.1| kalk. wlasna | 105x206 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
1,05*2,06 * 2 m2 4,326
RAZEM 4,326
162 Dostawa i montaz drzwi stalowych D8 o wym. 100x206 m2
d.1.9.1| kalk. wtasna | cm, specyfikacja zgodnie z projektem
1,00 *2,06 * 2 m2 4,120
RAZEM 4,120
163 Dostawa i montaz drzwi drewnianych D9 o wym. m2
d.1.9.1| kalk. wiasna | 100x210 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
1,00 * 2,10 * 20 m2 42,000
RAZEM 42,000
164 Dostawa i montaz drzwi drewnianych D9' o wym. m2
d.1.9.1| kalk. wtasna | 100x210 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
1,00%2,10*3 m2 6,300
RAZEM 6,300
165 Dostawa i montaz drzwi drewnianych D10 o wym. m2
d.1.9.1| kalk. wiasna | 100x210 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
1,00*2,10 * 18 m2 37,800
RAZEM 37,800
166 Dostawa i montaz drzwi drewnianych D10' o wym. m2
d.1.9.1| kalk. wlasna | 100x210 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
1,00*2,10* 4 m2 8,400
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RAZEM 8,400
167 Dostawa i montaz drzwi drewnianych D11 o wym. m2
d.1.9.1| kalk. wiasna | 100x210 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
1,00*2,10*7 m2 14,700
RAZEM 14,700
168 Dostawa i montaz drzwi drewnianych D11' o wym. m2
d.1.9.1| kalk. wiasna | 100x210 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
1,00*2,10*3 m2 6,300
RAZEM 6,300
169 Dostawa i montaz drzwi drewnianych D12 o wym. m2
d.1.9.1| kalk. wiasna | 100x210 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
1,00*2,10*3 m2 6,300
RAZEM 6,300
170 Dostawa i montaz drzwi drewnianych D12' o wym. m2
d.1.9.1| kalk. wlasna | 100x210 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
1,00*2,10* 2 m2 4,200
RAZEM 4,200
171 Dostawa i montaz drzwi drewnianych D13 o wym. m2
d.1.9.1] kalk. wtasna | 90x210 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
0,90*2,10*4 m2 7,560
RAZEM 7,560
172 Dostawa i montaz drzwi drewnianych D14 o wym. m2
d.1.9.1| kalk. wiasna | 90x210 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
0,90*2,10*2 m2 3,780
RAZEM 3,780
1.9.2 Okna
173 Dostawa i montaz okna PCV O1 o wym. 110x180 cm, m2
d.1.9.2| kalk. wlasna | specyfikacja zgodnie z projektem
1,10* 1,80 * 42 m2 83,160
RAZEM 83,160
174 Dostawa i montaz okna PCV O2 o wym. 140x180 cm, m2
d.1.9.2| kalk. wlasna | specyfikacja zgodnie z projektem
1,40*1,80* 13 m2 32,760
RAZEM 32,760
175 Dostawa i montaz okna PCV O3 o wym. 170x180 cm, m2
d.1.9.2| kalk. wiasna | specyfikacja zgodnie z projektem
1,70*1,80* 4 m2 12,240
RAZEM 12,240
176 Dostawa i montaz okna PCV O4 o wym. 140x80 cm, m2
d.1.9.2| kalk. wlasna | specyfikacja zgodnie z projektem
1,40*0,80 * 1 m2 1,120
RAZEM 1,120
1.9.3 Witryny
177 Dostawa i montaz witryny aluminiowej EIS30 W1 o wym. [ m2
d.1.9.3| kalk. wlasna | 207x265 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
2,07*2,65*1 m2 5,486
RAZEM 5,486
178 Dostawa i montaz witryny aluminiowej W2 o wym. m2
d.1.9.3| kalk. wtasna | 440x290 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
4,40*2,90 * 1 m2 12,760
RAZEM 12,760
179 Dostawa i montaz witryny aluminiowej W3 o wym. m2
d.1.9.3| kalk. wlasna | 293x290 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
2,93*2,90*1 m2 8,497
RAZEM 8,497
180 Dostawa i montaz witryny aluminiowej W4 o wym. m2
d.1.9.3| kalk. wlasna | 383,5x397 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
3,835*3,97 * 1 m2 15,225
RAZEM 15,225
1.94 Klapy
181 Dostawa i montaz klapy dymowej o wym. 180x200 cm, m2
d.1.9.4| kalk. wiasna | specyfikacja zgodnie z projektem
1,80 * 2,00 * 1 m2 3,600
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RAZEM 3,600
182 Dostawa i montaz klapy dymowej o wym. 110x210 cm, m2
d.1.9.4| kalk. wiasna | specyfikacja zgodnie z projektem
1,10*2,10 * 1 m2 2,310
RAZEM 2,310
183 Dostawa i montaz klapy dymowej o wym. 150x170 cm, m2
d.1.9.4| kalk. wlasna | specyfikacja zgodnie z projektem
1,50*1,70 * 1 m2 2,550
RAZEM 2,550
1.10 DACH
1.10.1 Dach
184| KNR2-02 | Folia PE m2
d.1.10.] 0607-01
1
poz.185* 1,15 m2 562,408
RAZEM 562,408
185 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt m2
d.1.10. 0609-03 styropianowych EPS 150 gr. 20,0 cm poziome na
1 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
489,05 m2 489,050
RAZEM 489,050
186] KNR 2-02 Izolacje cieplne klinow spadkowych EPS 200 - zmienna m2
d.1.10. 0609-04 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
1 warstwa
poz.185 m2 489,050
RAZEM 489,050
187 KNR 0-23 Wykonanie mocowania mechanicznego warstwy izolacji | szt.
d.1.10. 2612-05 termicznej pokrycia dachowego
1
poz.185* 4 szt. 1 956,200
RAZEM 1 956,200
188| KNR-W 2-02 | Wykonanie wykonczenia pokrycia dachu z pap: papa m2
d.1.10.| 0604-03 + | podktadowa + papa nawierzchniowa
1| KNR-W 2-02
0604-04
poz.185 * 1,15 m2 562,408
RAZEM 562,408
189 Wykonanie nowego pokrycia dachowego w odpornosci m2
d.1.10.| kalk. wiasna | RE30 oraz jako NRO, specyfikacja zgodnie z projektem
1 Uwaga: Wymiane pokrycia dachowego przeprowadzi¢ w
przypadku gdy weryfikacja wykaze brak spetnienia
warunkéw NRO oraz RE
120 m2 120,000
RAZEM 120,000
190 Wykonanie nowego pokrycia dachowego (naprawa m2
d.1.10.| kalk. wlasna | istniejacego) w czesci wysokiej w miejscu potgczenia z
1 projektowang klatkg ze wzgledu na prowadzenie prac,
specyfikacja zgodnie z projektem
11,0*2,0 m2 22,000
RAZEM 22,000
1.10.2 Wykonczenie attyk
191 KNR0-23 Elewacja BSO: przygotowanie podtoza + docieplenie m2
d.1.10. 2614-01 Scian ptytami styropianowymi gr. 15,0 cm (klejenie +
2 mocowanie mechaniczne + zabezpieczenie narozy) +
przyklejenie siatki + tynk
74,27 * 0,58 + 22,56 * 0,60 + 14,75 * 0,60 m2 65,463
RAZEM 65,463
192 KNR0-23 Przyklejenie plyt styropianowych - pod obrébki m2
d.1.10. 2612-01 blacharskie
2
74,27 * 0,49 + 22,56 * 0,53 + 14,75 * 0,49 m2 55,577
RAZEM 55,577
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193] KNR-W 2-02 | Wykonanie podkonstrukgji z ptyty OSB, wodoodpornych | m2
d.1.10.| 0410-01
2| analiz. ind.
poz.192 m2 55,577
RAZEM 55,577
194| KNR-W 2-02 | Wykonanie nowych obrébek z blachy ocynkowane;j m2
d.1.10.| 0514-03
2
74,27 * 0,69 + 22,56 * 0,73 + 14,75 * 0,69 m2 77,893
RAZEM 77,893
195 Dostawa i montaz przelewow awaryjnych przez attyki kpl
d.1.10.| kalk. wiasna
2
5 kpl 5,000
RAZEM 5,000
196 Wykonanie przebicia przez attyki pod odwodnienie kpl
d.1.10.| kalk. wiasna
2
10 kpl 10,000
RAZEM 10,000
1.10.3 Orynnowanie i inne elementy montazowe dachu
197| KNR-W 2-02 | Montaz nowych rur spustowych z blachy stalowej m
d.1.10. 0529-01 ocynkowanej
3| analogia
2*10,62+1*7,36+1*3,30+6*8,18 m 80,980
RAZEM 80,980
198| KNR-W 2-02 | Zbiorniczki przy rynnach uniwersalne - montaz z szt.
d.1.10. 0522-05 gotowych elementéw
3
2+1+1+6 szt. 10,000
RAZEM 10,000
1.104 Elementy montazowe
199 Dostawa i montaz Sciany akustycznej na dachu, m
d.1.10.| kalk. wlasna | specyfikacja zgodnie z projektem
4
24,01 m 24,010
RAZEM 24,010
200 Dostawa i montaz systemu asekuracyjnego na dachu, kpl
d.1.10.| kalk. wiasna | specyfikacja zgodnie z projektem
4
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.11 WYPOSAZENIE
201 RL- Dostawa i montaz zestawu rolet wewnetrznych, kpl
d.1.11 analiza specyfikacja zgodnie z projektem
indywidualna
49 kpl 49,000
RAZEM 49,000
202 XI1- Dostawa i montaz uchwytu na reczniki papierowe, szt
d.1.11 analiza specyfikacja zgodnie z projektem
indywidualna
57 szt 57,000
RAZEM 57,000
203 X12- Dostawa i montaz uchwytu na papier toaletowy, szt
d.1.11 analiza specyfikacja zgodnie z projektem
indywidualna
11 szt 11,000
RAZEM 11,000
204 ZF- Dostawa i montaz zaluzji fasadowej podtynkowe;j, szt
d.1.11 analiza specyfikacja zgodnie z projektem
indywidualna
32 szt 32,000
RAZEM 32,000
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205 Xb1- Dostawa i montaz uchwytu nasciennego kpl
d.1.11 analiza poziomego, specyfikacja zgodnie z projektem
indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
206 Xb2- Dostawa i montaz uchwytu nasciennego kpl
d.1.11 analiza poziomego, specyfikacja zgodnie z projektem
indywidualna
6 kpl 6,000
RAZEM 6,000
207 Xb3- Dostawa i montaz uchwytu nasciennego kpl
d.1.11 analiza poziomego, specyfikacja zgodnie z projektem
indywidualna
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
208 Xc1- Dostawa i montaz uchwytu nasciennego przy kpl
d.1.11 analiza umywalce dla NPS, specyfikacja zgodnie z projektem
indywidualna
7 kpl 7,000
RAZEM 7,000
209 Xc2- Dostawa i montaz uchwytu nasciennego przy misce| kpl
d.1.11 analiza ustepowej dla NPS, specyfikacja zgodnie z projektem
indywidualna
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
210 Dostawa i montaz schodotazu osobowego, specyfikacja kpl
d.1.11 analiza zgodnie z projektem
indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
21 ROZBIORKI | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
211 Wykonanie niezbednych rozbiorek, wraz z korytoweniem,| kpl
d.2.1| kalk. wtasna | przygotowaniem terenu (karczowanie niskiej zieleni,
wyréwnanie podtoza itp.), specyfikacja zgodnie z
projektem
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
212] KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczna szt.
d.2.1 0103-04
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
213| KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni szt.
d.2.1 0105-04
poz.212 szt. 4,000
RAZEM 4,000
214 KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km mp
d.2.1 0110-02
0,5 *poz.213 mp 2,000
RAZEM 2,000
215 KNR 2-01 Wywozenie dtuzyc na odlegtosc¢ do 2 km m3
d.2.1 0110-01
1,0 * poz.213 m3 4,000
RAZEM 4,000
216 KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegto$c¢ do 2 km mp
d.2.1 0110-03
1,0 * poz.213 mp 4,000
RAZEM 4,000
217] KNR 2-01 Wywozenie dtuzyc - dodatek za kazde dalsze 0.5 km m3
d.2.1 0110-04 wywozu
Krotnosc = 6
poz.215 m3 4,000
RAZEM 4,000
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218 KNR 2-01 Wywozenie karpiny i gatezi - dodatek za kazde dalsze mp
d.2.1 0110-05 0.5 km wywozu
Krotnos¢ = 6
poz.214 + poz.216 mp 6,000
RAZEM 6,000
22 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
221 1 - Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi
2211 Podbudowa
219 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podfoza pod m2
d.2.2.1 0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
A
poz.224 m2 423,530
RAZEM 423,530
220| KNR 2-31 Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej m2
d.2.21 0111-03 spoiwem hydraulicznym lub gurntu stabilizowanego
A spoiwem hydraulicznym C1,5/2 - grubo$¢ podbudowy po
zageszczeniu 15 cm
poz.224 m2 423,530
RAZEM 423,530
221 KNR 2-31 Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej m2
d.2.2.1 0111-04 spoiwem hydraulicznym lub gurntu stabilizowanego
N spoiwem hydraulicznym C1,5/2 - dodatek za kazdy
dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 15
poz.220 m2 423,530
RAZEM 423,530
222 KNR 2-31 Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki m2
d.2.2.1 0114-05 niezwigzanej z kruszyem C90/3, 0/31,5mm - warstwa o
A grubosci po zageszczeniu 15 cm
poz.224 m2 423,530
RAZEM 423,530
223 KNR 2-31 Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki m2
d.2.2.1 0114-06 niezwigzanej z kruszyem C90/3, 0/31,5mm - dodatek za
N kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 15
poz.222 m2 423,530
RAZEM 423,530
2212 Nawierzchnia wtasciwa
224 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosci 8 m2
d2.2.1 0511-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej
2
423,53 m2 423,530
RAZEM 423,530
222 2 - Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych z kostki
2221 Podbudowa
225| KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podfoza pod m2
d.2.22| 0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
A
poz.230 m2 176,910
RAZEM 176,910
226 KNR 2-31 Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej m2
d.2.2.2 0111-03 spoiwem hydraulicznym lub gurntu stabilizowanego
A spoiwem hydraulicznym C1,5/2 - grubos¢ podbudowy po
zageszczeniu 15 cm
poz.230 m2 176,910
RAZEM 176,910
227 KNR 2-31 Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej m2
d.2.22| 0111-04 spoiwem hydraulicznym lub gurntu stabilizowanego
A spoiwem hydraulicznym C1,5/2 - dodatek za kazdy
dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 15
poz.226 m2 176,910
RAZEM 176,910
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228 KNR 2-31 Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki m2
d.2.22| 0114-05 niezwigzanej z kruszyem C90/3, 0/31,5mm - warstwa o
A grubosci po zageszczeniu 15 cm
poz.230 m2 176,910
RAZEM 176,910
229 KNR 2-31 Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki m2
d.2.22| 0114-06 niezwigzanej z kruszyem C90/3, 0/31,5mm - dodatek za
A kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 5
poz.228 m2 176,910
RAZEM 176,910
2222 Nawierzchnia wtasciwa
230/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosci 8 m2
d.2.22 0511-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej
2
176,91 m2 176,910
RAZEM 176,910
223 3 - Konstrukcja nawierzchni miejsc parkingowych z ptyt azurowych
2.2.31 Podbudowa
231 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podfoza pod m2
d.2.2.3| 0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
N
poz.236 m2 154,970
RAZEM 154,970
232] KNR 2-31 Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej m2
d.2.23 0111-03 spoiwem hydraulicznym lub gurntu stabilizowanego
A spoiwem hydraulicznym C1,5/2 - grubo$¢ podbudowy po
zageszczeniu 15 cm
poz.236 m2 154,970
RAZEM 154,970
233 KNR 2-31 Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej m2
d.2.2.3 0111-04 spoiwem hydraulicznym lub gurntu stabilizowanego
N spoiwem hydraulicznym C1,5/2 - dodatek za kazdy
dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 15
poz.232 m2 154,970
RAZEM 154,970
234 KNR 2-31 Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki m2
d.2.2.3 0114-05 niezwigzanej z kruszyem C90/3, 0/31,5mm - warstwa o
A grubosci po zageszczeniu 15 cm
poz.236 m2 154,970
RAZEM 154,970
235] KNR 2-31 Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki m2
d.2.2.3| 0114-06 niezwigzanej z kruszyem C90/3, 0/31,5mm - dodatek za
A kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 15
poz.234 m2 154,970
RAZEM 154,970
2232 Nawierzchnia wtasciwa
236/ KNR 2-31 Nawierzchnie z plyt azurowych, grubosci 8 cm na m2
d.2.23 0511-03 podsypce piaskowej, wraz z wypetnieniem zwirem
2
154,97 m2 154,970
RAZEM 154,970
224 4 - Konstrukcja nawierzchni chodnika
2241 Podbudowa
237] KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podfoza pod m2
d2.24 0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
A
poz.240 m2 432,050
RAZEM 432,050
238| KNR 2-31 Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki m2
d.2.24 0114-05 niezwigzanej z kruszyem C90/3, 0/31,5mm - warstwa o
A grubosci po zageszczeniu 15 cm
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poz.240 m2 432,050
RAZEM 432,050
239 KNR 2-31 Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki m2
d.2.24| 0114-06 niezwigzanej z kruszyem C90/3, 0/31,5mm - dodatek za
N kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 15
poz.238 m2 432,050
RAZEM 432,050
2242 Nawierzchnia wtasciwa
240 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 m2
d224 0511-02 cm na podsypce cementowo-piaskowej
2
445,93 - 13,88 m2 432,050
RAZEM 432,050
225 Opaski
241 Wykonanie nawierzchni utwardzonych i podbudow m2
d.2.2.5| kalk. wlasna | opasek wraz z kraweznikami/obrzezami oraz
korytowaniem
80,00 m2 80,000
RAZEM 80,000
226 Krawezniki
242 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m
d.2.2.6/ 0401-05 30x40 cm w gruncie kat.I-Il
poz.244 + poz.245 m 277,170
RAZEM 277,170
243] KNR 2-31 tawa betonowa z oporem m3
d.2.2.6| 0402-04
(0,3*0,15+ 0,15 * 0,23) * (poz.244 + poz.245) m3 22,035
RAZEM 22,035
244 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm m
d.2.2.6 0403-03 na podsypce cementowo-piaskowej
191,38 m 191,380
RAZEM 191,380
245 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm m
d.2.2.6 0403-05 na podsypce cementowo-piaskowej
85,79 m 85,790
RAZEM 85,790
2.2.7 Obrzeza
246 KNR 2-31 Rowki pod obrzeza i tawy o wymiarach 20x20 cm w m
d.2.2.7 0401-01 gruncie kat.I-Il
poz.248 m 272,020
RAZEM 272,020
247! KNR 2-31 tawa betonowa z oporem m3
d.2.2.7| 0402-04
(0,22*0,1+0,1*0,18) * poz.248 m3 10,881
RAZEM 10,881
248| KNR 2-31 Obrzeza betonowe wtopione o wymiarach 20x8 cm na m
d.2.2.7 0407-05 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg
272,02 m 272,020
RAZEM 272,020
2.2.8 Oznakowanie
249 Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, kpl
d.2.2.8| kalk. wlasna | malowanie miejsc parkingowych itp., specyfikacja
zgodnie z projektem
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
23 MALA ARCHITEKTURA
250 Dostawa i montaz fawki, specyfikacja zgodnie z szt
d.2.3| kalk. wiasna | projektem
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
251 Dostawa i montaz kosza na smieci, specyfikacja zgodnie | szt
d.2.3| kalk. wtasna | z projektem
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
24 TRAWNIK
252 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie m2
d.24| 0103-04
analogia
814,58 m2 814,580
RAZEM 814,580
253| KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego m2
d.2.4| 0505-01
poz.252 m2 814,580
RAZEM 814,580
254 KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem m3
d24 0218-02 taczkami na terenie ptaskim
poz.252 * 0,1 m3 81,458
RAZEM 81,458
255 KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie m2
d24 0401-04 kat. I-Il z nawozeniem
poz.252 m2 814,580
RAZEM 814,580
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