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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI: Rozbudowa i przebudowa budynku Szpitala Swigtokrzyskiego Centrum
Pediatrii (nr ewid. bud. 2437) o Wojewddzkg Poradnie dla dzieci w
ramach inwestycji ,WWzmocnienie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
w Wojewodzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach”, na dziatkach nr ewid.
389/10, 389/11, 389/12, 389/13, obreb 0015, przy ul. Grunwaldzkiej 45
w Kielcach wraz z przebudowg instalacji zewnetrznych: cieptowniczej,
elektrycznej, oswietlenia zewnetrznego i kanalizacji deszczowej

ADRES INWESTYCJI: ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce

NAZWA INWESTORA:  WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY W KIELCACH
ADRES INWESTORA: ul. Grunwaldzka 45, 25-736 KIELCE

BRANZE: Budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE:
mgr inz. Jacek Matuszynski

DATA OPRACOWANIA: 12.11.2025

Klauzula o uzgodnieniu przedmiaru
Przedmiar opracowano zgodnie z "Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego".
Ujety w przedmiarze zakres rob6t moze rézni¢ sie nieznacznie od planowanego i powinien by¢ zweryfikowany na
etapie wykonawstwa robét budowlanych.

WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
12.11.2025
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Dziaty przedmiaru

Lp. | Nazwa dziatu Od Do
KOSZTORYS:

1 | BUDYNEK 1 265
1.1 | ROBOTY ROZBIORKOWE 1 14
1.2 | ROBOTY ZIEMNE 15 18
1.2.1 | Wykopy 15 17
1.2.2 | Zasypywanie wykopow 18 18
1.3 | KONSTRUKCJA 19 48
1.3.1 | Podktady 19 20
1.3.2 | Wzmocnienie budynku istniejgcego 21 21
1.3.3 | Jet grounting 22 22
1.3.4 | Stuo stalowy 23 23
1.3.5 | Stopy fundamentowe 24 24
1.3.6 | tawy fundamentowe 25 25
1.3.7 | Plyta fundamentowa 26 26
1.3.8 | Stupy 27 27
1.3.9 | Sciany zelbetowe 28 29
1.3.10 | Belki, nadproza, wienhce 30 31
1.3.11 | Schody 32 32
1.3.12 | Stropy 33 34
1.3.13 | Zbrojenie konstrukcji zelbetowej 35 36
1.3.14 | Nadproza stalowe 37 47
1.3.15 | Przykrycie kanatéw 48 48
1.4 [ IZOLACJE 49 57
1.5 | ROBOTY MUROWE | GK 58 63
1.6 | POSADZKI 64 100
1.6.1 | P1- strop miedzykondygnacyjny 64 69
1.6.2 | P2 - strop miedzykondygnacyjny 70 75
1.6.3 | P3 - strop tacznika 76 80
1.6.4 | P4 - strop nad kondygnacjg podziemia 81 85
1.6.5 | P5 - podtoga na gruncie 86 91
1.6.6 | P6 - podtoga na gruncie 92 100
1.7 | WYKONCZENIE WEWNETRZNE 101 168
1.7.1 | Wykonczenie posadzek 101 117
1.7.2 | Wykonczenie Scian 118 129
1.7.3 | Wykonczenie stropu 130 141
1.7.4 | Elementy montazowe 142 155
1.7.5 | Czes¢ istniejgca 156 167
1.7.6 | Winda 168 168
1.8 | WYKONCZENIE ZEWNETRZNE 169 186
1.8.1 | Elewacja 169 175
1.8.2 | Elementy montazowe 176 183
1.8.3 | Rusztowania 184 186
1.9 | STOLARKA 187 231
1.9.1 | Drzwi 187 215
1.9.2 | Okna 216 226
1.9.3 | Klapy 227 227
1.9.4 | Wylazy 228 229
1.9.5 | Witryny 230 231
1.10 | DACH 232 254
1.10.1 | Dach D1 232 236
1.10.2 | Wykonczenie kominow 237 244
1.10.3 | Wykonczenie attyk 245 250
1.10.4 | Orynnowanie i inne elementy montazowe dachu 251 254
1.11 [ WYPOSAZENIE 255 265
2 | ZAGOSPODAROWANIE TERENU 266 303
2.1 | ROZBIORKI | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 266 266
2.2 | NAWIERZCHNIE UTWARDZONE 267 295
2.2.1 | 1 - Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi 267 272
2.2.1.1 | Podbudowa 267 271
2.2.1.2 | Nawierzchnia witasciwa 272 272
2.2.2 | 2 - Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych 273 278
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Dziaty przedmiaru

Lp. Nazwa dziatu Od Do
2.2.2.1 | Podbudowa 273 277
2.2.2.2 | Nawierzchnia wlasciwa 278 278

2.2.3 | 3 - Konstrukcja nawierzchni chodnika 279 282
2.2.3.1 | Podbudowa 279 281
2.2.3.2 | Nawierzchnia wiasciwa 282 282

2.2.4 | Krawezniki 283 286

2.2.5 | Obrzeza 287 290

2.2.6 | Palisady 291 293

2.2.7 | Oznakowanie 294 294

2.2.8 | Miejsce do gromadzenia odpadow 295 295

2.3 | MALA ARCHITEKTURA 296 296
2.4 | TRAWNIK 297 300
2.5 | OGRODZENIE 301 302
2.6 | MURY OPOROWE 303 303
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Przedmiar robot

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 BUDYNEK
1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1 Likwidacja pochylni dla niepetnosprawnych wraz z jej m2
d.1.1| kalk. witasna | wyposazeniem
4,5 m2 4,500
RAZEM 4,500
2 Likwidacja stupow 35x35 cm (42 cm z wykonczeniem) kpl
d.1.1| kalk. wlasna
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
3 Tymczasowe zabezpieczenie zadaszenia kpl
d.1.1| kalk. wlasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
4 Likwidacja istniejgcego podjazdu dla karetek m2
d.1.1| kalk. wlasna
Uwaga:
Nalezy zlikwidowac wszystkie warstwy podfoza
stanowigce podjazd dla karetek, chodniki i doj$cia do
budynku w obrebie prac projektowych. Nalezy
zlikwidowac istniejgcy strop nad podjazdem dla karetek
wraz z jego wszystkimi elementami w obrebie prac
projektowych.
150 m2 150,000
RAZEM 150,000
5 Likwidacja istniejgcego ocieplenia m2
d.1.1| kalk. wlasna
19,56*8,5 m2 165,750
RAZEM 165,750
6| KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcejsiedo [ m
d.1.1 0535-06 uzytku
3,76 m 3,760
RAZEM 3,760
7 Demontaz wycieraczki kpl
d.1.1| kalk. wiasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
8| KNR 4-01 Rozebranie Scian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie m3
d1.1 0349-02 cementowo-wapiennej
(1,8*3*0,15+5,3*0,1) * 3,8 m3 5,092
RAZEM 5,092
9] KNR4-01 Zerwanie warstw podposadzkowych m2
d.1.1 0804-07
analogia
17,5 m2 17,500
RAZEM 17,500
10 KNR 4-04 Rozebranie warstw podposadzkowych m3
d.1.1 0301-04
poz.9 * 0,3 m3 5,250
RAZEM 5,250
11 Wykonanie oraz demontaz tymczasowych zabezpieczeh | m2
d.1.1| kalk. wiasna | z plyt OSB
11,5*3,0 m2 34,500
RAZEM 34,500
12| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.1/0108-11 0108-| samowytadowczymi na sktadowisko
12
(poz.1*0,1+poz.2*1,0 +poz.4*0,5+poz5*0,15+ m3 140,163
poz.6 * 0,05 + poz.7 * 0,05 + poz.8 + poz.9 * 0,05 +
poz.10 + poz.11 *0,03) * 1,2
RAZEM 140,163
13 Optata za sktadowanie odpadow na wysypisku m3
d.1.1| kalk. wlasna
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.12 m3 140,163
RAZEM 140,163
14 Wykonanie niwelacji dotu po zrobidrkach poprzez kpl
d.1.1| kalk. wlasna | wypetnienie gruboziarnistym piaskiem wraz
zageszczeniem oraz warstwg gruntu rodzimego
(wierzchnia warstwa ok. 20 cm), specyfikacja zgodnie z
projektem
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.2 ROBOTY ZIEMNE
1.21 Wykopy
15[KNNR 1 0113-| Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
d.1.2.1 01 do 15 cm za pomoca spycharek
20,0 * 35,0 + 10,0 * 30,0 m2 1 000,000
RAZEM 1 000,000
16/ KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem m3
d.1.2.1 0206-03 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
do 1 km
piwnica
wykop 205,06 * 4,60 m3 943,276
rozkop (17,80 + 11,52) *2* 4,60 * 4,60/ 2 m3 620,411
stopy
F1 3,40 * 3,40 3,90 * 10 m3 450,840
F2 4,00 *4,00*3,90 %2 m3 124,800
F3 4,20*4,20* 3,90 * 2 m3 137,592
FL1 3,20 *3,20*0,30 * 1 m3 3,072
FL2 3,20 3,20 * 0,30 * 1 m3 3,072
FL3 3,20%2,99*0,30 * 1 m3 2,870
FL3' 3,20 3,20 * 0,30 * 1 m3 3,072
FL4 3,20*3,20%0,30* 3 m3 9,216
belki podwalinowe
BP1.1 0,94 *1,20* 10,42 m3 11,754
BP1.2 0,94 *1,20 * 8,84 m3 9,972
BP1.3 0,94 * 1,20 * 16,60 m3 18,725
BP1.4 0,94 *1,20* 10,42 m3 11,754
BP1.5 0,94 1,20 * 8,84 m3 9,972
BP1.6 0,94 * 1,20 * 16,60 m3 18,725
RAZEM 2379,123
17| KNR-W 2-01 | Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 m3
d.1.2.1 0210-04 km transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi
Krotnos¢ = 18
poz.15* 0,15 + poz.16 - poz.18 m3 514,387
RAZEM 514,387
1.2.2 Zasypywanie wykopow
18/ KNNR 1 0317-| Zasypywanie wykopdw ze skarpami z przerzutem na m3
d.1.2.2 01 odlegtos¢ do 3 m z zageszczeniem ; kat. gruntu I-ll1
wykop poz.16 m3 2379,123
minus -(poz.19 + poz.20) m3 -150,545
podkiady
minus -(p0z.24 + poz.26 + poz.27 A + poz.30) m3 -213,842
konstrukcja
RAZEM 2 014,736
1.3 KONSTRUKCJA
1.3.1 Podktady
19| KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu m3
d.1.3.1 1101-07 gruntowym
F1 2,40*2,40*0,30*10 m3 17,280
F2 3,00 *3,00*0,30*2 m3 5,400
F3 3,20*3,20*0,30* 2 m3 6,144
FL1 2,20*2,20*0,30 * 1 m3 1,452
FL2 2,20*2,20*0,30 * 1 m3 1,452
FL3 2,20*1,99*0,30 * 1 m3 1,313
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
FL3' 2,20*2,20*0,30 * 1 m3 1,452
FL4 2,20*2,20*0,30* 3 m3 4,356
gr. 30 cm 6,30 * 0,30 * 1,05 m3 1,985
gr. 50 cm (170,50 - 6,30) * 0,30 * 1,05 m3 51,723
gr. 80 cm 34,56 * 0,30 * 1,05 m3 10,886
BP1.1 0,44 * 0,30 * 10,42 m3 1,375
BP1.2 0,44 * 0,30 * 8,84 m3 1,167
BP1.3 0,44 * 0,30 * 16,60 m3 2,191
BP1.4 0,44 * 0,30 * 10,42 m3 1,375
BP1.5 0,44 * 0,30 * 8,84 m3 1,167
BP1.6 0,44 * 0,30 * 16,60 m3 2,191
RAZEM 112,909
20| KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym, beton C8/10 | m3
d.1.3.1 1101-01
F1 2,40*2,40*0,10*10 m3 5,760
F2 3,00*3,00*0,10*2 m3 1,800
F3 3,20*3,20%0,10* 2 m3 2,048
FL1 2,20*2,20*0,10 * 1 m3 0,484
FL2 2,20*2,20*0,10 * 1 m3 0,484
FL3 2,20*1,99*0,10 * 1 m3 0,438
FL3' 2,20*2,20*0,10 * 1 m3 0,484
FL4 2,20*2,20*0,10* 3 m3 1,452
gr. 30 cm 6,30 * 0,10 * 1,05 m3 0,662
gr. 50 cm (170,50 - 6,30) * 0,10 * 1,05 m3 17,241
gr. 80 cm 34,56 * 0,10 * 1,05 m3 3,629
BP1.1 0,44 *0,10* 10,42 m3 0,458
BP1.2 0,44 0,10 * 8,84 m3 0,389
BP1.3 0,44 * 0,10 * 16,60 m3 0,730
BP1.4 0,44 *0,10* 10,42 m3 0,458
BP1.5 0,44 *0,10 * 8,84 m3 0,389
BP1.6 0,44 * 0,10 * 16,60 m3 0,730
RAZEM 37,636
1.3.2 Wzmochnienie budynku istniejgcego
21 Wykonanie wzmocnien budynku istniejgcego na czas kpl
d.1.3.2| kalk. wtasna | prowadzenia rob6t: podsteplowanie stropu, podparcie
konstrukgiji istniejgcego obiektu w miejscu realizaciji
wzmochien fundamentéw odcinkowo, specyfikacja
zgodnie z projektem
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.3.3 Jet grounting
22 Wyeliminowanie réznicy osadzen poprzez wykonanie kpl
d.1.3.3| kalk. wlasna | podbicia typu JET-GROUNTING
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.34 Stuo stalowy
23 Wstawienie w miejsce likwiownego stupa zelbetowego kpl
d.1.3.4| kalk. wiasna | stupa stalowego, dtup stalowy- wedtug projektu
konstrukcji
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.3.5 Stopy fundamentowe
24| KNR2-02 | Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne w m3
d.1.3.5] 0253-02 deskowaniu systemowym - beton C30/37 W8
analogia
F1 2,20*2,20*0,50* 10 m3 24,200
F2 2,80*2,80%0,50*2 m3 7,840
F3 3,00 * 3,00 0,50 * 2 m3 9,000
FL1 2,00*2,00*0,50 * 1 m3 2,000
FL2 2,00*2,00*0,50 * 1 m3 2,000
FL3 2,00*1,79*0,50 * 1 m3 1,790
FL3' 2,00*2,00*0,50 * 1 m3 2,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
FL4 2,00*2,00*0,50*3 m3 6,000
FLS 2,96 *11,92*0,50 * 1 m3 17,642
RAZEM 72,472
1.3.6 tawy fundamentowe
25| KNR2-02 [ tawy fundamentowe prostokgtne zelbetowe w m3
d.1.3.6/] 0252-02 deskowaniu systemowym - beton C30/37 W8
analogia
FL1/FL2 1,50 * 0,50 * 3,96 m3 2,970
FL3/FL3' 1,50 * 0,50 * 3,39 m3 2,543
FL4/istn 1,50*0,50*3,39*3 m3 7,628
RAZEM 13,141
1.3.7 Plyta fundamentowa
26| KNR 2-02 Plyty fundamentowe zelbetowe w deskowaniu m3
d.1.3.7] 0253-05 systemowym - beton C30/37 W8
analogia
gr. 40 cm 6,30 * 0,40 m3 2,520
gr. 50 cm (170,50 - 6,30) * 0,50 m3 82,100
gr. 80 cm 34,56 * 0,80 m3 27,648
RAZEM 112,268
1.3.8 Stupy
27 KNR2-02 [ Stupy zelbetowe w deskowaniu systemowym - beton m3
d.1.3.8| 0258-07 C30/37
analogia
S1.1b 0,35*0,50*3,20*3 1,680
S1.2c 0,35*0,50 * 3,00 * 2 1,050
S1.1c 0,35*0,50*3,20* 2 1,120
S1.2f 0,35*0,50 * 4,25 * 1 0,744
S1.2e 0,35*0,50 * 3,00 * 1 0,525
S1.2d 0,35*0,50 * 3,20 * 1 0,560
S1.1a 0,35*0,50*2,85* 1 0,499
S1.2a 0,35*0,50*3,40* 2 1,190
S1.2b 0,35*0,50*2,85*2 0,998
A (Obliczenie pomocnicze) ========
8,366
S2.1a 0,35*0,50*3,94*5 3,448
S2.1b 0,35*0,50*3,01*9 4,741
S2.2 0,35*0,50*3,74*9 5,891
S2.3 0,35*0,50 * 3,94 * 1 0,690
S2.4 0,35*0,50 * 4,69 * 12 9,849
S3.1a 0,35*0,50*1,97*5 1,724
S3.1b 0,35*0,50*2,98*9 4,694
S3.2 0,35*0,500 * 3,28 * 9 5,166
S3.3 0,35*0,50 * 3,48 * 1 0,609
S3.4 0,35*0,50 * 2,00 * 1 0,350
S4.1 0,35*0,50 * 3,03 * 12 6,363
S4.2 0,35*0,50*3,33*7 4,079
S4.3 0,35*0,50 * 4,13 * 1 0,723
S4.4 0,35*0,50* 3,532 1,236
B (Obliczenie pomocnicze) ========
49,563
poz.27 A + poz.27 B m3 57,929
RAZEM 57,929
1.3.9 Sciany zelbetowe
28| KNR2-02 [ Sciany zelbetowe grubosci 35 cm w deskowaniu m2
d.1.3.9( 0255-01+ | systemowym - beton C30/37
KNR 2-02
0255-05
SC-0.2 16,60 * 3,23 m2 53,618
RAZEM 53,618
29| KNR2-02 [ Sciany zelbetowe grubosci 24 cm w deskowaniu m2
d.1.3.9] 0255-01+ | systemowym - beton C30/37
KNR 2-02
0255-05
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
SC-0.1 60,90 * 3,23 m2 196,707
SC-1.1 46,80 * 3,94 m2 184,392
SC-2.1 46,80 * 3,48 m2 162,864
SC-3.1 25,60 * 3,51 m2 89,856
SC-3.2 21,20 * 3,51 m2 74,412
SC-4.1 15,40 * 0,99 m2 15,246
SC-4.2 80,68 * 2,50 m2 201,700
RAZEM 925,177
1.3.10 Belki, nadproza, wience
30| KNR 2-02 Belki podwalinowe zelbetowe w deskowaniu m3
d.1.3.1 0262-02 systemowym - beton C30/37 W8
0
BP1.1 0,24 *1,20* 72,0 m3 20,736
RAZEM 20,736
31| KNR 2-02 Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu m3
d.1.3.1 0262-02 systemowym - beton C30/37
0
B2.1 0,24 * 0,93 * 16,60 * 1 m3 3,705
B2.2 0,24 *0,93 * 20,39 * 1 m3 4,551
B2.3 0,24 *1,01 * 16,60 * 1 m3 4,024
B2.4 0,24 ¥ 0,98 * 8,84 * 2 m3 4,158
B2.5 0,24 0,93 * 10,42 * 1 m3 2,326
B2.7 0,24 * 1,31 * 30,985 * 1 m3 9,742
B2.8 0,50*0,30*6,31 %4 m3 3,786
B2.9 0,35*0,30 6,31 * 1 m3 0,663
B2.10 0,24 1,31 6,31 * 1 m3 1,984
B2.11 0,24 *0,75* 3,60 * 1 m3 0,648
B2.12 0,24*1,31*14,73* 1 m3 4,631
B2.13 0,24 * 1,31 * 13,505 * 1 m3 4,246
B3.1 0,24 * 0,50 * 16,60 * 1 m3 1,992
B3.2 0,24 * 0,50 * 28,99 * 1 m3 3,479
B3.3 0,24 * 0,50 * 16,60 * 1 m3 1,992
B3.4 0,24 * 0,50 * 8,84 * 1 m3 1,061
B3.5 0,24 0,50 * 10,42 * 1 m3 1,250
B3.7 0,24 * 1,39 * 30,985 * 2 m3 20,673
B3.8 0,50*0,45%6,31*4 m3 5,679
B3.9 0,35*0,45*6,31 * 1 m3 0,994
B3.10 0,24*1,39*6,31 * 1 m3 2,105
B4.1 0,24 *1,49*12,23* 1 m3 4,373
B4.2 0,24 * 1,49 * 28,99 * 1 m3 10,367
B4.3 0,24 * 1,49 * 16,60 * 1 m3 5,936
B4.4 0,24 *1,49*8,84 * 1 m3 3,161
B4.5 0,24*1,49*10,42* 1 m3 3,726
B1.6 0,30 * 0,40 * 3,88 m3 0,466
B2.6 0,30 ¥ 0,40 * 3,88 m3 0,466
B3.6 0,30 * 0,40 * 3,88 m3 0,466
RAZEM 112,650
1.3.11 Schody
32| KNR-W 2-02 | Schody zelbetowe na plycie lub belkach policzkowychz | m2
d.1.3.1] 0219-05+ | ptytg grubosci 15 cm - beton C30/37 rzutu
11 KNR-W 2-02
0219-06
piwnica/parter | 24,75 m2 24,750
rzutu
parter/pietro 1 | 23,70 m2 23,700
rzutu
pietro 1/2 23,70 m2 23,700
rzutu
RAZEM 72,150
1.3.12 Stropy
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
33| KNR 2-02 Plyta stropowa o grubosci 20 cm w deskowaniu m2
d.1.3.1] 0256-03+ | systemowym - beton C30/37
2| KNR 2-02
0256-04
analogia
nad piwnicg | 171,31 -31,05 m2 140,260
nad parterem | 676,73 - 30,00 m2 646,730
nad pietrem 1 | 676,73 - 30,00 m2 646,730
nad pietrem 2 | 437,23 m2 437,230
RAZEM 1 870,950
34 KNR 2-02 Betonowanie gtowic stupow - beton C30/37 m3
d.1.3.1 0262-02
2| analogia
nad piwnicg | 4,41 *0,20 m3 0,882
nad parterem | 37,80 * 0,20 m3 7,560
nad pietrem 1| 37,80 * 0,20 m3 7,560
nad pietrem 2 | 35,14 * 0,20 m3 7,028
RAZEM 23,030
1.3.13 Zbrojenie konstrukcji zelbetowej
35 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i| t
d.1.3.1 0290-02 budowli
3
rysunek K-06
ptyta fund 13204,05 + 480,0 13 684,050
rysunek K-07
F1 136,34 * 10 1363,400
F2 208,67 * 2 417,340
F3 243,90 * 2 487,800
rysunek K-09
strop nad 4073,11 + 278,0 4 351,110
piwnicg
rysunek K-10
strop nad 5523,58 5 523,580
parterem - zbr.
dolne
rysunek K-11
strop nad 10325,33 +931,0 11 256,330
parterem - zbr.
gorne
rysunek K-12
strop nad 4749,51 4 749,510
pietrem 1 - zbr.
dolne
rysunek K-13
strop nad 10312,70 + 931,0 11 243,700
pietrem 1- zbr.
gorne
rysunek K-14
strop nad 5383,05 5 383,050
pietrem 2- zbr.
dolne
rysunek K-15
strop nad 7122,36 + 875,0 7 997,360
pietrem 2- zbr.
gorne
rysunek K-16
S1.1b 113,20 * 3 339,600
S1.2c 130,50 * 2 261,000
S1.1c 113,20 * 2 226,400
S1.2f 156,30 * 1 156,300
S1.2e 131,50 * 1 131,500
S1.2d 131,50 * 1 131,500
rysunek K-17
S1.1a 100,0 * 10 1 000,000
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rysunek K-37

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
S1.2a 129,80 * 2 259,600
S1.2b 116,40 * 2 232,800
rysunek K-18

S2.1a 119,50 * 5 597,500

S2.1b 98,60 * 9 887,400

S2.2 115,20 *9 1 036,800

S2.3 103,50 * 1 103,500
rysunek K-19

S2.4 210,20 * 12 2522,400
rysunek K-20

S3.1a 88,20 * 5 441,000

S3.1b 93,70*9 843,300

S3.2 108,90 * 9 980,100

S3.3 95,90 * 1 95,900
rysunek K-21

S3.4 61,20 61,200
rysunek K-22

S4.1 93,90 * 12 1126,800

S4.2 110,30 * 7 772,100

S4.3 113,10 * 1 113,100

S4.4 97,20 * 2 194,400
rysunek K-24

B2.4 474,70 * 2 949,400

B2.8 167,20 * 4 668,800

B2.9 160,80 * 1 160,800

B2.10 362,00 * 1 362,000

B2.11 106,30 * 1 106,300
rysunek K-25

B2.5 406,70 * 1 406,700
rysunek K-26

B2.1 634,00 * 1 634,000

B2.2 851,10 * 1 851,100

B2.3 675,10 * 1 675,100

B2.7 1278,40 * 1 1278,400
rysunek K-27

B2.13 580,50 * 1 580,500

B2.12 627,50 * 1 627,500
rysunek K-29

B3.4 382,90 * 1 382,900

B3.8 179,90 * 4 719,600

B3.9 173,10 * 1 173,100

B3.10 265,20 * 1 265,200
rysunek K-30

B3.5 299,60 * 1 299,600
rysunek K-31

B3.1 447,70 * 1 447,700

B3.2 1000,10 * 1 1 000,100

B3.3 453,60 * 1 453,600

B3.7 1335,60 * 2 2671,200
rysunek K-33

B4.1 470,50 * 1 470,500

B4.2 1144,30 * 1 1 144,300

B4.3 641,30 * 1 641,300
rysunek K-34

B4.4 352,10 * 1 352,100

B4.5 394,70 * 1 394,700
rysunek K-35

schody cz.1 | 164,0 + 168,0 + 148,0 480,000
rysunek K-36

schody cz.2 [ 161,0 + 163,0 + 148,0 472,000

Norma EXPERT Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 6269
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
schody cz.1 | 148,0 + 101,0 + 128,0 377,000
rysunek K-38
belki 52,0 52,000
spocznikowe
rysunek K-39
tawa 260,0 260,000
FL1/FL2 147,0*2 294,000
rysunek K-40
tawa 226,0 226,000
FL3 124,0 * 1 124,000
FL3' 130,0 * 1 130,000
rysunek K-41
tawa 226,0*3 678,000
FL4 124,0*3 372,000
rysunek K-42
SC-0.1 79,70 * 60,90 4 853,730
SC-0.2 79,90 * 16,60 1326,340
dozbrojenie | 486,24 486,240
rysunek K-43
SC-1.1 80,80 * 46,80 3781,440
SC-2.1 72,70 * 46,80 3402,360
dozbrojenie | 580,08 580,080
rysunek K-44
SC-3.1 74,30 * 25,60 1902,080
SC-3.2 74,10 * 21,20 1570,920
dozbrojenie | 308,17 308,170
rysunek K-45
SC-4.1 24,30 * 15,40 374,220
SC-4.2 24,50 * 80,68 1 976,660
dozbrojenie | 129,00 129,000
rysunek K-46
dozbrojenie |49,70*5 248,500
rysunek K-47
dozbrojenie | 48,80 * 3 146,400
rysunek K-48
strop tgcznika | 3349,22 + 403,0 3752,220
1 pietro
rysunek K-49
strop tacznika | 3493,63 + 403,0 3 896,630
przejazd
rysunek K-50
detale ptyty | 1628,42 + 23,0 1651,420
fund
rysunek K-53
BP1.1 27,0*72,0+ 119,30 2 063,300
rysunek K-54
nadszybie |273,0+9,25 282,250
A (Obliczenie pomocnicze) ========
131 884,890
poz.35 A/ 1000 t 131,885
RAZEM 131,885
36 Wykonanie dozbrojen istniejgcych fundamentéw (356,30 | kpl
d.1.3.1| kalk. wiasna | kg), specyfikacja zgodnie z projektem
3
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.3.14 Nadproza stalowe
37| KNR4-01 Wykucie gniazd o giebokosci 1 ceg. w Scianach z cegiet |gniaz
d.1.3.1 0346-01 na zaprawie wapiennej dla belek stalowych (pod d.
4| analogia poduszki betonowe)
2*2 gniaz 4,000
d.

11 -
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potaczenia dyspersji polimerowe;j - pierwsza warstwa

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 4,000
38| KNR4-01 Betonowanie poduszek betonowych pod belki stalowe szt.
d.1.3.1 0206-02
analogia
poz.37 szt. 4,000
RAZEM 4,000
39 KNR4-01 Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w Scianach z cegiet m
d.1.3.1 0336-07 na zaprawie cementowo-wapiennej
2,602 m 5,200
RAZEM 5,200
40 KNR 4-01 Woykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - m
d.1.3.1 0313-05 dostarczenie i obsadzenie belek stalowych
4 zabezpieczonych ppoz oraz antykorozyjnie
poz.39 m 5,200
RAZEM 5,200
41| KNR 4-01 Obetonowanie koncow belek stalowych szt.
d.1.3.1 0206-02
4| analogia
poz.37 szt. 4,000
RAZEM 4,000
42| KNR 5-08 Mechaniczne wiercenie otworow w belkach stalowych szt.
d.1.3.1 0807-12 nadprozowych dla osadzenia $rub Sciggajgcych
4
4*2 szt. 8,000
RAZEM 8,000
43| KNR AT-27 | Mechaniczne wykonanie otworéw w podiozu ceglanym - | szt.
d.1.3.1 0511-02 otwory pod sruby sciagajgce gr. 30 cm
4| analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
44| KNR 5-08 Osadzenie S$rub sciggajacych w gotowych otworach szt.
d.1.3.1 0809-03
4
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
45| KNR 4-01 Umocowanie siatki cigto-ciggnionej na stropach ptaskich, [ m2
d.1.3.1 0703-02 podciggach, biegach i spocznikach schodowych
2,60 2,600
A (Obliczenie pomocnicze) ========
2,600
poz.45A*1,5 m2 3,900
RAZEM 3,900
46| KNR 4-01 Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na scianach i stropach [ m2
d.1.3.1 0704-01 zaprawg cementowg
poz.45 m2 3,900
RAZEM 3,900
47] KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na Scianach i m2
d.1.3.1 0704-03 stropach zaprawag cementowg
4
poz.46 m2 3,900
RAZEM 3,900
1.3.15 Przykrycie kanatéw
48 Wykonanie przykrycia kanatéw zgodnie z dokumentacja | m2
d.1.3.1| kalk. wtasna
5
2,82*4491+2,74* 3,45 m2 136,099
RAZEM 136,099
14 IZOLACJE
49 KNR-W 2-02 [ Izolacja powtokowa pozioma typu ciezkiego, m2
d1.4 0602-01 dwusktadnikowa, zaprawa hydroizolacyjna na bazie
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
stopy
F1 2,20*2,20*2*10 m2 96,800
F2 2,80*2,80%2*2 m2 31,360
F3 3,003,00*2*2 m2 36,000
FL1 2,00*2,00*2*1 m2 8,000
FL2 2,00*2,00*2*1 m2 8,000
FL3 2,00*1,79*2*1 m2 7,160
FL3' 2,00*2,00*2*1 m2 8,000
FL4 2,00*2,00*2*3 m2 24,000
plyta
gr. 30 cm 6,30 m2 6,300
gr. 50 cm (170,50 - 6,30) m2 164,200
gr. 80 cm 34,56 m2 34,560
belki podwalinowe
BP1.1 0,24*2*72,0 m2 34,560
RAZEM 458,940
50| KNR-W 2-02 | Izolacja powtokowa pozioma typu ciezkiego, m2
d1.4 0602-02 dwusktadnikowa, zaprawa hydroizolacyjna na bazie
potaczenia dyspersji polimerowej - druga i nastepna
warstwa
poz.49 m2 458,940
RAZEM 458,940
51| KNR-W 2-02 | Izolacja powtokowa pionowa typu ciezkiego, m2
d.1.4| 0603-01 dwusktadnikowa, zaprawa hydroizolacyjna na bazie
potaczenia dyspersji polimerowej - pierwsza warstwa
stopy
F1 2,20%4*0,50*10 m2 44,000
F2 2,80*4*0,50*2 m2 11,200
F3 3,00%4*0,50*2 m2 12,000
FL1 2,00*4*0,50* 1 m2 4,000
FL2 2,00*4*0,50* 1 m2 4,000
FL3 (2,00 +1,79)*2*0,50 * 1 m2 3,790
FL3' 2,00*4*0,50 * 1 m2 4,000
FL4 2,00*4*0,50*3 m2 12,000
stupy
S1.1b (0,35+0,50)*2*3,20*3 m2 16,320
S1.2c (0,35+0,50)*2*3,00*2 m2 10,200
S1.1c (0,35+0,50)*2*3,20*2 m2 10,880
S1.2f (0,35+0,50)*2*4,25*1 m2 7,225
S1.2e (0,35 +0,50) *2* 3,00 * 1 m2 5,100
S1.2d (0,35+0,50) *2*3,20 * 1 m2 5,440
S1.1a (0,35+0,50)*2*2,85* 1 m2 4,845
S1.2a (0,35+0,50)*2*3,40* 2 m2 11,560
S1.2b (0,35+0,50)*2*2,85*2 m2 9,690
belki podwalinowe
BP1.1 2*1,20*72,0 m2 172,800
Sciany
53,84 * 3,38 m2 181,979
RAZEM 531,029
52| KNR-W 2-02 | Izolacja powlokowa pionowa typu ciezkiego, m2
d.1.4| 0603-02 dwusktadnikowa, zaprawa hydroizolacyjna na bazie
potgczenia dyspersji polimerowej - druga i nastepna
warstwa
poz.51 m2 531,029
RAZEM 531,029
53| KNR AT-27 | Wykonanie fasety - wstepne uszczelnienie obszaru m
d.1.4| 0501-01 fasety lub wykonanie warstwy sczepnej
53,84 m 53,840
RAZEM 53,840
54| KNR AT-27 | Wykonanie fasety z zaprawy cementowe;j m
d.1.4| 0501-02
poz.53 m 53,840

13-
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 53,840
55| KNR 0-23 Przyklejenie plyt styropianowych XPS 300, gr. 15,0cm do | m2
d.14| 2612-01 Scian
analiz. ind.
Sciany piwnicy
53,84 * 3,38 m2 181,979
belki podwalinowe
BP1.1 1,20 * 10,42 m2 12,504
BP1.2 1,20 * 8,84 m2 10,608
BP1.3 1,20 * 16,60 m2 19,920
BP1.4 1,20 * 10,42 m2 12,504
BP1.5 1,20 * 8,84 m2 10,608
BP1.6 1,20 * 16,60 m2 19,920
RAZEM 268,043
56| KNNR-W 3 | Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii m2
d.1.4| 0207-01 kubetkowej
Sciany piwnicy
53,84 * 3,68 m2 198,131
belki podwalinowe
BP1.1 1,50 * 10,42 m2 15,630
BP1.2 1,50 * 8,84 m2 13,260
BP1.3 1,50 * 16,60 m2 24,900
BP1.4 1,50 * 10,42 m2 15,630
BP1.5 1,50 * 8,84 m2 13,260
BP1.6 1,50 * 16,60 m2 24,900
RAZEM 305,711
57| KNR 0-23 Montaz listwy zamykajacej izolacje z folii kubetkowej m
d.1.4| 2613-09
analogia
Sciany piwnicy
53,84 m 53,840
belki podwalinowe
BP1.1 10,42 m 10,420
BP1.2 8,84 m 8,840
BP1.3 16,60 m 16,600
BP1.4 10,42 m 10,420
BP1.5 8,84 m 8,840
BP1.6 16,60 m 16,600
RAZEM 125,560
1.5 ROBOTY MUROWE | GK
58] KNRK-02 | Sciany zewnetrzne z blokow silikatowych, gr. 24cm m2
d.1.5| 0104-09
parter 67,74 * 2,78 m2 188,317
pietro 1 139,64 * 2,81 m2 392,388
pietro 2 79,96 * 2,86 m2 228,686
minus stolarka | -(poz.187 + poz.188 + p0z.216 + poz.217 + poz.218 + m2 -227,210
poz.219 + poz.220 + poz.221 + poz.222 + poz.223 +
poz.224 + poz.225)
RAZEM 582,181
59 KNR K-02 | Sciany z blokow silikatowych, gr. 24cm m2
d.1.5| 0104-09
parter 2,37 * 3,91 m2 9,267
pietro 2 8,86 *2,48 m2 21,973
RAZEM 31,240
60 KNRK-02 | Sciany z blokow silikatowych, gr. 15cm m2
d.1.5| 0104-03
piwnica 3,80 * 3,00 m2 11,400
parter 12,66 * 3,91 m2 49,501
pietro 1 10,25 * 3,51 m2 35,978
pietro 2 15,59 * 3,48 m2 54,253
RAZEM 151,132
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
61| KNRK-02 | Sciany z blokow silikatowych, gr. 12cm m2
d.1.5| 0105-06
piwnica 27,82 * 3,00 m2 83,460
parter 86,03 * 3,91 m2 336,377
pietro 1 217,52 * 3,51 m2 763,495
pietro 2 111,34 * 3,48 m2 387,463
RAZEM 1 570,795
62| KNRK-02 | Sciany z blokéw silikatowych, gr. 8cm m2
d.1.5| 0105-02
parter 13,25 * 3,91 m2 51,808
pietro 1 6,43 * 3,51 m2 22,569
pietro 2 6,43 * 3,48 m2 22,376
kominy 22,22 0,99 m2 21,998
RAZEM 118,751
63| KNR AT-43 | Oktadziny scienne z ptyt gipsowo-kartonowych m2
d.1.5 0104-06 mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojgcej
konstrukcji o grubosci 100 mm z pokryciem
jednostronnym dwuwarstwowym (2x plyta GKBI) z
wypetnieniem z wetny mineralnej, gr. 10,0cm
parter 5,71 * 3,91 m2 22,326
pietro 1 11,45 * 3,51 m2 40,190
pietro 2 6,54 * 3,48 m2 22,759
RAZEM 85,275
1.6 POSADZKI
1.6.1 P1- strop miedzykondygnacyjny
64| KNR 2-02 Folia PE utozona bez fatd na zaktad m2
d.1.6.1 0607-01
poz.66 * 1,15 m2 413,966
RAZEM 413,966
65| KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt m2
d.1.6.1 0609-03 styropianowych EPS150 gr. 5,0 cm
359,97 m2 359,970
RAZEM 359,970
66| KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwickowe z ptyt m2
d.1.6.1 0609-03 styropianowych EPST gr. 2,0 cm
poz.65 m2 359,970
RAZEM 359,970
67| KNR-W 2-02 | Wylewka cementowa o grubosci 25 mm m2
d.1.6.1 1116-01
poz.65 m2 359,970
RAZEM 359,970
68| KNR-W 2-02 | Wylewka cementowa - zmiana grubosci posadzki o 10 m2
d.1.6.1 1116-03 mm
Krotnos¢ = 3,5
poz.65 m2 359,970
RAZEM 359,970
69 KNR-W 2-02 | Wylewka cementowa - dopfata za zbrojenie siatka m2
d.1.6.1 1116-07 stalowg
poz.65 m2 359,970
RAZEM 359,970
1.6.2 P2 - strop migdzykondygnacyjny
70 KNR 2-02 Folia PE utozona bez fald na zaktad m2
d.1.6.2| 0607-01
poz.72* 1,15 m2 460,127
RAZEM 460,127
711 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt m2
d.1.6.2 0609-03 styropianowych EPST gr. 2,0 cm
poz.72 m2 400,110
RAZEM 400,110
72| KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt m2
d.1.6.2| 0609-03 styropianowych EPS150 gr. 5,0 cm
400,11 m2 400,110
RAZEM 400,110
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
73| KNR-W 2-02 | Wylewka cementowa o grubosci 25 mm m2
d.1.6.2 1116-01
poz.72 m2 400,110
RAZEM 400,110
74| KNR-W 2-02 | Wylewka cementowa - zmiana grubosci posadzki o 10 m2
d.1.6.2 1116-03 mm
Krotnosé = 3,5
poz.72 m2 400,110
RAZEM 400,110
75| KNR-W 2-02 | Wylewka cementowa - dopfata za zbrojenie siatka m2
d.1.6.2 1116-07 stalowag
poz.72 m2 400,110
RAZEM 400,110
1.6.3 P3 - strop tgcznika
76| KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwickowe z ptyt m2
d.1.6.3] 0609-03 styropianowych EPS150 gr. 5,0 cm
poz.77 m2 174,750
RAZEM 174,750
77 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt m2
d.1.6.3 0609-03 styropianowych EPST gr. 2,0 cm
pietro 1 174,75 m2 174,750
RAZEM 174,750
78] KNR-W 2-02 | Wylewka cementowa o grubosci 25 mm m2
d.1.6.3 1116-01
poz.77 m2 174,750
RAZEM 174,750
79| KNR-W 2-02 | Wylewka cementowa - zmiana grubosci posadzki o 10 m2
d.1.6.3 1116-03 mm
Krotnos$é = 3,5
poz.77 m2 174,750
RAZEM 174,750
80| KNR-W 2-02 | Wylewka cementowa - doptata za zbrojenie siatkg m2
d.1.6.3 1116-07 stalowag
poz.77 m2 174,750
RAZEM 174,750
1.6.4 P4 - strop nad kondygnacjg podziemia
81 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwickowe z ptyt m2
d.1.6.4| 0609-03 styropianowych EPS150 gr. 5,0 cm
poz.82 m2 114,700
RAZEM 114,700
82| KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt m2
d.1.6.4| 0609-03 styropianowych EPST gr. 2,0 cm
parter 114,70 m2 114,700
RAZEM 114,700
83| KNR-W 2-02 | Wylewka cementowa o grubosci 25 mm m2
d.1.6.4 1116-01
poz.82 m2 114,700
RAZEM 114,700
84| KNR-W 2-02 | Wylewka cementowa - zmiana grubosci posadzki o 10 m2
d.1.64 1116-03 mm
Krotnos$é = 3,5
poz.83 m2 114,700
RAZEM 114,700
85 KNR-W 2-02 | Wylewka cementowa - dopfata za zbrojenie siatka m2
d.1.6.4 1116-07 stalowg
poz.83 m2 114,700
RAZEM 114,700
1.6.5 P5 - podtoga na gruncie
86| KNR-W 2-02 | Izolacje poziome papg termozgrzewalng dwuwarstwowe | m2
d.1.6.5| 0604-03 + |- papa podktadowa + papa nawierzchniowa
KNR-W 2-02
0604-04
poz.87 * 1,15 m2 158,022
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 158,022
87| KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt m2
d.1.6.5| 0609-03 styropianowych EPS150 gr. 15 cm
piwnica 137,41 m2 137,410
RAZEM 137,410
88| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z folii PE m2
d.1.6.5| 0607-01
poz.87 * 1,15 m2 158,022
RAZEM 158,022
89| KNR-W 2-02 | Wylewka cementowa o grubosci 25 mm m2
d.1.6.5 1116-01
poz.87 m2 137,410
RAZEM 137,410
90[ KNR-W 2-02 | Wylewka cementowa - zmiana grubosci posadzki o 10 m2
d.1.6.5 1116-03 mm
Krotnos$é = 5,5
poz.88 m2 158,022
RAZEM 158,022
91 KNR-W 2-02 | Wylewka cementowa - dopfata za zbrojenie siatka m2
d.1.6.5 1116-07 stalowg
poz.88 m2 158,022
RAZEM 158,022
1.6.6 P6 - podtoga na gruncie
92| KNR 2-02 Kruszywo zageszczone mechanicznie m3
d.1.6.6 1101-07
poz.96 * 0,35 m3 53,862
RAZEM 53,862
93 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z folii PE m2
d.1.6.6| 0607-01
poz.96 * 1,15 m2 176,974
RAZEM 176,974
94| KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym, beton C8/10 | m3
d.1.6.6 1101-01
poz.96 * 0,15 m3 23,084
RAZEM 23,084
95| KNR-W 2-02 | Izolacje poziome papg termozgrzewalng dwuwarstwowe | m2
d.1.6.6] 0604-03 + |- papa podkiadowa + papa nawierzchniowa
KNR-W 2-02
0604-04
poz.96 * 1,15 m2 176,974
RAZEM 176,974
96| KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwickowe z ptyt m2
d.1.6.6/] 0609-03 styropianowych EPS150 gr. 15 cm
parter 153,89 m2 153,890
RAZEM 153,890
97| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z folii PE m2
d.1.6.6| 0607-01
poz.96 * 1,15 m2 176,974
RAZEM 176,974
98| KNR-W 2-02 | Wylewka cementowa o grubosci 25 mm m2
d.1.6.6 1116-01
poz.96 m2 153,890
RAZEM 153,890
99 KNR-W 2-02 | Wylewka cementowa - zmiana grubosci posadzki o 10 m2
d.1.6.6 1116-03 mm
Krotnos$é¢ = 5,5
poz.97 m2 176,974
RAZEM 176,974
100] KNR-W 2-02 | Wylewka cementowa - dopfata za zbrojenie siatka m2
d.1.6.6 1116-07 stalowa
poz.97 m2 176,974
RAZEM 176,974
1.7 WYKONCZENIE WEWNETRZNE
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
1.71 Wykonczenie posadzek
101 KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin m2
d.1.7.1 0101-03 podtogowych - dwukrotne gruntowanie podtoza pod kleje
cementowe
poz.107 + poz.109 + poz.105 m2 262,240
RAZEM 262,240
102 KNR K-04 | Wykonanie izolacji z folii w ptynie - gruntowanie podtoza | m2
d.1.7.1 0602-05 w pomieszczeniach mokrych
poz.104 m2 57,330
RAZEM 57,330
103 KNRK-04 | Wykonanie izolacji z folii w plynie - wklejenie tasmy m
d.1.7.1 0602-03 uszczelniajgcej poziomej w pomieszczeniach mokrych
poz.106 m 186,810
RAZEM 186,810
104| KNRK-04 | Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie w m2
d.1.7.1 0602-01 pomieszczeniach mokrych
poz.105 m2 57,330
RAZEM 57,330
105 KNR AT-23 | Okfadziny podtogowe z ptytek gresowych - tazienki m2
d.1.7.1 0201-07
analogia
tazienki
parter 22,07 m2 22,070
pietro 1 17,60 m2 17,600
pietro 2 17,66 m2 17,660
RAZEM 57,330
106] NNRNKB 202 | Cokoty z plytek gresowych j.w. m
d.1.7.1 2809-02
tazienki
parter 45,85 m 45,850
pietro 1 41,26 m 41,260
pietro 2 41,02 m 41,020
17,66 + 41,02 m 58,680
RAZEM 186,810
107 KNR AT-23 | Oktadziny podtogowe z plytek gresowych - komunikacja | m2
d.1.7.1 0201-07
analogia
komunikacja
piwnica 25,53 m2 25,530
parter 13,67 m2 13,670
RAZEM 39,200
108| NNRNKB 202 | Cokoty z ptytek gresowych j.w. m
d.1.7.1 2809-02
komunikacja
piwnica 31,52 m 31,520
parter 21,64 - 3,30 m 18,340
RAZEM 49,860
109] KNR AT-23 | Oktadziny podtogowe z ptytek gresowych - m2
d.1.7.1 0201-07 pomieszczenia magazynu/techniczne itp.
analogia
magazyn
piwnica 15,44 m2 15,440
pietro 1 15,06 m2 15,060
pietro 2 7,46 m2 7,460
pom. techniczne
piwnica 90,56 m2 90,560
pom. porzagdkowe
parter 10,57 m2 10,570
pietro 1 4,83 m2 4,830
pietro 2 13,07 m2 13,070
brudownik
pietro 1 4.45 m2 4,450
pietro 2 4,27 m2 4,270
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RAZEM 165,710
110| NNRNKB 202 | Cokoty z ptytek gresowych j.w. m
d.1.7.1 2809-02
magazyny
piwnica 24,56 m 24,560
pietro 1 22,68 m 22,680
pietro 2 12,87 m 12,870
pom. techniczne
piwnica 75,91 m 75,910
pom. porzagdkowe
parter 15,05 m 15,050
pietro 1 9,83 m 9,830
pietro 2 22,15 m 22,150
brudownik
pietro 1 8,64 m 8,640
pietro 2 8,40 m 8,400
RAZEM 200,090
111| KNR-W 2-02 | Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubosci | m2
d.1.7.1 1105-01 2 mm zatarte na gtadko
poz.113 A + poz.114 A m2 1 070,740
RAZEM 1 070,740
112| KNR-W 2-02 | Warstwy wyrownawcze i wygtadzajgce - pogrubienie m2
d.1.7.1 1105-02 warstwy 0 1 mm
poz.111 m2 1 070,740
RAZEM 1 070,740
113] KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin winylowg antyelektrostatyczna, m2
d.1.7.1 1123-02 wraz z cokofami
gabinety zabiegowe
parter 37,83 37,830
pietro 1 164,77 164,770
pietro 2 90,81 90,810
A (Obliczenie pomocnicze) ========
293,410
parter 37,06 37,060
pietro 1 169,26 169,260
pietro 2 88,49 88,490
B (Obliczenie pomocnicze) ========
294,810
poz.113 A + poz.113B * 0,10 m2 322,891
RAZEM 322,891
114| KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych PCW, m2
d.1.7.1 1123-02 heterogoniczna z atestami higienicznymi, wraz z
cokotami
pozostate pomieszczenia
parter 194,97 194,970
pietro 1 368,15 368,150
pietro 2 214,21 214,210
A (Obliczenie pomocnicze) ========
777,330
parter 227,08 227,080
pietro 1 426,51 426,510
pietro 2 227,13 227,130
B (Obliczenie pomocnicze) ========
880,720
poz.114 A + poz.114 B * 0,10 m2 865,402
RAZEM 865,402
115 KNR 2-02 | Oktadziny schodoéw z plytek uktadanych na klej - m2
d.1.7.1 1121-01 przygotowanie podtoza
poz.116 m2 74,226
RAZEM 74,226
116 KNR 2-02 | Okfadziny schoddéw z plytek gresowych m2
d.1.7.1 1121-06
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porzadkowe, fartuchy)

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
piwnica/parter | (0,165 * 13 + 0,28 *12) * 1,63 + (0,165 * 7 + 0,28 * 6) * m2 18,480
1,65+ 5,38
parter/pigtro 1 | (0,1479*14*2+ 0,37 *13*2) * 1,65+ 3,40 * 1,65 m2 28,316
pietro 1/2 (0,1472*27 + 0,37 * 25) * 1,65 + 3,40 * 1,65 m2 27,430
RAZEM 74,226
117| NNRNKB 202 | Cokoly z ptytek gresowych jw. - schody m
d.1.7.1 2809-02
piwnica/parter | (0,165 * 13 + 0,28 * 12) + (0,165 * 7 + 0,28 * 6) + 8,52 m 16,860
parter/pigtro 1 | (0,1479*14*2+0,37*13*2) + 3,40+ 1,65* 2 m 20,461
pietro 1/2 (0,1472*27 + 0,37 *25) + 3,40 + 1,65 * 2 m 19,924
RAZEM 57,245
1.7.2 Wykonczenie Scian
118| NNRNKB 202 | Gruntowanie podtozy pod tynki cementowo-wapienne na | m2
d.1.7.2 1134-02 Scianach
analogia
poz.119 m2 5103,298
RAZEM 5 103,298
119] KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne na scianach m2
d.1.7.2| 0819-01
analogia
powierzchnia scian
piwnica 142,21 * 3,00 426,630
parter 352,99 * 3,91 1380,191
pietro 1 696,24 * 3,51 2 443,802
pietro 2 428,62 * 3,48 1491,598
A (Obliczenie pomocnicze) ========
5 742,221
powierzchnia nad sufitami podwieszanymi
parter 118,92 * (3,91 - 2,50) + 202,61 * (3,91 - 3,10) 331,791
pietro 1 149,23 * (3,51 - 2,50) + 525,03 * (3,51 - 3,10) 365,985
pietro 2 115,66 * (3,48 - 2,50) + 278,28 * (3,48 - 3,10) 219,093
B (Obliczenie pomocnicze) ========
916,869
dodatek za tynkowaniem
parter 118,92 * 0,20 + 202,61 * 0,20 64,306
pietro 1 149,23 * 0,20 + 525,03 * 0,20 134,852
pietro 2 115,66 * 0,20 + 278,28 * 0,20 78,788
C (Obliczenie pomocnicze) ========
277,946
poz.119 A - poz.119B + poz.119C m2 5 103,298
RAZEM 5 103,298
120 KNR K-04 | Wykonanie izolaciji z folii w ptynie - gruntowanie podtoza | m2
d.1.7.2| 0602-05
poz.123 + poz.124 m2 881,274
RAZEM 881,274
121] KNRK-04 | Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie m2
d.1.7.2| 0602-02
poz.120 m2 881,274
RAZEM 881,274
122] KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza [ m2
d.1.7.2| 0829-01
poz.123 m2 196,320
RAZEM 196,320
123 KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami na klej metoda zwykig - fartuch | m2
d.1.7.2| 0829-10
piwnica 1,70 * 1,60 m2 2,720
parter (12,45 + 0,60 * 10) * 1,60 m2 29,520
pietro 1 (42,10 + 0,60 * 46) * 1,60 m2 111,520
pietro 2 (20,85 + 0,60 * 20) * 1,60 m2 52,560
RAZEM 196,320
124 Wykonczenie $cian panelami winylowymi- m2
d.1.7.2] kalk. wlasna | pomieszczenia mokre (pom. higieniczno-sanitarne, pom.
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parter 107,38 * 2,20 m2 236,236
pietro 1 115,27 * 2,20 m2 253,594
pietro 2 88,57 *2,20 + 0,90 * 0,30 m2 195,124
RAZEM 684,954
125 Wykonczenie $cian panelami winylowymi- pozostate m2
d.1.7.2| kalk. wtasna | pomieszczenia
parter (245,61 -3,40) *1,30- (12,45 + 0,60 * 10) * 1,30 m2 290,888
pietro 1 571,10 * 1,30 - (42,10 + 0,60 * 46) * 1,30 m2 651,820
pietro 2 340,04 * 1,30 - (20,85 + 0,60 * 20) * 1,30 m2 399,347
RAZEM 1 342,055
126] NNRNKB 202 | Gruntowanie podtozy pod gtadzie na Scianach m2
d.1.7.2 1134-02
analogia
poz.127 m2 4 629,032
RAZEM 4 629,032
127] KNR K-04 | Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, na scianach na m2
d.1.7.2|  0305-01 podtozu z tynku
poz.119 A - poz.119 B - poz.123 m2 4 629,032
RAZEM 4 629,032
128| KNR K-04 | Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych z m2
d.1.7.2 0201-05 jednokrotnym gruntowaniem
poz.127 m2 4 629,032
RAZEM 4 629,032
129] KNR K-04 Malowanie antypytowe szybu windowego m2
d.1.7.2] 0201-05
10,12* 14,50 + 6,33 * 2 m2 159,400
RAZEM 159,400
1.7.3 Wykonczenie stropu
130 KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg | m2
d.1.7.3 2611-03 lekkg-mokra - dwukrotne gruntowanie emulsjg
piwnica 121,18 m2 121,180
RAZEM 121,180
131] KNR0-23 | Ocieplenie stropéw budynkow ptytami z wetny mineralnej | m2
d.1.7.3 2613-01 gr. 10 cm - przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do stropu
poz.130 m2 121,180
RAZEM 121,180
132 KNR 0-23 Ocieplenie stropow budynkéw ptytami z wetny mineralnej | szt.
d.1.7.3 2613-04 - przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomoca
facznikéw metalowych do stropu
poz.130 * 4 szt. 484,720
RAZEM 484,720
133] KNR0-23 | Ocieplenie stropéw budynkow ptytami z wetny mineralnej | m2
d.1.7.3 2613-06 - przyklejenie warstwy siatki na stropie
poz.130 m2 121,180
RAZEM 121,180
134| NNRNKB 202 | Gruntowanie podtozy pod tynki cementowo-wapienne m2
d.1.7.3 1134-01
analogia
poz.135 m2 239,418
RAZEM 239,418
135| KNR-W 2-02 | Tynki wewngtrzne cementowo-wapienne na stropach i m2
d.1.7.3] 0819-03 podciggach
analogia
piwnica 121,18 +16,22*1,3 m2 142,266
parter 262,93 +24,75*1,3 m2 295,105
pietro 1 574,86 + 18,69 * 1,3 m2 599,157
pietro 2 377,91 m2 377,910
-p0z.139 - poz.140 - poz.141 m2 -1 175,020
RAZEM 239,418
136] NNRNKB 202 | Gruntowanie podtozy pod gtadzie m2
d.1.7.3 1134-02
analogia
poz.137 m2 239,418
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RAZEM 239,418
137| KNRK-04 | Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2
d.1.7.3] 0305-05 wykonywane recznie na stropach na podtozu betonowym
poz.135 m2 239,418
RAZEM 239,418
138| KNR K-04 | Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych z m2
d.1.7.3] 0201-05 jednokrotnym gruntowaniem
poz.135 m2 239,418
RAZEM 239,418
139 KNR AT-43 | Sufit podwieszany modutowy - higieniczny m2
d.1.7.3] 0213-01
parter 262,93 m2 262,930
pietro 1 568,62 m2 568,620
pietro 2 343,47 m2 343,470
minus pom | -poz.141 m2 -93,660
mokre
minus sufit | -poz.140 m2 -498,100
modutowy
RAZEM 583,260
140 KNR AT-43 | Sufit podwieszany modutowy m2
d.1.7.3] 0213-01
parter 135,73 m2 135,730
pietro 1 179,70 m2 179,700
pietro 2 182,67 m2 182,670
RAZEM 498,100
141 KNR AT-43 | Sufit podwieszany modutowy - higieniczny - pom. mokre | m2
d.1.7.3] 0213-01
pom. higieniczno-sanitarne
parter 35,81 m2 35,810
pietro 1 37,96 m2 37,960
pietro 2 19,89 m2 19,890
RAZEM 93,660
1.7.4 Elementy montazowe
142| NNRNKB 202 | (z.IV) Podokienniki i potki o szer.do 40 cm z piyt z m
d.1.7.4| 2143-03 konglomeratéw kamiennych na spoiwie poliestrowym
1,20 * 21 m 25,200
1,80 * 45 m 81,000
1,80 * 1 m 1 ,800
1,80 * 1 m 1,800
2,00 * 1 m 2,000
1,50 * 1 m 1,500
RAZEM 113,300
143 Dostawa i montaz barierki do antypanicznej, specyfikacja [ szt
d.1.7.4| kalk. wlasna | zgodna z projektem
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
144 Dostawa i montaz oznaczen audiowizualnych: naklejki na| kpl.
d.1.7.4]| kalk. wkasna | drzwi, tablice informacyjne, tablice przydrzwiowe, druki
UV, litery z dibondu itp., specyfikacja zgodnie z
projektem
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
145 Dostawa i montaz naroznikéw ochronnych aluminiowych, [ m
d.1.7.4| kalk. wlasna | specyfikacja zgodnie z projektem
parter 26 *1,50 m 39,000
pietro 1 64 * 1,50 m 96,000
pietro 2 44 * 1,50 m 66,000
RAZEM 201,000
146 Dostawa i montaz gabloty magnetycznej o wym. 60x90 szt
d.1.7.4| kalk. wlasna | cm, specyfikacja zgodnie z projektem
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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147 Dostawa i montaz wycieraczki wewnetrznej, specyfikacja [ m2
d.1.7.4| kalk. wiasna | zgodnie z projektem
1,50*0,70 * 2 m2 2,100
RAZEM 2,100
148 Dostawa i montaz wycieraczki zewnetrznej specyfikacja | m2
d.1.7.4| kalk. wiasna | zgodnie z projektem
1,50*0,70 * 2 m2 2,100
RAZEM 2,100
149 Dostawa i montaz balustrad wewnetrznych, specyfikacja | m
d.1.7.4| kalk. wiasna | zgodnie z projektem
17,24 + 1,80 m 19,040
RAZEM 19,040
150 Dostawa i montaz pochwytéw wewnetrznych, m
d.1.7.4| kalk. wlasna | specyfikacja zgodnie z projektem
23,21 +5,97 m 29,180
RAZEM 29,180
151| NNRNKB 202 | (z.IV) Podokienniki i potki o szer.do 40 cm z piyt z m
d.1.7.4| 2143-03 konglomeratéw kamiennych na spoiwie poliestrowym
1,20%21+1,80*45+1,80*1+1,80*1+2,00*1+ m 113,300
1,50 * 1
RAZEM 113,300
152 Dostawa i montaz odbojnicy Sciennej, specyfikacja m
d.1.7.4| kalk. wiasna | zgodnie z projektem
66,32 + 176,03 + 100,42 m 342,770
RAZEM 342,770
153 Dostawa i montaz $cianek HPL w tazienkach, wraz z m2
d.1.7.4| kalk. wlasna | drzwiami, specyfikacja zgodnie z projektem
1,35*2,10 m2 2,835
RAZEM 2,835
154 Dostawa i montaz drzwi do szachtéw, stalowe EI60, m2
d.1.7.4| kalk. wlasna | specyfikacja zgodnie z projektem
0,48*2,21*4 m2 4,243
RAZEM 4,243
155 Dostawa i montaz wyposazenia przeciwpozarowego w kpl.
d.1.7.4]| kalk. wkasna | tym gasnic wraz z szafkami, specyfikacja zgodnie z
projektem
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.75 Cze$¢ istniejgca
156 Odtworzenie posadzek oraz warstw podposadzkowych w | m2
d.1.7.5| kalk. wtasna | czesci istniejgcej
17,5 m2 17,500
RAZEM 17,500
157 KNR 4-01 Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw w $cianach| m3
d.1.7.5] 0304-01 na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
(1,8*3*0,15+5,3*0,1) * 3,8 m3 5,092
RAZEM 5,092
158 Dostawa i montaz rolety ppoz EI60, specyfikacja zgodnie | kpl
d.1.7.5 analiza z projektem
indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
159 Dostawa i montaz wycieraczki, specyfikacja zgodnie z kpl
d.1.7.5 analiza projektem
indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
160 Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych EI30(S), m2
d.1.7.5| kalk. wlasna | specyfikacja zgodna z projektem
1,85*2,10* 2 m2 7,770
RAZEM 7,770
161] NNRNKB 202 | Gruntowanie podtozy pod tynki cementowo-wapienne na | m2
d.1.7.5 1134-02 Scianach
analogia
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poz.162 m2 81,320
RAZEM 81,320
162| KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne na scianach m2
d.1.7.5| 0819-01
analogia
(1,8*3*2+53%2)*3,8 m2 81,320
RAZEM 81,320
163| NNRNKB 202 | Gruntowanie podtozy pod gtadzie na scianach m2
d.1.7.5 1134-02
analogia
poz.162 m2 81,320
RAZEM 81,320
164 KNR K-04 [ Gladzie gipsowe jednowarstwowe, na $cianach na m2
d.1.7.5| 0305-01 podiozu z tynku
poz.162 m2 81,320
RAZEM 81,320
165| NNRNKB 202 | Gruntowanie podtozy pod gtadzie m2
d.1.7.5 1134-02
analogia
poz.166 m2 17,500
RAZEM 17,500
166/ KNR K-04 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2
d.1.7.5] 0305-05 wykonywane recznie na stropach na podtozu betonowym
17,5 m2 17,500
RAZEM 17,500
167 KNRK-04 | Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych z m2
d.1.7.5| 0201-05 jednokrotnym gruntowaniem
350 m2 350,000
RAZEM 350,000
1.7.6 Winda
168 Dostawa i montaz windy, specyfikacja zgodnie z kpl
d.1.7.6| kalk. wlasna | projetem
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.8 WYKONCZENIE ZEWNETRZNE
1.8.1 Elewacja
169 KNR 0-23 Elewacja BSO - cokot: przygotowanie podtoza + m2
d.1.8.1 2614-01 docieplenie scian ptytami z ptyt styrodurowymi gr. 20,0
cm (klejenie + mocowanie mechaniczne +
zabezpieczenie narozy) + przyklejenie siatki + tynk
mozaikowy
73,98 * 0,30 m2 22,194
RAZEM 22,194
170 KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - m
d.1.8.1 2614-11 przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z
przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - zamocowanie
listwy cokotowej
73,98 m 73,980
RAZEM 73,980
171] KNR 0-23 Elewacja BSO: przygotowanie podtoza + docieplenie m2
d.1.8.1 2614-01 Scian ptytami styropianowymi gr. 20,0 cm (klejenie +
mocowanie mechaniczne + zabezpieczenie narozy) +
przyklejenie siatki + tynk
parter 73,98 * 3,99 m2 295,180
pietro 1 133,66 * 3,71 m2 495,879
pietro 2 91,18 * 4,67 + 63,23 * 0,89 m2 482,085
minus welna | -poz.172 m2 -33,626
RAZEM 1239,518
172 KNR 0-23 Elewacja BSO: przygotowanie podioza + docieplenie m2
d.1.8.1 2615-01 Scian ptytami z wetny mineralnej gr. 20,0 cm (klejenie +
mocowanie mechaniczne + zabezpieczenie narozy) +
przyklejenie siatki + tynk
pietro 1 7,31 *3,71 m2 27,120
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pietro 2 7,31 0,89 m2 6,506
RAZEM 33,626
173 KNR 0-23 Elewacja BSO: przygotowanie podtoza + docieplenie m2
d.1.8.1 2615-01 Scian ptytami z wetny mineralnej gr. 20,0 cm (klejenie +
mocowanie mechaniczne + zabezpieczenie narozy) +
przyklejenie siatki + tynk - podcien
338,43 m2 338,430
RAZEM 338,430
174 KNR 0-23 Elewacja BSO: przygotowanie podtoza + docieplenie m2
d.1.8.1 2615-01 Scian ptytami z wetny mineralnej gr. 8,0 cm (klejenie +
mocowanie mechaniczne + zabezpieczenie narozy) +
przyklejenie siatki + tynk - stupy
28,75 * 3,99 m2 114,713
RAZEM 114,713
175 Wykonanie dylatacji miedzy czescig istniejgcag a m2
d.1.8.1| kalk. wlasna | nowoprojektowang, wraz z robotami towarzyszgcymi,
specyfikacja zgodnie z projektem
parter 1,85* 3,99 m2 7,382
pietro 1 19,49 * 3,71 m2 72,308
pietro 2 19,49 % 0,89 m2 17,346
RAZEM 97,036
1.8.2 Elementy montazowe
176] KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy cementowej - | m2
d.1.8.2] 0923-04 podokienniki
poz.177 m2 28,325
RAZEM 28,325
177] KNR-W 2-02 | Podokienniki zewnetrzne z blachy powlekanej m2
d.1.8.2] 0514-03
(1,20*21+1,80*45+1,80*1+1,80*1+2,00*1+ m2 28,325
1,50*1)*0,25
RAZEM 28,325
178 Wykonanie napisu na elewacji "PRZYCHODNIA kpl
d.1.8.2| kalk. wtasna | DZIECIECA", specyfikacja zgodnie z projetkem
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
179 Wykonanie napisu na elewacji "WEJSCIE GLOWNE" kpl
d.1.8.2| kalk. wiasna | wraz z grafika, specyfikacja zgodnie z projektem
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
180 Dostawa i montaz balustrady zewnetrznej, specyfikacja m
d.1.8.2| kalk. wlasna | zgodnie z projektem
5,39 m 5,390
RAZEM 5,390
181 Dostawa i montaz zadaszenia szklanego nad wejsciem, | m2
d.1.8.2| kalk. wlasna | specyfikacja zgodnie z projektem
3515 m2 5,250
RAZEM 5,250
182 Dostawa i montaz drabiny z koszem, specyfikacja szt
d.1.8.2| kalk. wiasna | zgodnie z projektem
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
183 Wykonanie oznakowania stalowg obudowg kpl
d.1.8.2| kalk. wtasna | zabezpieczajgcg stupdw pod tacznikiem, specyfikacja
zgodnie z projetkem
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.8.3 Rusztowania
184| KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne - montaz, demontaz, wynajem | m2
d.1.8.3 1604-02
poz.171 + poz.172 + poz.174 m2 1 387,857
RAZEM 1 387,857
185 KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.8.3 1613-02 przysciennych
poz.184 m2 1 387,857

-25-

Norma EXPERT Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 6269




Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1 387,857
186/ NNRNKB 202 | Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.8.3] 1622a-01
poz.184 m2 1 387,857
RAZEM 1 387,857
1.9 STOLARKA
1.9.1 Drzwi
187 Dostawa i montaz drzwi zewnetrznych aluminiowych Dz1 | m2
d.1.9.1| kalk. wiasna | o wym. 200x207 cm, specyfikacja zgodna z projektem
2,00*2,07 * 1 m2 4,140
RAZEM 4,140
188 Dostawa i montaz drzwi zewnetrznych aluminiowych Dz2 [ m2
d.1.9.1| kalk. wtasna | o wym. 150x207 cm, specyfikacja zgodna z projektem
1,50 * 2,07 * 1 m2 3,105
RAZEM 3,105
189 Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych z MDF D1 o wym. [ m2
d.1.9.1| kalk. wiasna | 90x205 cm, specyfikacja zgodna z projektem
0,90*2,05*4 m2 7,380
RAZEM 7,380
190 Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych z MDF D2 o wym. [ m2
d.1.9.1| kalk. wiasna | 90x205 cm, specyfikacja zgodna z projektem
0,90*2,05*2 m2 3,690
RAZEM 3,690
191 Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych z MDF D3 o wym. [ m2
d.1.9.1| kalk. wkasna | 100x205 cm, specyfikacja zgodna z projektem
1,00 * 2,05 * 14 m2 28,700
RAZEM 28,700
192 Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych z MDF EI30(S) m2
d.1.9.1| kalk. wiasna | D3' o wym. 100x205 cm, specyfikacja zgodna z
projektem
1,00 *2,05* 1 m2 2,050
RAZEM 2,050
193 Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych z MDF D4 o wym. [ m2
d.1.9.1| kalk. wtasna | 100x205 cm, specyfikacja zgodna z projektem
1,00 *2,05* 18 m2 36,900
RAZEM 36,900
194 Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych z MDF EI30(S) m2
d.1.9.1| kalk. wiasna | D4'o wym. 105x206 cm, specyfikacja zgodna z
projektem
1,05*2,06 * 1 m2 2,163
RAZEM 2,163
195 Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych z MDF D5 o wym. [ m2
d.1.9.1| kalk. wiasna | 102x205 cm, specyfikacja zgodna z projektem
1,02*2,05* 17 m2 35,547
RAZEM 35,547
196 Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych z MDF D6 o wym. [ m2
d.1.9.1| kalk. wkasna | 102x205 cm, specyfikacja zgodna z projektem
1,02*2,05* 13 m2 27,183
RAZEM 27,183
197 Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych z MDF D7 o wym. | m2
d.1.9.1| kalk. wlasna | 122x205 cm, specyfikacja zgodna z projektem
1,22*2,05*6 m2 15,006
RAZEM 15,006
198 Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych z MDF D8 o wym. [ m2
d.1.9.1| kalk. wiasna | 122x205 cm, specyfikacja zgodna z projektem
1,22*2,05*6 m2 15,006
RAZEM 15,006
199 Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych z MDF D9 o wym. [ m2
d.1.9.1| kalk. wiasna | 102x207 cm, specyfikacja zgodna z projektem
1,02*2,07*4 m2 8,446
RAZEM 8,446
200 Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych z MDF D10 o m2
d.1.9.1| kalk. wiasna | wym. 102x207 cm, specyfikacja zgodna z projektem
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1,02*2,07*6 m2 12,668
RAZEM 12,668
201 Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych z MDF EI30(S) m2
d.1.9.1| kalk. wiasna | D10' o wym. 105x206 cm, specyfikacja zgodna z
projektem
1,05*2,06*3 m2 6,489
RAZEM 6,489
202 Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych z MDF D11 o m2
d.1.9.1| kalk. wiasna | wym. 98x205 cm, specyfikacja zgodna z projektem
0,98 *2,05*1 m2 2,009
RAZEM 2,009
203 Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych z MDF EI30(S) m2
d.1.9.1| kalk. wlasna | D11'o wym. 105x206 cm, specyfikacja zgodna z
projektem
1,05*2,06 * 1 m2 2,163
RAZEM 2,163
204 Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych z MDF D12 o m2
d.1.9.1| kalk. wiasna | wym. 98x205 cm, specyfikacja zgodna z projektem
0,98 *2,05*2 m2 4,018
RAZEM 4,018
205 Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych z MDF EI60(S) m2
d.1.9.1| kalk. wlasna | D12' o wym. 105x206 cm, specyfikacja zgodna z
projektem
1,05*2,06 * 1 m2 2,163
RAZEM 2,163
206 Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych z MDF EI30(S) m2
d.1.9.1| kalk. wtasna | D13 o wym. 115x206 cm, specyfikacja zgodna z
projektem
1,15%2,06 * 1 m2 2,369
RAZEM 2,369
207 Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych z MDF EI60 D13' | m2
d.1.9.1| kalk. wlasna | o wym. 115x206 cm, specyfikacja zgodna z projektem
1,15*2,06 * 1 m2 2,369
RAZEM 2,369
208 Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych aluminiowych m2
d.1.9.1] kalk. wlasna | EI30(S) D14 o wym. 186x207 cm, specyfikacja zgodna z
projektem
1,86 *2,07 * 1 m2 3,850
RAZEM 3,850
209 Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych aluminiowych m2
d.1.9.1| kalk. wiasna | D15 o wym. 150x207 cm, specyfikacja zgodna z
projektem
1,50*2,07*2 m2 6,210
RAZEM 6,210
210 Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych aluminiowych m2
d.1.9.1] kalk. wlasna | EI30(S) D16 o wym. 156x207 cm, specyfikacja zgodna z
projektem
1,56 *2,07*4 m2 12,917
RAZEM 12,917
211 Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych aluminiowych m2
d.1.9.1| kalk. wiasna | EI30(S) D17 o wym. 156x207 cm, specyfikacja zgodna z
projektem
1,56 * 2,07 * 1 m2 3,229
RAZEM 3,229
212 Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych aluminiowych m2
d.1.9.1| kalk. wtasna | EI60(S) D18 o wym. 156x207 cm, specyfikacja zgodna z
projektem
1,56 * 2,07 * 1 m2 3,229
RAZEM 3,229
213 Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych aluminiowych m2
d.1.9.1| kalk. wiasna | EI30(S) D-3/D-3_e o wym. 185x210 cm, specyfikacja
zgodna z projektem
1,85*%2,10*2 m2 7,770
RAZEM 7,770
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214 Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych aluminiowych m2
d.1.9.1| kalk. wiasna | EI30(S) D-3/D-3_e o wym. 185x210 cm, specyfikacja
zgodna z projektem
1,85*2,10*2 m2 7,770
RAZEM 7,770
215 Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych aluminiowych m2
d.1.9.1] kalk. wkasna | EI30(S) D-3/D-3_e o wym. 137,5x210 cm, specyfikacja
zgodna z projektem
1,375*2,10 * 1 m2 2,888
RAZEM 2,888
1.9.2 Okna
216 Dostawa i montaz okien PCV O1 o wym. 120x200 cm, m2
d.1.9.2| kalk. wiasna | specyfikacja zgodna z projektem
1,20*2,00*5 m2 12,000
RAZEM 12,000
217 Dostawa i montaz okien PCV 02 o wym. 120x200 cm, m2
d.1.9.2| kalk. wlasna | specyfikacja zgodna z projektem
1,20*2,00 * 16 m2 38,400
RAZEM 38,400
218 Dostawa i montaz okien PCV O3 o wym. 180x200 cm, m2
d.1.9.2| kalk. wtasna | specyfikacja zgodna z projektem
1,80 2,00 * 7 m2 25,200
RAZEM 25,200
219 Dostawa i montaz okien PCV 04 o wym. 180x200 cm, m2
d.1.9.2| kalk. wlasna | specyfikacja zgodna z projektem
1,80 * 2,00 * 37 m2 133,200
RAZEM 133,200
220 Dostawa i montaz okien aluminiowych EI60 O5 o wym. m2
d.1.9.2| kalk. wiasna | 180x140 cm, specyfikacja zgodna z projektem
1,80*1,40*1 m2 2,520
RAZEM 2,520
221 Dostawa i montaz okien PCV 06 o wym. 180x140 cm, m2
d.1.9.2| kalk. wlasna | specyfikacja zgodna z projektem
1,80*1,40*1 m2 2,520
RAZEM 2,520
222 Dostawa i montaz okien PCV O7 o wym. 120x140 cm, m2
d.1.9.2| kalk. wlasna | specyfikacja zgodna z projektem
1,20%1,40*1 m2 1,680
RAZEM 1,680
223 Dostawa i montaz okien PCV O7' o wym. 120x140 cm, m2
d.1.9.2| kalk. wtasna | specyfikacja zgodna z projektem
1,20%1,40*1 m2 1,680
RAZEM 1,680
224 Dostawa i montaz okien PCV O8 o wym. 200x79 cm, m2
d.1.9.2| kalk. wlasna | specyfikacja zgodna z projektem
2,00*0,79*1 m2 1,580
RAZEM 1,580
225 Dostawa i montaz okien PCV 09 o wym. 150x79 cm, m2
d.1.9.2| kalk. wlasna | specyfikacja zgodna z projektem
1,50*0,79 * 1 m2 1,185
RAZEM 1,185
226 Dostawa i montaz okien PCV O10 o wym. 150x286 cm, m2
d.1.9.2| kalk. wlasna | specyfikacja zgodna z projektem
1,50 *2,86 * 1 m2 4,290
RAZEM 4,290
1.9.3 Klapy
227 Dostawa i montaz klap dymowych dwuskrzydtowych o m2
d.1.9.3| kalk. wiasna | wym. 130x270 cm, specyfikacja zgodna z projektem
1,30 * 2,70 m2 3,510
RAZEM 3,510
1.94 Wytazy
228 Dostawa i montaz wytazéw dachowych o wym. 100x100 [ m2
d.1.9.4| kalk. wlasna | cm, specyfikacja zgodna z projektem
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1,00 * 1,00 * 1 m2 1,000
RAZEM 1,000
229 Dostawa i montaz drabiny wytazu dachowego, szt
d.1.9.4| kalk. wiasna | specyfikacja zgodnie z projektem
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.9.5 Witryny
230 Dostawa i montaz scianek szklane-aluminiowe m2
d.1.9.5| kalk. wiasna | wewnetrzne, specyfikacja zgodnie z projektem
3,26 * 3,00 + 2,55 * 3,00 m2 17,430
RAZEM 17,430
231 Dostawa i montaz rolety antywtamanowej wewnetrznej m2
d.1.9.5| kalk. wtasna | EI30, specyfikajca zgodnie z projektem
poz.230 m2 17,430
RAZEM 17,430
1.10 DACH
1.10.1 Dach D1
232 KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.1.10. 0602-01 poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -
1 pierwsza warstwa
poz.233 * 1,15 m2 689,333
RAZEM 689,333
233 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt m2
d.1.10. 0609-03 styropianowych EPS 150 gr. 22,0 cm poziome na
1 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
nad 1 pietrem | 215,70 m2 215,700
nad 2 pietrem | 401,80 - 18,08 m2 383,720
RAZEM 599,420
234] KNR 2-02 Izolacje cieplne klinbw spadkowych EPS 200 - zmienna m2
d.1.10. 0609-04 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
1 warstwa
poz.233 m2 599,420
RAZEM 599,420
235 KNR0-23 | Wykonanie mocowania mechanicznego warstwy izolacji | szt.
d.1.10. 2612-05 termicznej pokrycia dachowego
1
poz.233 * 4 szt. 2 397,680
RAZEM 2 397,680
236] KNR-W 2-02 | Wykonanie wykonczenia pokrycia dachu z pap: papa m2
d.1.10.| 0604-03 + | podktadowa + papa nawierzchniowa
1] KNR-W 2-02
0604-04
poz.233 * 1,15 m2 689,333
RAZEM 689,333
1.10.2 Wykonczenie kominow
237| KNR-W 4-01 | Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych kg
d.1.10. 0202-02 gtadkich lub zebrowanych o $rednicy 8 mm (zbrojenie
2 czapek kominowych #8 siatka 10x10cm)
poz.238 * 0,1 * 60 kg 74,040
RAZEM 74,040
238 KNR-W 2-02 | Nakrywy kominéw o $redniej grubosci 10 cm (beton m2
d.1.10. 0220-05 C20/25, przygotowanie mieszanki betonowej
2 skalkulowano w poz. ponizej)
12,34 m2 12,340
RAZEM 12,340
239] KNR-W 4-01 | Przygotowanie masy betonowej - beton zwirowy K. m3
d.1.10.| 0214-03 C20/25
2
poz.238 * 0,1 m3 1,234
RAZEM 1,234
240( KNR-W 2-02 | Wykonanie nowych obrébek z blachy ocynkowanej m2
d.1.10.| 0514-03
2
poz.238 * 1,15 m2 14,191
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RAZEM 14,191
241 Wykonanie hydroizolacji czap kominowych m2
d.1.10.| kalk. wtasna
2
poz.238 m2 12,340
RAZEM 12,340
242 KNR 0-23 Elewacja BSO - kominy: przygotowanie podtoza + m2
d.1.10. 2614-01 docieplenie scian ptytami styropianowymi gr. 5,0 cm
2 (klejenie + mocowanie mechaniczne + zabezpieczenie
naroznikow) + przyklejenie siatki + tynk
32,48 * 0,98 m2 31,830
RAZEM 31,830
243] KNR-W 2-02 | Wykonanie nowych obrébek z blachy ocynkowanej m2
d.1.10. 0514-03 gr.0,7mm
2
32,48 *0,5 m2 16,240
RAZEM 16,240
244 Dostawa i montaz kratek wentylacyjnych kominéw kpl
d.1.10.| kalk. wtasna
2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.10.3 Wykonczenie attyk
245 KNR 0-23 Elewacja BSO: przygotowanie podtoza + docieplenie m2
d.1.10. 2614-01 Scian ptytami styropianowymi gr. 15,0 cm (klejenie +
3 mocowanie mechaniczne + zabezpieczenie narozy) +
przyklejenie siatki + tynk
nad pietrem 1| 62,75 * 0,63 m2 39,533
nad pietrem 2 | 90,10 * 0,60 m2 54,060
RAZEM 93,593
246 KNR 0-23 Przyklejenie plyt z wetny mineralnej - pod obrobki m2
d.1.10.| 2613-01 blacharskie
3
nad pietrem 1 | 62,75 * 0,61 m2 38,278
nad pietrem 2 | 90,10 * 0,62 m2 55,862
RAZEM 94,140
247 KNR-W 2-02 | Wykonanie podkonstrukgji z ptyty OSB, wodoodpornych | m2
d.1.10.| 0410-01
3| analiz. ind.
poz.246 m2 94,140
RAZEM 94,140
248 KNR-W 2-02 | Wykonanie nowych obrébek z blachy ocynkowanej m2
d.1.10.| 0514-03
3
nad pietrem 1 | 62,75 * 0,81 m2 50,828
nad pietrem 2 | 90,10 * 0,82 m2 73,882
RAZEM 124,710
249 Dostawa i montaz przelewdw awaryjnych przez attyki kpl
d.1.10.| kalk. wiasna
3
6+1 kpl 7,000
RAZEM 7,000
250 Wykonanie przebicia przez attyki pod odwodnienie kpl
d.1.10.| kalk. wiasna
3
4+2 kpl 6,000
RAZEM 6,000
1.10.4 Orynnowanie i inne elementy montazowe dachu
251 KNR-W 2-02 | Montaz nowych rur spustowych z blachy stalowej m
d.1.10. 0529-01 ocynkowanej
4| analogia
4*11,53+4*7,88 m 77,640
RAZEM 77,640
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252 KNR-W 2-02 | Zbiorniczki przy rynnach uniwersalne - montaz z szt.
d.1.10. 0522-05 gotowych elementéw
4
4+2 szt. 6,000
RAZEM 6,000
253 Dostawa i montaz zaluzji na dachu, specyfikacja zgodnie | m
d.1.10.| kalk. wkasna | z projektem
4
93,80 m 93,800
RAZEM 93,800
254 Dostawa i montaz systemu asekuracyjnego na dachu, kpl
d.1.10.| kalk. wlasna | specyfikacja zgodnie z projektem
4
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.11 WYPOSAZENIE
255 RL- Dostawa i montaz zestawu rolet wewnetrznych, kpl
d.1.11 analiza specyfikacja zgodnie z projektem
indywidualna
67 kpl 67,000
RAZEM 67,000
256 XI1- Dostawa i montaz uchwytu na reczniki papierowe, szt
d.1.11 analiza specyfikacja zgodnie z projektem
indywidualna
62 szt 62,000
RAZEM 62,000
257 XlI2- Dostawa i montaz uchwytu na papier toaletowy, szt
d.1.11 analiza specyfikacja zgodnie z projektem
indywidualna
18 szt 18,000
RAZEM 18,000
258 Xm1- Dostawa i montaz dozownika mydta w plynie, szt
d.1.11 analiza specyfikacja zgodnie z projektem
indywidualna
60 szt 60,000
RAZEM 60,000
259 Xm2- Dostawa i montaz dozownika na srodki szt
d.1.11 analiza dezynfekcyjne, specyfikacja zgodnie z projektem
indywidualna
59 szt 59,000
RAZEM 59,000
260 ZF- Dostawa i montaz zaluzji fasadowej podtynkowe;j, szt
d.1.11 analiza specyfikacja zgodnie z projektem
indywidualna
37 szt 37,000
RAZEM 37,000
261 Xb1- Dostawa i montaz uchwytu nasciennego kpl
d.1.11 analiza poziomego, specyfikacja zgodnie z projektem
indywidualna
7 kpl 7,000
RAZEM 7,000
262 Xb2- Dostawa i montaz uchwytu nasciennego kpl
d.1.11 analiza poziomego, specyfikacja zgodnie z projektem
indywidualna
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
263 Xb3- Dostawa i montaz uchwytu nasciennego kpl
d.1.11 analiza poziomego, specyfikacja zgodnie z projektem
indywidualna
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
264 Xc1- Dostawa i montaz uchwytu nasciennego przy kpl
d.1.11 analiza umywalce dla NPS, specyfikacja zgodnie z projektem
indywidualna
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2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
265 Xc2- Dostawa i montaz uchwytu nasciennego przy misce| kpl
d.1.11 analiza ustepowej dla NPS, specyfikacja zgodnie z projektem
indywidualna
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
2 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
2.1 ROZBIORKI | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
266 Woykonanie niezbednych rozbiorek, wraz z korytowaniem | kpl
d.2.1| kalk. wiasna | pod nowe nawierzchnie, rozbiorkg istniejgcego przykrycia
kanatu, przygotowaniem terenu (karczowanie niskiej
zieleni, wyréwnanie podtoza itp.), specyfikacja zgodnie z
projektem
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2.2 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
221 1 - Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi
2211 Podbudowa
267 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d2.21 0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
A
poz.272 m2 1018,950
RAZEM 1 018,950
268 KNR 2-31 Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej m2
d.2.2.1 0111-03 spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego
A spoiwem hydraulicznym C1,5/2 - grubo$¢ podbudowy po
zageszczeniu 15 cm
poz.272 m2 1018,950
RAZEM 1 018,950
269 KNR 2-31 Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej m2
d2.21 0111-04 spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego
A spoiwem hydraulicznym C1,5/2 - dodatek za kazdy
dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 15
poz.268 m2 1018,950
RAZEM 1 018,950
270 KNR 2-31 Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki m2
d.2.2.1 0114-05 niezwigzanej z kruszywem C90/3, 0/31,5mm - warstwa o
A grubosci po zageszczeniu 15 cm
poz.272 m2 1018,950
RAZEM 1 018,950
2711 KNR 2-31 Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki m2
d.2.2.1 0114-06 niezwigzanej z kruszywem C90/3, 0/31,5mm - dodatek za
A kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 15
poz.270 m2 1018,950
RAZEM 1 018,950
2212 Nawierzchnia wtasciwa
272 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosci 8 m2
d.2.2.1 0511-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej
2
1658,77 - 639,82 m2 1 018,950
RAZEM 1 018,950
222 2 - Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych
2.2.21 Podbudowa
273 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podfoza pod m2
d.2.22 0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
A
poz.278 m2 136,000
RAZEM 136,000
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274 KNR 2-31 Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej m2
d2.22| 0111-03 spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego
A spoiwem hydraulicznym C1,5/2 - grubo$¢ podbudowy po
zageszczeniu 15 cm
poz.278 m2 136,000
RAZEM 136,000
275 KNR 2-31 Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej m2
d.2.2.2 0111-04 spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego
A spoiwem hydraulicznym C1,5/2 - dodatek za kazdy
dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 15
poz.274 m2 136,000
RAZEM 136,000
276 KNR 2-31 Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki m2
d.2.22| 0114-05 niezwigzanej z kruszywem C90/3, 0/31,5mm - warstwa o
A grubosci po zageszczeniu 15 cm
poz.278 m2 136,000
RAZEM 136,000
277 KNR 2-31 Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki m2
d.2.2.2 0114-06 niezwigzanej z kruszywem C90/3, 0/31,5mm - dodatek za
A kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ =5
poz.276 m2 136,000
RAZEM 136,000
2222 Nawierzchnia wtasciwa
278| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosci 8 m2
d.2.22 0511-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej
2
136,00 m2 136,000
RAZEM 136,000
223 3 - Konstrukcja nawierzchni chodnika
2.2.31 Podbudowa
279 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podfoza pod m2
d.2.23 0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
N
poz.282 m2 471,860
RAZEM 471,860
280 KNR 2-31 Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki m2
d.2.2.3 0114-05 niezwigzanej z kruszywem C90/3, 0/31,5mm - warstwa o
A grubosci po zageszczeniu 15 cm
poz.282 m2 471,860
RAZEM 471,860
281 KNR 2-31 Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki m2
d.2.2.3| 0114-06 niezwigzanej z kruszywem C90/3, 0/31,5mm - dodatek za
N kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 15
poz.280 m2 471,860
RAZEM 471,860
2232 Nawierzchnia wtasciwa
282 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 m2
d.2.23 0511-02 cm na podsypce cementowo-piaskowej
2
825,25 - 353,39 m2 471,860
RAZEM 471,860
224 Krawezniki
283 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m
d.2.24| 0401-05 30x40 cm w gruncie kat.I-Il
poz.285 + poz.286 m 337,520
RAZEM 337,520
284 KNR 2-31 tawa betonowa z oporem m3
d.2.24| 0402-04
(0,3*0,15+0,15*0,23) * (p0z.285 + poz.286) m3 26,833
RAZEM 26,833
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285 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm m
d224 0403-03 na podsypce cementowo-piaskowej
241,83 m 241,830
RAZEM 241,830
286 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm m
d2.24 0403-05 na podsypce cementowo-piaskowej
95,69 m 95,690
RAZEM 95,690
225 Obrzeza
287] KNR 2-31 Rowki pod obrzeza i tawy o wymiarach 20x20 cm w m
d.2.2.5| 0401-01 gruncie kat.I-Il
poz.289 + poz.290 m 49,410
RAZEM 49,410
288 KNR 2-31 tawa betonowa z oporem m3
d.2.25| 0402-04
(0,22*0,1+0,1*0,18) * (poz.289 + poz.290) m3 1,976
RAZEM 1,976
289 KNR 2-31 Obrzeza betonowe wtopione o wymiarach 20x8 cm na m
d.2.25| 0407-05 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg
43,81 m 43,810
RAZEM 43,810
290 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.2.25 0407-05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
5,60 m 5,600
RAZEM 5,600
2.2.6 Palisady
291 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m
d.2.2.6| 0401-05 30x40 cm w gruncie kat.I-Il
poz.293 m 68,870
RAZEM 68,870
292 KNR 2-31 tawa betonowa z oporem m3
d.2.2.6| 0402-04
(0,3%0,15+0,15*0,23) * poz.293 m3 5,475
RAZEM 5,475
293 KNR 2-31 Palisady betonowe wystajgce na podsypce cementowo- m
d.2.2.6/ 0403-03 piaskowe;j
68,87 m 68,870
RAZEM 68,870
227 Oznakowanie
294 Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, kpl
d.2.2.7| kalk. wiasna | malowanie miejsc parkingowych itp., specyfikacja
zgodnie z projektem
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
228 Miejsce do gromadzenia odpadéw
295 Demontaz istniejgcego miejsca sktadowania odpadéw kpl
d.2.2.8| kalk. wlasna | oraz wykonanie nowego zgodnie z rysunkiem De-11,
specyfikacja zgodnie z projektem
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
23 MALA ARCHITEKTURA
296 Dostawa i montaz kosza na sSmieci, specyfikacja zgodnie | szt
d.2.3| kalk. wtasna | z projektem
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
2.4 TRAWNIK
297 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie m2
d.24| 0103-04
analogia
1443,87 m2 1443,870
RAZEM 1443,870
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298 KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego m2
d.2.4| 0505-01
poz.297 m2 1443,870
RAZEM 1443,870
299| KNR 2-21 RozsScielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem m3
d24 0218-02 taczkami na terenie ptaskim
poz.297 * 0,1 m3 144,387
RAZEM 144,387
300] KNR 2-21 Wykonanie trawnikdw dywanowych siewem na gruncie m2
d.2.4| 0401-04 kat. I-1l z nawozeniem
poz.297 m2 1443,870
RAZEM 1443,870
25 OGRODZENIE
301 Wykonanie ogrodzenia (wraz z bramami/furtkami) wiaty m
d.2.5| kalk. wiasna | Smietnikowej oraz agregatu zgodnie z dokumentacja
14,25*2 +5,08 * 2 m 38,660
RAZEM 38,660
302 Wykonanie furtki w istniejgcym ogrodzeniu od ul. szt
d.2.5| kalk. wiasna | Artwinskiego wraz z robotami towarzyszgcymi,
specyfikacja zgodnie z projektem
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2.6 MURY OPOROWE
303 Wykonanie muréw oporowych pod ogrodzenie zgodnie z | kpl
d.2.6| kalk. wikasna | dokumentacja
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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