



Kielce, dnia 26.08.2026 r.

Znak sprawy: EZ/143/2026/SL

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2026 r. poz. 793) na **Dostawy stentów i materiałów medycznych dla potrzeb Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach**

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY ORAZ O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE PAKIETU NR 9

Pakiet nr 9- Samorozprężalny, otwartokomórkowy stent nitinolowy pokryty mikrosiateczką

Oferta odrzucona:

Crossmed Sp. z o.o.

ul. Górnicza 2/72, 60-107 Poznań

- na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Uzasadnienie:

W pkt. 37 SWZ pn. „*Kryteria oceny ofert*” Zamawiający określił kryterium pn. „*Termin realizacji zamówienia/uzupełnienia depozytu*”, któremu przypisano wagę **20%**.

Zamawiający jednoznacznie wskazał, że:

„Zamawiający wymaga, aby dostawy towaru/uzupełnienia depozytu były realizowane w terminie nie dłuższym niż 4 dni robocze zgodnie z zamówieniem przesłanym przez Dział Realizacji i Magazynów.”

Jednocześnie Zamawiający określił, że Wykonawca może zaoferować krótszy termin realizacji, za który otrzyma dodatkowe punkty, przy czym minimalny termin realizacji, za który można otrzymać punkty, wynosi 2 dni robocze.

Zgodnie z zasadami oceny ofert określonymi w SWZ:

4 dni robocze – 0 punktów,

3 dni robocze – 10 punktów,

2 dni robocze – 20 punktów.

Wykonawca **Crossmed Sp. z o.o.; ul. Górnicza 2/72; 60-107 Poznań** w formularzu ofertowym zaoferował termin realizacji zamówienia/uzupełnienia depozytu wynoszący **5 dni roboczych**. Oferowany przez Wykonawcę termin 5 dni roboczych przekracza maksymalny termin 4 dni roboczych wymagany przez Zamawiającego. Należy podkreślić, że określony w SWZ termin 4 dni roboczych stanowił termin maksymalny, w jakim Wykonawca zobowiązany jest realizować dostawy towaru/uzupełnienia depozytu. Możliwość uzyskania dodatkowych punktów dotyczyła wyłącznie zaoferowania terminu krótszego, tj. 3 albo 2 dni roboczych. Postanowienia SWZ nie przewidywały możliwości zaoferowania terminu dłuższego niż 4 dni robocze.

Tym samym zaoferowanie przez Wykonawcę terminu 5 dni roboczych nie stanowi jedynie zaoferowania mniej korzystnego wariantu w ramach kryterium oceny ofert, lecz oznacza niespełnienie jednoznacznego wymagania Zamawiającego dotyczącego sposobu realizacji przedmiotu zamówienia.

Mając na uwadze powyższe Zamawiający uznał, że oferta Wykonawcy **Crossmed Sp. z o.o.; ul. Górnicza 2/72; 60-107 Poznań** podlega odrzuceniu, jako niezgodna z warunkami zamówienia w zakresie



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
Tel. 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



wymaganego terminu realizacji zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Jednocześnie Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie w zakresie *Pakietu nr 9-Samorozprężalny, otwartokomórkowy stent nitinolowy pokryty mikrosiateczką* na podstawie art. 255 pkt 2) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793), gdyż wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu.

Postępowanie zostanie niezwłocznie powtórzone

Z-CA DYREKTORA
ds. Organizacyjno-Administracyjnych

mgr inż. Stefan Bąk

2026-08-26

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Sylvia Lasa
INSPEKTOR

Z-ca Kierownika
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Edyta Kuczyńska