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1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji

Ponizsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach
+Rozbudowie budynku szpitala o zadaszenia dla podjazdéw karetek, przebudowie ciggu pieszo — jezdnego na droge pozarowg
oraz budowie parkingéw na 28 miejsc postojowych dla samochodéw na dziatce nr ew. 66/1, obreb 0017przy ul. Radiowej 7 w
Kielcach”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie z ustawg o zamoéwieniach
publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot

Ustalenia zawarte w szczeg6towe] specyfikacji technicznej obejmujg wymagania ogdélne, wspdlne dla robét objetych
poszczegdblnymi szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Podstawowe okre $lenia

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Zamawiaj gcy - osoba prawna kierujgca sie prawem publicznym, ktéra zawiera Kontrakt z Wykonawca zlecajac mu
wykonanie robot.

Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizujgca Roboty zlecone przez Zamawiajgcego na warunkach Kontraktu.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.

Inspektor nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajgcego, dziatajaca w jego imieniu w zakresie przekazanych
uprawnien i obowigzkéw dotyczgcych sprawowania kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacijg projektowa,
specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce , upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w ofercie jako podwykonawca czesci rob6t budowlanych, oraz jej
nastepcy prawni albo kazda inna osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w ofercie, z ktérg Wykonawca zawart umowe, za
zgodg Zamawiajgcego, o wykonanie czesci robét oraz jej nastepcy prawni.

Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktbrym Zamawiajacy zlecit bezposrednio wykonanie robét na terenie budowy, na
ktorym Wykonawca realizuje zlecone mu roboty budowlane, oraz inne jednostki prawnie dziatajgce na terenie budowy.

Roboty budowlane ("roboty") - zesp6t czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w celu zapewnienia prawidtowego oraz
terminowego wykonania przedmiotu umowy, w tym réwnie dostarczenia pracownikéw, materiatow i sprzetu.

Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane, wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy, wskazana w szczeg6towych warunkach umowy.

Sprz et - wszystkie maszyny, $rodki transportowe i drobny sprzet z urzadzeniami do budowy, konserwacii i obstugi, potrzebne dla
zgodnej z umowa realizacji rob6t budowlanych.

Urzadzenia - aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowi¢ lub stanowigce cze$¢ Rob6t Statych.

Urzgdzenia tymczasowe - wszelkie urzgdzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na terenie budowy,
potrzebne do wykonania rob6t budowlanych oraz usunigcia wad, a przewidziane do usuniecia po zakonczeniu robét.

Materialy - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne ni Urzadzenia) niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg
Projektows i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy zlozona Zamawiajgcemu na pismie w $cisle okreslonej formie, na wykonanie
robét budowlanych oraz usuniecie wad zgodnie z warunkami okreslonymi w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia,
stanowigca integralny skfadnik umowy.

Umowa - zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy, wyrazone na pismie, o wykonanie okreslonej w jej tresci
roboty budowlanej w ustalonym terminie i za uzgodnionym wynagrodzeniem.

Szczeg6towe warunki umowy - dokument uscislajgcy lub uzupetniajgcy ogélne warunki umowy.

Cena umowna - kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie robét budowlanych wraz
z usunieciem wad, zgodnie z postanowieniami warunkéw umowy.

Wada - jakakolwiek cze$¢ robét budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacjg projektows, specyfikacjami
technicznymi lub innymi dokumentami umowy.

Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i konczacy o pétnocy.

Data rozpocz ecia - data, okre$lona w szczeg6towych warunkach umowy, od ktérej Wykonawca moze rozpoczg¢ roboty
budowlane okreslone w umowie.

Termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakonczenie catosci lub czesci rob6t budowlanych wraz z
przeprowadzeniem préb koncowych, mierzony od daty rozpoczecia do daty zakonczenia.

Data zako Aczenia - data powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci robét budowlanych do odbioru.
Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu rob6t budowlanych, przekazane Wykonawcy na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Cena jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w kosztorysie ofertowym.



Stawki i narzuty - wartosci podane przez Wykonawce w ofercie, okreslajace ceny czynnikéw produkcji (robocizny,
materiatéw i pracy sprzetu) oraz wskazniki kosztéw posrednich, kosztéw zakupu i zysku i zastosowane przez Wykonawce przy
wyliczaniu cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym.

Sita wy zsza - zdarzenie zewnetrzne, niedajgce sie przewidzieé, ktérego skutkom nie mozna bylo zapobiec, nawet poprzez
dofozenie najwyzszej starannosci.

Operat kolaudacyjny - wszystkie dokumenty umowy z odnotowanymi zmianami zaistniatymi w czasie realizacji robot
budowlanych, wynikami wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych préb, geodezyjng inwentaryzacjg robdt oraz
zestawienie ilosci wykonanych robét; stanowigce podstaw do ich oceny i odbioru koncowego.

Odbidr rob6t zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu - odbi6r polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu.

Odbior cz esciowy - odbiér polegajgcy na ocenie ilosci, jakosci czesci roboét, dla ktérej w szczegbtowych warunkach umowy
zostat przewidziany odrebny termin zakonczenia i odbioru lub, ktéra zostata wbrew postanowieniom warunk6éw umowy zajeta w
uzytkowanie przez Zamawiajacego.

Odbiér ko ncowy - odbiér polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robét, ich wykonanie zgodnie z
postanowieniami warunkdw umowy.

Odbior ostateczny - odbior polegajacy na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad powstatych i
ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

Rozjemca - osoba mianowana wspolnie przez Zamawiajgcego i Wykonawce do rozstrzygniecia sporéw na drodze
polubownej a powstajgcych na tle realizacji umowy.

Slepy kosztorys - zestawienie pozycji elementéw rozliczeniowych, stanowigcych podstawe platnosci z okresleniem
jednostek obmiaru i ilosci robét.

Kosztorys ofertowy - wyceniony przez Wykonawce $lepy kosztorys.

Dokumentacja projektowa - oznacza zbiér wszystkich zeszytow Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego
opisujacych niniejsze zadanie zatgczony w ST 00.00.00 Wymagania Ogolne w pkt. 1.6.2.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych (ST) - oznacza dokument tak zatytutowany zawierajgcy zbior
wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za roboty budowlane,
wigczony do Kontraktu

Rysunki - oznaczajg rysunki Robo6t wlgczone do Kontraktu, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione wydane przez
Zamawiajgcego zgodnie z Kontraktem.

Przedmiar Rob6t - dokument zawierajgcy podzielone na pozycje zadania, jakie majg zosta¢ wykonane w Kontrakcie,
wskazujgce ilos¢ kazdej pozycji.

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Urzedu wydajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do notowania
wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania Robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robo6t, przekazywania polecen i
innej korespondencji technicznej pomiedzy Inwestorem, Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i Projektantem.

Odpowiednia (bliska) zgodno $¢ - zgodnos$¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie
zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocen techniczng wyrobu stwierdzajgca jego przydatnos¢ do
stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych. Spis
jednostek aprobujacych zestawiony jest w odpowiednich aktach prawnych.

Certyfikat zgodno $ci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni
stopien zaufania, i nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi
dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.

Znak zgodno $ci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wskazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, ze dany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym
dokumentem normatywnym.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy — odniesienie w tekscie do Polskich Przepiséw Prawa,
Ustaw, Rozporzadzen, Zarzgdzen lub Norm bedzie rozumiane jako konieczno$¢ uzyskania zgodnosci ze wszystkimi Polskimi
Przepisami Prawa, Ustawami, Zarzgdzeniami i Normami razem, wiasciwym dla danego zagadnienia.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robot

Technologia wykonania robét wynika¢ powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego, Dokumentacji Roboczej Oferenta,
szczegbtowych instrukcji producentéw, wytycznych ITB, ogélnych przepiséw Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz
Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru robét budowlano — montazowych.

Oferent zapozna sie z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona wtasnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do
przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robét.

Wszelkie niejasnosci dot. przedmiaru nalezy wyjasnia¢ w trakcie negocjaciji.

Po ztozeniu oferty przyjmuje sie, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowej wyceny przedmiotu
zamowienia.

Oferent jest swiadomy i przyjmuje odpowiedzialno$¢ tak jak za wiasne, za wszystkie bledy, uchybienia i szkody jakie
ewentualnie wyrzadziliby Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta podczas wykonywania robét i dostaw.
Zamawiajgcy , w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5.1. Warunki przekazania placu budowy

Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastgpi protokolarnie w terminie okreslonym w umowie.



Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy w formie zatgcznikdéw do protokotu przekazania placu budowy :

- uzgodnienia prawne zwigzane z przekazaniem placu budowy

- dziennik budowy i ksigzke obmiaru robét

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbednych mediéw spoczywa na Wykonawcy, a koszty z tego tytutu
ponoszone zawierajg sie w kwocie zadeklarowanej w ofercie projektowe;j.

1.5.2. Zgodno $¢€ rob6t z dokumentacj g projektow a

Dokumentacja techniczna oraz szczegétowe specyfikacje techniczne stanowig integralng czes¢ umowy.

Oferent zapozna sie z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona wtasnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do
przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robét.

Wszelkie niejasnosci dot. przedmiaru nalezy wyjasniac¢ w trakcie negocjaciji.

Po zilozeniu oferty przyjmuje sie, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowej wyceny przedmiotu
zamowienia.

Wszystkie uzyte materialy oraz wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng oraz szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg i szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi, to takie materiaty beda musialy by¢ zastgpione innymi, spetniajgcymi wymagania a koszt wymiany ponosi
Wykonawca.

1.5.3. Warunki zabezpieczenia placu budowy

Odpowiedzialnos$¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy az do zakonczenia i odbioru robo6t.

Przed przystgpieniem do wykonania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat urzgdzenia zabezpieczajgce (
takie jak: ogrodzenie, oswietlenie, znaki ostrzegawcze, zapory, sygnaly itp.) i podejmie wszystkie inne srodki niezbedne dla
ochrony rob6t i zachowania warunkéw bezpieczenstwa ruchu kotowego i pieszego.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakdw, dla ktérych jest to niezbedne ze
wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice informacyjne i inne urzadzenia zabezpieczajgce powinny byé
zaakceptowane przez Menadzera Projektu. Biezaca kontrola stanu i kompletnosci oznakowania rob6t, wraz z jego korekta
wynikajgca z postepu i lokalizacjg robot, spoczywa na Wykonawcy.

Koszt zabezpieczenia placu budowy jest wigczony w ceng ofertows i nie podlega odrebnej zaptacie.

1.5.4. Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca
jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzgdzen uzbrojenia terenu takich jak: przewody, rurociagi, kable telefoniczne itp.

W trakcie budowy Wykonawca zobowigzany jest do wiasciwego oznakowania i zabezpieczenia tych urzadzen.

Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urzadzen ponosi Wykonawca. O fakcie uszkodzenia Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Menadzera projektu i zainteresowane wiadze.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone drzew, krzewow, kwietnikéw i trawnikéw znajdujgcych sie obrebie
prowadzonych robot.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia ww. elementéw zieleni Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢ wynikajaca z
przepis6w Ustawy ,O ochronie i ksztaftowaniu srodowiska”.

Wykonawca zobowigzany jest do uporzgdkowania i przywrdcenia na wtasny koszt zieleni do stanu pierwotnego (tj. posadzenie
drzew i krzewéw w razie ich zniszczenia, naniesienie i rozscielenie warstwy 5-8 cm ziemi urodzajnej na trawnikach oraz
wysianie nasion traw).

2. Materiaty

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan jakosciowych materiatéw uzytych do realizacji robo6t.

W terminie wyznaczonym przez Menadzera Projektu Wykonawca powinien przedstawi¢ do zatwierdzenia informacje dotyczace
zrédta wytwarzania lub wydobycia materiatéw.

Do wykonania robét budowlanych nalezy stosowac¢ ( zgodnie z Prawem Budowlanym. Ustawa z dnia 7.07.1994 r.- Dz.U. Nr 89
poz. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
wydano atest zgodnosci majgcy w zaleznosci od rodzaju wyrobu forme:

- certyfikatu — na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych

- deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci z Polskg Norma lub aprobata techniczna, jezeli nie sg objete certyfikacjg w pkt.
poprzednim.

W przypadku materiatéw, dla ktérych warunki szczegétowe wymagajg atestow, kazda partia materiatéw dostarczona na budowe
powinna posiadac¢ atest okreslajacy jednoznacznie jej cechy.

Wykonawca zobowigzany jest na biezgco kontrolowa¢ jakos¢ wbudowanych materialtdw. Materialy nie odpowiadajgce
wymaganiom, powinny by¢ przez Wykonawce wywiezione z placu budowy.

Materialy nie spetniajace wymagan jakosciowych Wykonawca wbuduje na whasne ryzyko liczac sie z koniecznoscig rozbiorki i
ponownego wykonania rob6t lub niezaptaceniem za wykonane roboty.

Wykonawca zapewni odpowiednie warunki sktadowania i przechowywania materiatbw. Po zakonczeniu rob6t miejsca
czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ doprowadzone do ich pierwotnego stanu.

Niedopuszczalnym jest stosowanie materiatéw szkodliwych dla srodowiska.

Wszelkie konsekwencje uzycia materiatow szkodliwych dla otoczenia ponosi Wykonawca.

Jezeli dokumentacja projektowa i szczeg6towe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Menadzera Projektu o takim zamiarze z
odpowiednim wyprzedzeniem i uzyskac jego akceptacije.

3. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest stosowac sprzet, ktéry gwarantowa¢ bedzie wymagang jako$¢ oraz terminowo$¢ wykonywanych
robot.

Dobér sprzetu wymaga akceptacji Menadzera Projektu. Sprzet nie gwarantujgcy nalezytego wykonania robét zostanie przez
Menadzera Projektu nie dopuszczony do robét. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.



Podczas transportu sprzetu po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzega¢ obowigzujacych ograniczen odnosnie
obcigzen osi pojazdéw. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
placu budowy, Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wtasny koszt.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Podczas transportu materiatbw po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzega¢ obowigzujgcych ograniczen
odnosnie obcigzen osi pojazdéw. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wtasny koszt.

Srodki transportowe powinny spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa.

5. Wykonanie robot

Technologia wykonania robét wynika¢ powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego, Dokumentacji Roboczej Oferenta,
szczegbtowych instrukcji producentéw, wytycznych ITB, ogélnych przepiséw Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz
Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — montazowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowag oraz za jakos¢ zastosowanych materiatléw i
wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstluge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot
okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu rob6t zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatow i elementéw rob6t bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pézniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

6. Kontrola jako $ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t i jakosci materiatéw. Pomiary i badania materiatéw Wykonawca
powinien prowadzi¢ zgodnie z warunkami szczegétowymi oraz obowigzujacymi normami. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem tych badan ponosi Wykonawca.

Na zlecenie Menadzera Projektu Wykonawca bedzie zobowigzany przeprowadzi¢ dodatkowe badania materiatéw, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w
przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Do kontroli rob6t i materiatbw dostarczonych na budowe lub na niej wytwarzanych uprawniony jest Menadzer Projektu. O
zauwazonych wadach powiadomi Wykonawce, a w przypadkach szczegélnych- Inwestora-Zamawiajgcego.

6.1. Pobieranie probek

llosci i czestotliwos¢ pobieranych probek okreslajg normy i warunki szczegétowe.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ Menadzerowi Projektu mozliwo$¢ wziecia udziatu w pobieraniu probek.

Menadzer projektu moze pobiera¢ prébki i wykonywac¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na koszt Zamawiajgcego, wéwczas
jednak prébki powinny by¢ pobierane w obecnosci Wykonawcy.

6.2. Atesty jako s$ci materiatéw i urz agdzen

W przypadku materiatéw, dla ktérych szczegdtowe specyfikacje techniczne wymagajg atestéw, kazda partia dostarczona na
budowe powinna posiadac¢ atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe powinny posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan. Kopie wynikdw tych badan. Wykonawca przedstawia Menadzerowi Projektu.

6.3. Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowigzany do wtasciwego prowadzenia dokumentacji budowy, ktéra obejmuje:
a/ dziennik budowy

b/ ksiazke obmiaru robot

c/ dokumentacje laboratoryjng ( atesty materiatéw, recepty robocze, wyniki badan kontrolnych)
d/ inne dokumenty jak:

- uzgodnienia prawne dotyczgce realizacji budowy

- dokumentacje projektowg

- protokét przekazania placu budowy

- protokoly z narad i ustalen

- protokoty odbioréw czesciowych robét

Dokumenty powinny by¢ dostepne dla Menadzera Projektu i przedstawione mu na kazde zgdanie. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robot.

7. Obmiar robot

Obmiar robét powinien okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkach okreslonych w kosztorysie
ofertowym.
Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecnosci Menadzera Projektu, po wczesniejszym powiadomieniu go o terminie i zakresie
dokonywanego obmiaru. Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do ksigzki obmiaru. Obmiary powinny byé przeprowadzone przed
odbiorem czesciowym lub koricowym rob6t.
Obmiary robét podlegajgcych zakryciu powinny by¢ dokonane prze ich zakryciem, a robo6t zanikajgcych w trakcie ich
wykonywania.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) wilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Kierownika Projektu na pismie.



Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob6t beda zaakceptowane przez Kierownika Projektu.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbioréw

W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczegétowych specyfikacji technicznych roboty podlegaja nastepujacym
etapom odbioru, dokonywanym przez Menadzera Projektu przy udziale Wykonawcy:
- odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
- odbiér czesciowy
- odbior koncowy
- odbiér ostateczny
Wykonawca zgtasza wykonane roboty do odbioru Zamawiajgcemu i wiascicielom sieci, ponoszac wszelkie koszty zwigzane z
w/w odbiorami.

8.2. Odbidr robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbidr polega na ocenie ilosci i jakosci robot, ktére w dalszej realizacji zostang zakryte.

Wykonawca zgtasza do odbioru dang cze$¢ robét wpisem do dziennika budowy, a Inspektor nadzoru dokonuje odbioru. Jakos$é
i ilo$¢ robo6t ocenia Menadzer Projektu na podstawie dokumentdéw biezacej kontroli jakosci, na podstawie zgodnosci rob6t z
dokumentacjg projektowg i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, oraz na podstawie obmiaru i ewentualnie badan
kontrolnych w czasie odbioru.

8.3. Odbidr cz esciowy robot

Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia. W przypadku, gdy
umowa dopuszcza czesciowe rozliczenie zamoéwienia protokot odbioru czesciowego robot stanowi podstawe do wystawienia
faktury.

8.4. Odbior ko ncowy zadania
Polega na ocenie rzeczywistego wykonania rob6t na danym zadaniu pod wzgledem ich ilosci, jakosci i wartosci.

1/ Zasady dokonywania odbioru kohcowego:

A/ zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru powinna by¢ stwierdzona wpisem Wykonawcy do dziennika budowy
potwierdzonym przez Menadzera Projektu oraz pisemnym powiadomieniem Zamawiajgcego.

B/ odbioér koncowy zadania powinien nastapi¢ w terminie ustalonym w umowie liczac od dnia potwierdzenia przez Menadzera
Projektu zakonczenia robét i prawidtowosci ich wykonania oraz kompletno$ci dokumentéw do odbioru koncowego.

C/ odbioru korcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, przy udziale Menadzera Projektu i Wykonawcy

D/ komisja dokonuje oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonywanych robét z dokumentacjg projektowa, szczegétowymi specyfikacjami technicznymi oraz
poleceniami Menadzera Projektu

E/ w czasie odbioru koAcowego komisja zapoznaje sige rowniez z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

F/ w czasie odbioru koncowego moga by¢ dokonane badania i pomiary sprawdzajgce przewidziane przy odbiorach
koncowych wg odpowiednich szczego6towych specyfikacji technicznych

G/ podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokét odbioru koncowego robét sporzadzony wg wzorca przygotowanego
przez Zamawiajgcego, w ktérym powinien by¢ ustalony ostateczny koszt budowy

2/ Dokumenty wymagane przy odbiorze koncowym robét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokét odbioru koncowego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé¢ nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami
- szczeg6towe specyfikacje techniczne na poszczegoélne asortymenty rob6t
- dziennik budowy i ksigzke obmiaru
- uwagi i zalecenia Menadzera Projektu , zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych iulegajgcych zakryciu, i
udokumentowanie wykonania jego zalecen
- recepty robocze i ustalenia technologiczne
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne ze szczegétowymi specyfikacjami technicznymi,
atesty jakos$ciowe wbudowanych materiatéw
- ostateczny protokét odbioru wykonanych elementow robot, obiektu,
- inne dokumenty wymagane przez Menadzera Projektu, Zamawiajgcego i jednostke wspéifinansujgcg zaméwienie (UE)
W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg gotowe do odbioru
koncowego, to komisja wyznaczy ponowny termin odbioru.

8.5. Odbior ostateczny robét

Polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub zaistniatych
w okresie gwarancyjnym.
Odbidr ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9. Podstawa ptatno $ci

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji
przedmiaru.
Cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu powinna obejmowac:

- robocizne bezposrednia,

- wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,



- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy iz powrotem, montaz,
demontaz na stanowisku pracy),
- koszty posrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza
budowy, wydatki dotyczace BHP,

- oznakowanie robét, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe,

- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzagdu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystgpié w czasie
realizacji rob6t i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT .

Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i
wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robo6t objetych tg pozycja kosztorysowg za wyjgtkiem
przypadkéw omoéwionych w warunkach kontraktu.

UWAGA:

Petnigcym nadzér inwestorski jest Menadzer Projektu, ktory dysponuje branzowymi inspektorami nadzoru.
Jezeli w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zostata zmieniona nazwa- Inspektor Nadzoru lub Nadzér nalezy
rozumie¢ je jako Menadzer Projektu.

10. Przepisy zwi gzane

Obowi gzujgce normy oraz przepisy

Przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementéw objetych Specyfikacjg Techniczng jako obowigzujgce nalezy przyjgé
odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN nalezy przyja¢ normy DIN lub odpowiednie normy EN. W
kazdym wypadku nalezy uwzglednia¢ wytyczne i przepisy producentow. W szczegdlnosci nalezy przestrzega¢ ponizszych

norm.

Normy PN:
PN-70/B-02010
PN-74/B-02009
PN-77/B-02011
PN-87/B-02151
PN-91/B-02020
PN-93/B-02862
PN-76/C-81521
nasigkliwosci
PN-79/C-81530
PN-80/C-81531

PN-88/C-81523
PN-93/C-81515

PN-93/C-81532/01

PN-71/H-04651
PN-89/H-92125
BN-89/6821-02

Normy DIN:
DIN-1249
DIN-4100
DIN-4102
DIN-4108
DIN-4109
DIN-4113
DIN-7168
DIN-7863
DIN-18056
DIN-18202
DIN-52615
DIN-55928
DIN-67530

Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem

Obcigzenia state i zmienne

Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem

Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach

Ochrona cieplna budynkéw

Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie

Wyroby lakierowe. Badanie odpornosci powtok lakierowanych na dziatanie wody oraz oznaczanie

Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardosci powtoki

Wyroby lakierowe. Oznaczanie przyczepnosci powilok do podioza oraz przyczepnosci
miedzywarstwowej

Wyroby lakierowe. Oznaczanie odpornosci powtok na dziatanie mgty solnej

Wyroby lakierowe. Oznaczanie grubosci powtok

Wyroby lakierowe. Oznaczanie odpornosci na ciecze. Metody ogéine

Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowisk

Stal. Blachy i tasmy ocynkowane

Szklo budowlane. Szyby zespolone instrukcja ITB nr 221 ; Wytyczne oceny odpornosci ogniowej
elementéw konstrukcji budowlanych. Instrukcja ITB nr 320. Badania rozprzestrzeniania ognia

Szkito budowlane

Konstrukcje spawane

Wiasciwosci materiatdw budowlanych i elementéw budowli w warunkach pozaru
Ochrona cieplna w budownictwie

Ochrona przed hatasem w budownictwie

Aluminium w budownictwie. Zasady obliczen

Odchyitki wymiaréw elementéw gotowych

Elastomerowe uszczelki okienne i elewacyjne

Sciany okienne

Tolerancje w budownictwie

Badania ochrony cieplnej. Okreslenie wsp. przepuszczalnosci pary wodnej
Ochrona korozyjna konstrukcji stalowych

Powtoki lakierowe. Badania



