SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ELEKTRYCZNYCH

Adres inwestycji: Kielce ul. Grunwaldzka 45

Nazwa Inwestycji: Remont i modernizacja apteki przy Wojewddzkim Szpitalu Zespolonym
w Kielcach ul. Grunwaldzka 45

Inwestor: Wojewddzki Szpital Zespolony w Kielcach

Opracowat: inz. Janusz Waldon

S01.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

S 01.01.00 ZASILANIE OBIEKTU

S01.02.00 TABLICA GLOWNA

S 01.03.00 REMONT | MODERNIZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

S 01.04.00 REMONT | MODERNIZACJA INSTALACJI TELETECHNICZNYCH
S 01.05.00 ROZRUCH | BADANIA POWYKONAWCZE

Oznaczenia wg Wspoélnego Stownika Zamowien ( CPV )

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych
45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych

45311200-2 Instalowanie opraw elektrycznych

45312100-8 Instalowanie pozarowych systeméw alarmowych
45314120-8 Instalowanie linii telefonicznych



S 01.00.00 Wymagania ogolne
1.Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania ogoine
dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie remontu i modernizacji instalacji
elektrycznych w aptece szpitalnej Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza szczego6towa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg 0 zamoéwieniach publicznych i realizacji oraz
rozliczaniu rob6t wymienionych w pkt.1.1

Zaleca sie rowniez wykorzystanie niniejszej SST przy zlecaniu rob6t budowlanych
realizowanych ze $rodkéw pozabudzetowych.

1.3 Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne wspdlne dla robot
objetych specyfikacjami technicznymi S 01.00.00 — 01.05.00

1.4 Podstawowe okres$lenia

llekro¢ w SST jest mowa o obiekcie budowlanym nalezy przez to rozumie¢:

- pomieszczenia apteki szpitalnej Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
okreslenia zawarte w niniejszej SST zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane -tekst jednolity Dz.U. Z 2003r. Nr 207 poz. 2016. z pozniejszymi zmianami.

2. Ogolne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy o wykonanie zadania
przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi.

Przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST.

2.2 Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis,cze$¢ graficzna,obliczenia i
dokumenty zgodnie z wykazem podanym w szczego6towych warunkach umowy.

2.3 Zgodnos¢ rob6t z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST ,dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig
zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym w nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych a o ich wykryciu winien by¢ powiadomiony Inspektor Nadzoru ktory dokona
odpowiednich zmian.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i SST bedg uwazane za wartosci



docelowe z uwzglednieniem odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.
W przypadku gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacjg projektowa lub SST i majg wptyw na niezadowalajacq jakos¢ obiektu
budowlanego, to takie materialy zostang zastgpione innymi a elementy obiektu
budowlanego rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje niezbedne urzadzenia zabezpieczajace jak :
ogrodzenie,o$wietlenie, znaki ostrzegawcze, dozorcow itp.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie ze
zostat wigczony w cene umowna.

2.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywanych prac
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac zasady ochrony srodowiska w czasie trwania
kontraktu.

2.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma obowigzek przestrzegania przepiséw przeciwpozarowych — zapewnienia i
utrzymania w gotowosci sprzetu przeciwpozarowego .

Materiaty tatwopalne beda skladowane zgodnie z odpowiednimi przepisami p-poz.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty materialne spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo personel Wykonawcy.

2.7 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem.

W czasie wykonywania prac podziemnych Wykonawca zapewni wlasciwe oznakowanie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia podziemnych instalacji Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru i wkascicieli podziemnego uzbrojenia.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie uszkodzenia instalacji na i pod powierzchnig
ziemi wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

2.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Przed przystgpieniem do wykonywania prac kierownik robot opracuje i przedstawi
Inwestorowi plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ opracowany w oparciu o
materiaty zawarte w projekcie technicznym oraz Rozporzadzenia Dz. U. Nr 120 z 2003 r
poz. 1126 z 23.06.2003r.

Ponadto przeszkoli zatrudnionych pracownikéw z zakresu bhp i p.poz, i zapozna ich z
warunkami pracy technologig wykonania prac i dokumentacja techniczna.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca ma obowigzek zadba¢ aby personel nie wykonywat
prac w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia .

Wykonawca zapewni personelowi odpowiednig odziez ochronng oraz niezbedny do
wykonania prac sprawny sprzet mechaniczny.

Uznaje sie ze wszelkie koszty zwigzane z bhp nie podlegajg dodatkowej zaptacie.

2.9 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ przepisy wydane przez organy administaracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sg zwigzane z robotami i bedzie odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw i przepisow podczas prowadzenia robot.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas prowadzenia rob6t budowlanych.



3. Materiaty

3.1 Zrédta uzyskania materiatow

Wykonaweca przedstawi Inspektorowi Nadzoru informacje dotyczace zamawiania i zakupu
materiatéw i urzadzen zabudowywanych.

Inspektor Nadzoru winien otrzymywaé cyklicznie aprobaty techniczne zabudowywanych
materiatow i urzadzen. Materialy i urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe
okreslone Polskimi Normami i certyfikatami technicznymi jakosci wyrobu.

3.2 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materialy byly zabezpieczone przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem zachowaly swojg jakos¢ i byly dostepne do kontroli
Inspektora Nadzoru.

3.3.Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$é zastosowania réznych
rodzajéw materiatdw Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany materiat nie moze by¢ p6zniej
zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

4. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac. Sprzet winien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST lub programie
organizacji robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Sprzet winien by¢ sprawny
technicznie i potwierdzony dopuszczeniem do wykonywania danego typu robdét.

5. Transport

5.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie srodkow transportu ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow i
urzadzen.

6. Kontrola terminu i jako $ci robo6t

6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkoéw Wykonawcy nalezy opracowania programu zapewnienia jakosci

wykonanych prac do akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania w tym terminy rozpoczecia zakonczenia i sposobu wykonania
robot

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem miejsca pracy

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- wykaz zespotoéw roboczych wraz z kwalifikacjami personelu

- system proponowanej kontroli jakosci

- Wyposazenie w sprzet i aparature pomiarowg

- sposOb gromadzenia danych pomiarowych

6.2 Badania i pomiary

Wszystkie pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymogami norm albo inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wyniki pomiardw elektrycznych po
sporzadzeniu raportéw przedstawione zostang Inspektorowi Nadzoru.

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia uprawniony jest Inspektor Nadzoru .

Z chwilg stwierdzenia niewiarygodnosci jakosci wykonanych ogledzin lub pomiaréw
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium badan



niezgodnych parametréw materiatldw i urzadzen.
Koszty badan zlecone przez Inspektora Nadzoru pokryje Wykonawca o ile okaza sie
niezgodne z danymi przedstawionymi przez Wykonawce.

6.3 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materialy i urzadzenia posiadajgce znak
bezpieczenstwa oraz jakos¢ okreslong Polskimi Normami znajdujacymi sie w wykazie
wyrobow .

Jakikolwiek materiaty lub urzadzenia nie spetniajace w/w wymagan beda odrzucone.

7. Dokumenty budowy

7.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z & 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na
kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i dotyczy¢ bedg przebiegu
robét zgodnie z cytowanym wyzej przepisem.

7.2 Ksigzka obmiarow

Ksiagzka obmiarow robét stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw prac. Obmiary przeprowadza sie sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie .

7.3 Dokumenty budowy

- pozwolenie na budowe

- protokoty przekazania placu budowy

- umowy cywilno prawne

- protokoty odbioru robot

- protokoty narad i ustalen

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wszelkie dokumenty budowy dostepne sg do wgladu dla Inspektora Nadzoru oraz
Zamawiajgcego

8. Obmiar robo6t

8.1 Ogolne zasady obmiaru rob6t
Obmiar robo6t okreslaé¢ bedzie faktyczny zakres wykonanych robét. Obmiaru dokonuje
Wykonaweca przy udziale Inspektora Nadzoru po uprzednim powiadomieniu w terminie
min. 3 dni. Wyniki obmiaru wpisywane sg do ksigzki obmiaréw. Obmiar gotowych robét
bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym okresie zawartym w umowie.

9. Odbidr robd6t

9.1Rodzaje odbioru robot

- odbidr robat zanikajacych i ulegajacych przykryciu
- odbioér czesciowy

- odbiér koncowy

- odbiér pogwarancyjny

9.2 Odbidr robot zanikajacych

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych przykryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonanych prac oraz ilosci zgodnie z jednostkami przyjetymi w kosztorysie ofertowym.
Jakos¢ oraz ilos¢ wykonanych prac ocenia Inspektor Nadzoru sporzadzajac protokoét
ktory stanowi¢ bedzie zatacznik do protokotu odbioru koncowego.



9.3 Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci wykonanych prac. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wg zasad odbioru
koncowego. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

9.4 Odbior kohcowy

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania prac w odniesieniu
do zakresu i jakosci robot. Zakonczenie roboét zgtasza Wykonawca poprzez wpis do
dziennika budowy. Odbiér ostateczny dokonuje komisja przy udziale Wykonawcy i
Zamawiajgcego po przedstawieniu przez Wykonawce stosownych dokumentéw.

( wspomnianych wczesniej)

9.5 Odbidr pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
ktére ujawnig sie w okresie gwarancji. Procedura jak w pkt . 9.4

10. Podstawa ptatno $ci

10.1 Ustalenia ogolne
Podstawe do zaptaty na rzecz Wykonawcy stanowi protokédt odbioru koncowego a warunki
ptatnosci zawarte sg w umowie 0 wykonanie zadania inwestycyjnego

ZAKRES PRZEBUDOWY INSTALACJI

S 01.01.00 Zasilanie CPV 4531000-3

Zasilanie projektowanej tablicy gtownej apteki odbywac sie bedzie z istniejgcych linii
zasilajgcych tablice T-1 / pokazana na rzucie parteru /. W szachcie instalacyjnym / obok
tablicy T-1 zlokalizowane sg zaciski wewnetrznych linii zasilajgcych — zasilania
podstawowego i rezerwowanego.

Z zaciskow tych wyprowadzi¢ dwie linie zasilajgce:

- zasilania podstawowego YDY 5x25 mm ?

- zasilania rezerwowanego YDY 5x6 mm ?

i wprowadzi¢ do tablicy gtéwnej apteki.

Linie utozyé w projektowanym korytku kablowym razem z pozostatymi instalacjami
elektrycznymi.

S 01.02.00 Tablica glbwna CPV 45315700-5

Tablica gtéwna apteki zbudowana zostanie z trzech czionéw:

- z czesci zasilania podstawowego , czesci zasilania rezerwowanego, oraz czesci zasilania
komputerow

Tablica wyposazona bedzie w : wylgczniki gtéwne, lampki kontroli faz, zabezpieczenie
przepieciowe , aparature modutowg zabezpieczajaca przed skutkami zwar¢ i przecigzen
oraz dotykiem posrednim . Realizowang przez wytaczniki réznicowo pradowe z cztonem
nad pradowym - dla obwodéw gniazd wtykowych natomiast wytgczniki nad pragdowe
zabezpieczg obwody oswietleniowe.

W tablicy gtébwnej zabudowane bedg szyny fazowe oraz PE i N.

Szyne PE uziemi¢ a warto$¢é rezystancji uziomu nie moze przekroczy¢ R <5 Q.

Ponadto w puszce POH 150 / zabudowang pod tablica / zainstalowa¢ szyne potaczenh
wyroéwnawczych, ktorg potaczy¢ z uziomem otokowym oraz zaciskiem PE. Do szyny tej
poditaczy¢ wszystkie metalowe konstrukcje budynku a takze metalowe instalacje wod-kan. |
co

Obudowa tablicy podtynkowa oraz zestaw modutowy zgodnie ze schematem.



S 01.03.00 Instalacja o $wietleniowa CPV 45311200-2

Oswietlenie pomieszczen zaprojektowano w oparciu o ich funkcje. Typ opraw dla
pomieszczen dobrano w oparciu o produkty Firmy AGA LGHT. Sterowanie o$wietlenia
wytacznikami przy wejsciach do pomieszczen a komunikacji w uktadzie schodowym i
bistabilnym.

Instalacje oéwietleniowg wykonaé przewodem typu YDYp 3 x 1,5 mm? na i pod tynkiem a
potaczenia w puszkach na zaciski typu Vago. Ciagi instalacyjne prowadzi¢ w strefie
technologicznej nad stropami podwieszonymi w projektowanych korytkach kablowych.
Osprzet instalacyjny typu Cariva Firmy Legrand instalowaé w ramkach jako zestawy na
wysokosci 1,4m od posadzki. W pomieszczeniach wilgotnych stosowac osprzet
hermetyczny.

S 01.03.01 Instalacja o $wietlenia ewakuacyjnego

Dla zapewnienia ewakuacji projektuje sie instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego oraz
instalacje wskazanie tras ewakuacyjnych. Oswietlenie ewakuacyjne realizowane bedzie przy
pomocy opraw o$wietlenia podstawowego w ktérych to zabudowano modut awaryjny o czasie
Swiecenia 1 h (oznaczone Aw na rzutach kondygnacji ).Zasilanie opraw z obwodu
oswietlenia komunikacji . Do wspomnianych opraw doprowadzi¢ statg faze dla tadowania baterii
akumulatoréw i dozoru napiecia zasilajacego.

Oprawy oswietlenia kierunkowego typu CRUISER zabudowa¢ w drogach komunikacyjnych

Na oprawy naklei¢ piktogramy wskazujace kierunek ewakuacji. Instalacja pracuje na

ciemno wigczac sie bedzie automatycznie w przypadku zaniku napiecia podstawowego — w

warunkach czynnego zasilania jest wytaczona. Kazda oprawa wyposazona w Swietlbwke o

mocy P - 8W oraz ukfad testow sprawnosci oprawy - $wiecaca dioda wskazuje gotowos¢

do pracy w warunkach awaryjnych.

S 01.03.00 Instalacja gniazd wtykowych jednofazow ych CPV 45311100-1

Instalacje gniazd wtykowych jedno i trojfazowych fazowych zaprojektowano jako na i
podtynkowa przewodem YDYzo 3 x 2,5 mm? YDYz0 5 x 2,5 mm*.

W pomieszczeniach apteki / zgodnie z projektem technologicznym/ zaprojektowano lodowki
w ktorych przechowywane beda leki o duzej wartosci materialnej dlatego zasilanie w/w
projektuje sie z czesci zasilania rezerwowanego szpitala. Obwody jednofazowe do
poszczegollnych urzgdzen / dla zapewnienia wysokiej pewnosci zasilania /. Obwody
prowadzi¢ w korytkach kablowych / w czesci technologicznej / i pod tynkiem.

Wysokos$é zabudowy gniazd w poszczego6lnych pomieszczeniach ustali¢ z Uzytkownikiem
obiektu.

Proponuje sie osprzet podtynkowy typu Cariwa produkcji Legrand w zestawach
podwojnych gniazd wtykowych.

W pomieszczeniach przejsciowo wilgotnych / tazienki pomieszczenia techniczne/ oraz
wilgotnych stosowaé osprzet o szczelnosci IP 55.

Zaprojektowang aparature Cariva Firmy Legrand — mozna zastgpi¢ urzadzeniami innych
producentéw pod warunkiem spetnienia wymagan technicznych i estetycznych.

S 01.03.00 Instalacja zasilania i sterowania urz adzen wentylacji CPV 45311100-1

Zgodnie z wytycznymi branzy sanitarnej w budynku projektuje sie centrale nawiewng
/pomieszczenie Nr 023 / oraz jednostke klimatyzacji / zabudowana na scianie budynku/
oraz wentylatory wyciggowe osiowe/ zabudowane w kanatach wentylacyjnych/. Zasilanie
urzadzen wentylacji nawiewno-wywiewnej wykona¢ z tablicy TG. Praca urzadzenh :
zalgczenie centrali wentylacyjnej spowoduje wigczenie takze wentylatorow wyciggowych.

S 01.03.00 Instalacja ochrony przed dotykiem po  $rednim CPV 4531000-3



W projektowanych instalacjach elektrycznych przyjeto system ochrony ,, Szybkie
wylgczenie zasilania” w ukladzie TN-S

Wszystkie linie zasilajgce odbiorniki 1-fazowe jako 3-przewodowe z przewodami
neutralnymi,, N , i ochronnymi ,, PE ,.Przewody , N , i, PE , nie moga by¢ zabezpieczane
ani przerywane.

Wszystkie obwody zasilajace gniazda wtykowe zabezpieczone sg wytacznikami réznicowo-
pradowymi z czlonem nad prgdowym oraz obwody oswietleniowe zabezpieczeniami nad
pradowymi o warto$ciach podanych na schemacie.

Przewdd ochronny ,, PE ,, winien by¢ podtgczony do wszystkich bolcéw ochronnych gniazd
wtykowych oraz obudéw urzgdzeh tak aby kazde urzgdzenie byto chronione przed
pojawieniem sie niebezpiecznego napiecia dotykowego na obudowie. Przewdd ochronny
winien posiadac izolacje koloru z6tto- zielonego.

Ochrone od porazen wykona¢ zgodnie z PBUE, prenormg Stowarzyszenia Elektrykow
Polskich SEP-E-0001 oraz normg PN-IEC 60364-4-41/2000.

Po wykonaniu wymiany tablic bezpiecznikowych i osprzetu wykona¢ po wykonawcze
pomiary ochronne a protokéty przekaza¢ Uzytkownikowi.

01.03.00 Instalacja ochrony od przepi e¢ CPV 45311100-1

Dla zabezpieczenia instalacji elektrycznej od skutkdéw przepieé projektuje sie zestaw
ogranicznikow dla uktadu sieci TN-S w tablicy gtéwnej . Typ ogranicznikow przepie¢ SPC-
S-/280/4 firmy Moeller lub innej spetniajgce wymagania techniczne.

Warto$¢ rezystancji dla ochronnikow przepieciowych nie powinna przekracza¢ R <5 Q.

S 01.03.00 Prace demonta zowe CPV 4531000-3

Pomieszczenia istniejgcej apteki wyposazone sg w instalacje elektryczne, ze wzgledu na
nowg technologie calo$¢ instalacji przewiduje sie do demontazu. Ponadto w pomieszczeniu
nr 023 zabudowana jest tablica ktéra w obecnej funkcji pomieszczen staje sie nie przydatna
do pracy apteki — podlega¢ bedzie demontazowi wraz z zasilaniem.

S 01.04.00 Instalacje teletechniczne CPV 45314000-1
S01.04.00 Instalacja komputerowa CPV 4 5314310-7

W pomieszczeniach apteki /zgonie z projektem technologicznym/ przewiduje sie wykona¢
sie¢ dla potrzeb projektowanych odbiornikéw komputerowych. Rozmieszczenie punktow
elektryczno-logicznych w ilo$ci 25 kpl na obu kondygnacjach zaznaczono na rzutach
parteru i piwnic rysunki ELE-001 - 002.

Punkt y PEL to gniazda DATA i gniazda RJ45 montowane w puszkach p/t. Projekt
wykonano w oparciu o elementy nieekranowane klasy E kat. 6. Punkt Dystrybucyjny (PD)
to szafa wiszgca 15U na parterze. Okablowanie komputerowe poziome i pionowe od
stanowisk roboczych PEL do PD wykonaé kablem U/UTP 250MHz kat.6 LSOH. Odlegto$é
od PD do najdalszego gniazda RJ45 nie przekracza 40 m /dopuszczalne . 90m/. Szafe
dystrybucyjng wyposazy¢ w 2 panele rozdzielcze 24xRJ45 kat.6, panele organizacyjne ,
listwe zasilajgca, potke na sprzet aktywny.

Przy potaczeniu PD z serwerownig szpitala nalezy PD doposazyé w panel swiattowodowy.

S01.04.00 Instalacja telefoniczna CPV 45314120-8

Instalacje telefoniczng wykona¢ w nastepujgcych pomieszczeniach:

piwnice — magazyn $rodkéw opatrunkowych szt 2

parter - izba ekspedycyjna, pomieszczenie kierownika apteki,receptura, leki do oczu, i
ksiegowos$¢ szt.5

Instalacje telefoniczng wykona¢ kablem kat.3. Kabel od centrali telefonicznej szpitala
zakonczy¢ taczéwka 10 p. Gniazda telefondw montowa¢ w zestawach PEL lub osobno.



S01.04.00 Instalacja sygnalizacji alarmu po  zaru CPV 4532100-8

Ochrona przeciwpozarowa dot. pomieszczen apteki szpitala tj. piwnice i parter.
Zastosowana ochrona przeciwpozarowa obiektu — catkowita. Ochronie podlegajg korytarze
wraz z przestrzeniami miedzysufitowymi, pom. biurowe, magazyny, archiwum,
maszynownia. Ochronie nie podlegajg tzw. pom. mokre tj. fazienki.

Rozmieszczenie elementow sygnalizacji pozaréw na rys. ELE-001, ELE-002.
Zastosowany system jak w obiekcie szpitala. Instalacje elementéw liniowych wykonaé
kablem YnTKSYekw 1x2x0,8. Petla obejmuje parter i piwnice.

Okablowanie sygnalizatorow akustycznych konwencjonalnych wykonaé kablem
bezhalogenowym ognioodpornym o klasyfikacji PH90, typ kabla HDGs 300/500.

Kable te uktadaé n/t i mocowac¢ uchwytami i kotwami certyfikowanymi ognioodpornymi np.
uchwytami UDF-6 i srubami SRO M6x30 (E90) firmy Baks.

S 01.05.00 - Rozruch i badania po wykonawcze CPV  4531000-3

Po wykonaniu prac jak wyzej nalezy przeprowadzi¢ elektryczne pomiary po wykonawcze:
- badanie rezystanciji izolacji przewoddéw zasilajgcych

- badanie rezystancji uziemienia w tablicy gtéwnej

- badanie skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim

Sporzadzié¢ protokéty z wynikami badan i przekaza¢ Uzytkownikowi.



