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ST-s-00.00.00 ,,WYMAGANIA OGOLNE I ROBOTY ZIEMNE”

CPV45000000-7
CPV45111200-6

1. Wstep

1.1.  Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem specyfikacji sa wymagania dotyczace rozbudowy kanalizacji deszczowe;j

odprowadzajacej deszczowke z terenu nowych parkingéw wokot budynku Oddziatu Choréb
Zakaznych i Oddziatu Dermatologicznego przy ul. Radiowej w Kielcach.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie
z ustawa o zamdéwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét .
1.3. Zakres robot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robo6t wynikajacych z kosztorysu ofertowego.

Ustalenia zawarte w szczegdlowej specyfikacji technicznej obejmuja wymagania ogélne,

wspolne dla rob6t objetych poszczegdlnymi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania dotyczace
realizacji robdét:

- odprowadzenia deszczéwki z terenu nowych parkingéw wokét budynku

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos$é
z dokumentacja projektowa, harmonogramem prac, specyfikacja techniczna, poleceniami
Zamawiajacego oraz warunkami technicznymi. Przedmiar robét jest materialem
pomocniczym. Wykonawca zobowigzany jest do przeanalizowania wszystkich robot

koniecznych do wykonania zadania i ujecia ich w wycenie.
1.4. Podstawowe okreslenia
Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

e Zamawiajqcy — osoba prawna kierujaca si¢ prawem publicznym, ktéra zawiera Kontrakt

z Wykonawca zlecajac mu wykonanie robét.



Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna realizujaca Roboty zlecone przez Zamawiajacego na

warunkach Kontraktu.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j.
Inspektor nadzoru — osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajacego, dzialtajaca

w jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnien i obowiazkéw dotyczacych
sprawowania kontroli zgodno$ci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami  technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw umowy.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Podwykonawca — osoba prawna lub fizyczna wymieniona w ofercie jako podwykonawca
czgsci robot budowlanych, oraz jej nastepcy prawni albo kazda inna osoba prawna lub fizyczna
nie wymieniona w ofercie, z ktéra Wykonawca zawarl umoweg, za zgoda Zamawiajacego,
0 wykonanie czg¢$ci robét oraz jej nastgpcy prawni.

Inni wykonawcy — osoby prawne lub fizyczne, ktérym Zamawiajacy zlecit bezposrednio
wykonanie rob6t na terenie budowy, na ktéorym Wykonawca realizuje zlecone mu roboty
budowlane, oraz inne jednostki prawnie dzialajace na terenie budowy.

Roboty budowlane (''roboty'’) — zespét czynnosci podejmowanych przez Wykonawce
w celu zapewnienia prawidlowego oraz terminowego wykonania przedmiotu umowy,
w tym réwniez dostarczenia pracownikow, materiatéw i sprzgtu.

Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane, wraz
z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy, wskazana w szczegétowych
warunkach umowy.

Sprzet — wszystkie maszyny, Srodki transportowe i drobny sprz¢t z urzadzeniami do budowy,
konserwacji i obstugi, potrzebne dla zgodnej z umowa realizacji rob6t budowlanych.

Urzqdzenia — aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowic¢ lub stanowiace czg$¢ Robét Statych.
Urzqdzenia tymczasowe — wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub
zainstalowane na terenie budowy, potrzebne do wykonania rob6t budowlanych oraz usunigcia
wad, a przewidziane do usunigcia po zakonczeniu robét.

Materialy — wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) niezbedne do wykonania Robét,
zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Oferta — wyceniona propozycja Wykonawcy zlozona Zamawiajacemu na pismie w Scisle
okreslonej formie, na wykonanie rob6ot budowlanych oraz usunigcie wad zgodnie

z warunkami okre$lonymi w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, stanowiaca



integralny sktadnik umowy.

Umowa — zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy, wyrazone na pismie,
o wykonanie okreslonej w jej tre§ci roboty budowlanej w ustalonym terminie
i za uzgodnionym wynagrodzeniem.

Szczegotowe warunki umowy — dokument uscislajacy lub uzupelniajacy ogdélne warunki
umowy.

Cena umowna — kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy
za wykonanie rob6t budowlanych wraz z usunigciem wad, zgodnie z postanowieniami
warunkéw umowy.

Wada - jakakolwiek czg$¢ robét budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami umowy.

Dzien — kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sig i koficzacy o péinocy.

Data rozpoczecia — data, okreSlona w szczegétowych warunkach umowy, od ktorej
Wykonawca moze rozpoczaé roboty budowlane okreslone w umowie.

Termin wykonania — czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakonczenie catosci
lub czgsci robdt budowlanych wraz z przeprowadzeniem préb koncowych, mierzony od daty
rozpoczgcia do daty zakonczenia.

Data zakonczenia — data powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawcg o gotowosci robot
budowlanych do odbioru.

Zmiana — kazde odstgpstwo w wykonaniu robét budowlanych, przekazane Wykonawcy
na pis$mie przez Inspektora Nadzoru.

Cena jednostkowa — cena jednostki obmiarowej w kosztorysie ofertowym.

Stawki i narzuty — wartosci podane przez Wykonawcg w ofercie, okres§lajace ceny
czynnikéw produkcji (robocizny, materiatéw i pracy sprzetu) oraz wskazniki kosztow
posrednich, kosztow zakupu i zysku i zastosowane przez Wykonawce przy wyliczaniu cen
jednostkowych w kosztorysie ofertowym.

Sita wyisza — zdarzenie zewngtrzne, niedajace si¢ przewidzie¢, ktérego skutkom nie mozna
byto zapobiec, nawet poprzez dotozenie najwyzszej starannosci.

Operat kolaudacyjny — wszystkie dokumenty umowy z odnotowanymi zmianami zaistnialtymi
w czasie realizacji robdot budowlanych, wynikami wykonanych badan, pomiaréw,
przeprowadzonych préb, geodezyjna inwentaryzacja robst oraz zestawienie ilo$ci
wykonanych robét; stanowigce podstaw do ich oceny i odbioru koncowego.

Odbior robot zanikajqcych i ulegajgcych zakryciu — odbidr polegajacy na ocenie ilosci
1 jakoSci wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji zanikaja lub ulegaja
zakryciu.

Odbior czesciowy — odbidr polegajacy na ocenie ilosci, jakosci czgsci roboét, dla ktorej



w szczegOtowych warunkach umowy zostat przewidziany odrgbny termin zakonczenia
1 odbioru lub, ktéra zostala wbrew postanowieniom warunkéw umowy Zzajgta
w uzytkowanie przez Zamawiajacego.

Odbior koncowy — odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robét, ich
wykonanie zgodnie z postanowieniami warunkow umowy.

Odbior ostateczny — odbioér polegajacy na ocenie wykonanych robdt zwiazanych
z usuni¢ciem wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

Rozjemca — osoba mianowana wspdllnie przez Zamawiajacego 1 Wykonawce
do rozstrzygnigcia sporéw na drodze polubownej a powstajacych na tle realizacji umowy.
Slepy kosztorys — zestawienie pozycji elementéw rozliczeniowych, stanowiacych podstawe
ptatnosci z okresleniem jednostek obmiaru i ilosci robét.

Kosztorys ofertowy — wyceniony przez Wykonawcg $lepy kosztorys.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (ST) - oznacza
dokument tak zatytulowany zawierajacy zbidr wytycznych i wymagan okre$lajacych warunki
i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za roboty budowlane, wtaczony
do Kontraktu.

Rysunki — oznaczaja rysunki Robdt wiaczone do Kontraktu, oraz wszelkie rysunki dodatkowe
1 zmienione wydane przez Zamawiajacego zgodnie z Kontraktem.

Przedmiar Robot - dokument zawierajacy podzielone na pozycje zadania, jakie maja zostac
wykonane w Kontrakcie, wskazujace ilo§¢ kazdej pozycji.

Dziennik Budowy — opatrzony pieczgcia Urzgdu wydajacego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania Robdt,
rejestrowania dokonywanych Odbioréw Robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomig¢dzy Inwestorem, Inspektorem Nadzoru, Wykonawca i Projektantem.
Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony — z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna ocen techniczng wyrobu
stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniona do udzielania aprobat technicznych. Spis jednostek aprobujacych
zestawiony jest w odpowiednich aktach prawnych.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, i nalezycie zidentyfikowano
wyréb, proces lub ustuga sa zgodne z okreSlona norma lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu



certyfikacji wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, ze dany wyrdb, proces
lub ustuga sa zgodne z okre§lona norma lub innym dokumentem normatywnym.

® Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy — odniesienie w tekscie
do Polskich Przepiséw Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bedzie rozumiane
jako konieczno$¢ uzyskania zgodnos$ci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami,

Zarzadzeniami i Normami razem, wlasciwym dla danego zagadnienia.

1.5. Organizacja robét, przekazanie placu budowy

Wykonawca opracuje plan organizacji rob6t oraz  harmonogram robét, ktéry uzgodni
z inspektorem nadzoru i uzytkownikiem. Wykonawca wykona i umiesci na placu budowy tablice
informacyjna.

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dziennik budowy.

1.6. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  urzadzen i  instalacji = Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiladze, oraz bedzie z nimi

wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej do dokonywania napraw.

1.7. Ochrona Srodowiska

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania kontraktu i wykonywania rob6t Wykonawca bedzie:

e podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw
i norm dotyczacych ochrony $srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy,

e unika¢ wuszkodzen lub wuciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastgpstwie jego sposobu dziatania,

e materialy i elementy rozbiérkowe beda skladowane w miejscu wyznaczonym przez

Inwestora.



1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Kierownik budowy w odniesieniu do robét budowlanych stwarzajacych zagrozenie dla
bezpieczenstwa bedzie si¢ stosowatl do Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zawartego
w projekcie budowlanym dla przedmiotowej inwestycji. Podczas realizacji rob6t Wykonawca
bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlno$ci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz do
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie
umownej. Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy
na terenie catego placu budowy.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostgpem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym

jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.9. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji projekt zagospodarowania placu budowy.
Wykonawca bedzie zobowiazany do zabezpieczenia 1 utrzymania placu budowy
w okresie trwania kontraktu, az do zakoniczenia i odbioru ostatecznego robot.
Zabezpieczenie odbywa si¢ przez:
® oznaczenie przejsc,
¢ oznakowanie terenu budowy,
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest

wlaczony w ceng umowna.



2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Wymagania ogélne dotyczgce wlasciwosci materialéw i wyrobow

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych Wykonawca winien stosowa¢ wyroby budowlane
o wilasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okre§lonych w art. 5 ust. 1 ustawy
Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie, a takze z wymaganiami okreslonymi w szczegétowych specyfikacjach
technicznych. Wyréb budowlany nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowanych,

jezeli zostal oznakowany znakiem ,,CE" albo znakiem budowlanym.

2.2. Wymagania ogélne dotyczgce przechowywania, transportu, warunkow dostaw,

skladowania i kontroli jako$ci materialéw i wyrobow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bgda potrzebne do
rob6t byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1 wlasciwosci do
rob6t i byly dostgepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania
materiatdbw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach przygotowanych przez Wykonawce

zgodnie z planem zagospodarowania budowy.

2.3. Wymagania dotyczgce wbudowanych materialow

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaty
wymaganiom  okreslonym w art. 10ustawy Prawo Budowlane oraz w szczegétowych
specyfikacjach technicznych. Oznacza to, ze kazdy produkt dostarczony na plac budowy bedzie
oznakowany znakiem CE, albo oznakowany polskim znakiem budowlanym. Wraz z tymi znakami
winna by¢ dolaczona informacja zawierajaca:

e okreslenie, siedzib¢ i adres producenta oraz adres zakladu produkujacego wyrdb
budowlany,

¢ identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajaca : nazwg, nazw¢ handlowa, typ, odmiang,
gatunek i klas¢ wg PN lub AT,

e numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktéra

potwierdzono zgodno$¢ wyrobu budowlanego,



* numer i dat¢ wystawienia krajowej deklaracji zgodno$ci,

¢ inne dane jezeli wynika to z PN lub AT,

® nazwg jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie
oceny zgodnosci wyrobu budowlanego. Znak budowlany winien by¢ umieszczony w
sposéb widoczny, czytelny, niedajacy si¢ usunac, wskazany w PN lub AT, bezposrednio na
wyrobie budowlanym albo na etykiecie przymocowanej do niego.

Jezeli nie jest mozliwe technicznie oznakowanie wyrobu budowlanego w sposéb podany wyzej,
oznakowanie umieszcza si¢ na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu
budowlanego albo na dokumentach handlowych towarzyszacych temu wyrobowi. Wykonawca
uzgodni z inspektorem nadzoru sposéb i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu

podstawowych materiatéw oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania robét.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty, i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie

uzyskaja akceptacji Inspektora Nadzoru, powinny by¢ niezwlocznie usunigte z placu budowy.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

W przypadku wariantowego stosowania materialéw na podstawie zapiséw w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i autora projektu o proponowanym
wyborze. Inspektor Nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajacym, podejmie
odpowiednig decyzj¢. Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru materiat nie moze by¢

ponownie zmieniany bez jego zgody.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania rob6t budowlanych

- sanitarnych

3.1. Wymagania ogélne dotyczace uzytych maszyn i sprzetu

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci
wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
W przypadku braku ustaleh w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony

i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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Sprzet bedacy wilasno$cia wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymany
w dobrym stanie technicznym i gotowoS$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony

srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Wymagania dotyczace wlasciwosci wykonywania robét budowlanych - sanitarnych

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialéw i wykowywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
harmonogramem prac i poleceniami Inspektora Nadzoru. Przedmiar robdt jest materialem
pomocniczym. Wykonawca zobowigzany jest do przeanalizowania wszystkich robdt koniecznych
do wykonania zadania i ujgcia ich w wycenie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysoko$ci  wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami irzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastegpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu
1 wyznaczeniu rob6t zostana, jeSli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru poprawione przez
Wykonawcg na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej, a takze
w normach budowlanych i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru bgda wykonywane nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba
zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wytyczne wykonania i odbioru robét

e Przylacza nalezy podda¢ inwentaryzacji geodezyjnej przed zasypaniem wykopu.

e Prace wykona¢ zgodnie z warunkami wykonania i odbioru, robét zwracajac uwage na
bezpieczenstwo pracy.

® Montaz i uktadanie rurociagéw wykonac zgodnie z instrukcja producenta rur.

e Wszelkie napotkane w trakcie robdt niezinwentaryzowane podziemne uzbrojenie terenu,
natychmiast zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru.

e Przy odbiorze przylaczy nalezy sprawdzi¢: jako$¢ uzytych materiatéw, staranno$¢
wykonanych potaczen, wymiary, rzedne, prostolinijno$¢ osi w planie oraz przeprowadzic¢

probe szczelnosci.
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e Zaprojektowane przylacza nalezy wykona¢ z materiatéw dopuszczonych i atestowanych
przez wlasciwe instytucje panstwowe do tego uprawnione

e W przypadku wystapienia nieprzewidzianych probleméw realizacyjnych w trakcie
wykonywania robét, decyzje o sposobie ich rozwiazania bgda podejmowane w ramach

nadzoru autorskiego.

5. Roboty ziemne i montazowe

- PRZYLACZE KANALIZACYJNE

Przewiduje si¢ wykona¢ wykopy pod projektowane przylacza przy uzyciu sprzgtu
mechanicznego wykonujac wykopy wasko przestrzenne. Przyjeto 70% wykopéw wykonad
sprzetem mechanicznym, 30% — recznie. W miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem oraz
na wilaczeniu do istniejacych ciagéw roboty wykona¢ recznie.

Przy wykonywaniu wykop6éw nalezy zapewni¢ stateczno$¢ $cian wykopu, albo przez nadanie
odpowiedniego ksztaltu $cianom wykopu - przy wykopach nieodeskowanych, albo przez
odpowiednia obudowe — przy wykopach o $cianach pionowych. Obudowa ta powinna by¢
polaczona z rozparciem S$cian i dostosowana do warunkéw gruntowych i glebokosci wykopu.
Wykopy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi i oznakowac.

Zewnetrzng instalacje kanalizacyjna wykona¢ z PVC, taczonego za pomoca kielichéw
z uszczelka gumowa prod. np. Wavin. Bose kofice po przycigciu nalezy oczysci¢ z zadzioréw,
zukosowac i przed wsunigciem posmarowac $rodkiem poslizgowym na bazie silikonu.

Rury kanalizacji deszczowej PVC-U dostarczane w sztangach, opuszcza¢ na uprzednio
wyprofilowane piaszczyste podloze rodzime badz warstwg wyrOéwnawcza wysokosSci 10 cm
z piasku. Ulozone rury zasypa¢ piaskiem drobnoziarnistym do wysokosci 0,30 m nad wierzch rury,
z zaggszczeniem recznym. Warstwa ochronna musi by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu.
Zasypki ponad warstwa ochronng dokona¢ gruntem rodzimym bez grud ikamieni, ubijajac
warstwami co 30 cm.

Po zakonczeniu montazu przylacze podda¢ prébie hydraulicznej. Po pomyslnie wykonanej
probie przylacze nalezy przed zasypaniem zglosi¢ do odbioru technicznego u administratora sieci
oraz do jednostki geodezyjnej celem inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia na mapie

geodezyjnej.
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6. Kontrola, badania i odbiér wyrobow

6.1 Zasady kontroli jakoS$ci robét

Celem kontroli jakos$ci jest osiagnigcie wymaganych standardéw wykonania rob6t. Wykonawca

jest odpowiedzialny za peing kontrolg robdt 1 jako$¢ materiatow.

6.2. Pobieranie prébek

Na zlecenie Inspektora Nadzoru wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialéw, ktére budza watpliwo$¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez Wykonawce wymienione lub naprawione z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy.

6.3. Raporty z badan

Wykonawca powinien przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan celem ich oceny. Wyniki badan beda przechowywane w postaci zaproponowanej przez
Inspektora Nadzoru.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét i prowadzenia ksiazki obmiaréw

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres rob6t wykonywanych zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacja techniczng w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Ksiazka obmiaréw

stanowi dokument pozwalajacy na rzeczywisty obmiar rob6t budowlanych — sanitarnych.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materialow

Dtiugosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami bgda obmierzane poziomo, wzdluz linii
osiowej 1 podawane w [mb].

Jezeli szczeg6towe specyfikacje techniczne nie wymagaja dla okreSlonych robdt inaczej,
obje¢tosci beda wyliczone w [m’], powierzchnie w [m?], a sprzg¢t 1 urzadzenie w [szt.]. Obowiazuje
doktadno$¢ do dwéch miejsc po przecinku. Ilodci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda

okreslone w kilogramach lub tonach.
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7.3. Czas przeprowadzania pomiarow

Obmiar nalezy przeprowadza¢ przed czgSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot.

Obmiar rob6t zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetlnione odpowiednimi

szkicami dotaczonymi do ksiazki obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;j.

8. Odbioér robét budowlanych

8.1. Rodzaje odbioréw

Wystepuja nastgpujace rodzaje odbiorow:

odbidr czgsciowy,

odbi6r etapowy,

odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
odbidr konicowy,

odbiér po okresie rgkojmi,

odbidr ostateczny (pogwarancyjny).

8.2. Odbiér robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowiazkéw Wykonawcy nalezy zglaszanie Inspektorowi Nadzoru

do odbioru robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.

8.3. Odbior koncowy

Odbiér koncowy zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi

w umowie o wykonanie rob6t budowlanych.

8.4. Odbiér po okresie rekojmi

Pod koniec okresu rgkojmi Zamawiajacy zorganizuje odbior ,,po okresie r¢gkojmi".

8.5. Odbidr ostateczny — pogwarancyjny

Odbiér ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych
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z usunigciem ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze kofncowym, przy odbiorze
,»po okresie rgkojmi" lub ewentualnych wad zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbidr ten
zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie

rob6t budowlanych.

8.6. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej w trakcie realizacji robdt, ktére umozliwia przygotowanie dokumentacji

powykonawczej.

8.7. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru koncowego rob6ét Wykonawca zobowiazany bedzie przygotowaé
odpowiednie dokumenty:

¢ dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

e dziennik budowy,

e odbidr przewodéw kominowych,

e dokumenty potwierdzajace wbudowanie materiatéw tylko dopuszczonych do stosowania
w budownictwie,

e protokoty z przeprowadzonych préb szczelnosci,

e protokoty z odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e protokoty z przeprowadzonych rozruchdw i regulacji poszczegdlnych instalacji,

e Os$wiadczenie Kierownika Robét o zgodnosci wykonania rob6t z ustalonymi warunkami

1 przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

9. Rozliczenie robét
Rozliczenie robdt nastapi zgodnie z warunkami okreSlonymi w umowie o wykonanie

robo6t sanitarnych.
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ST-s-01.00.00 WYKOPY LINIOWE, OBIEKTOWE I UMOCNIENIA

CPV 45111200-0 - Wykopy liniowe, obiektowe i umocnienia

ST-s-01.01.00 ROBOTY MONTAZOWE SIECI KANALIZACYJNYCH
Z TWORZYW SZTUCZNYCH W SYSTEMIE KANALIZACJI
DESZCZOWE]

CPYV 45231300-8 Roboty montazowe sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych w systemie

kanalizacji deszczowej

1.Wstep
1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji sa wymagania dotyczace rozbudowy kanalizacji deszczowej
odprowadzajacej deszczowke z terenu nowych parkingéw wokdét budynku Oddziatu Choréb

Zakaznych i Oddziatu Dermatologicznego przy ul. Radiowej w Kielcach.

2. Przylacze Kkanalizacji deszczowej odprowadzajacej deszczowke z terenu nowych

parking6w wokét budynku.

Wody opadowe z terenu inwestycji nalezy odprowadzi¢ do istniejacej kanalizacji deszczowe;j
rozprowadzonej na terenie inwestycji. Scieki deszczowe z nowych miejsc parkingowych nalezy
zbiera¢ poprzez nowe odwodnienia liniowe, ktére nalezy utozy¢ wzdtuz linii brzegowej kazdego
miejsca parkingowego, a nastgpnie oczyszczone przez separator weglowodordw nalezy
odprowadzi¢ poprzez istniejaca studzienke kanalizacji deszczowej do kanatu deszczowego. Nalezy
wykona¢ odwodnienie liniowe np. Faserfix Super KS x 200 KL. 250C o wytrzymato$ci na
obciazenie 250 kN. Kanalizacj¢ deszczowa nalezy wykona¢ z rur o $rednicy PVC @160
i @110.Nalezy zamontowa¢ studzienki kanalizacji deszczowej systemowe @600mm i @1000mm

np. firmy Wavin.

2.1. Opis zastosowanych materialow i rozwigzan projektowych
Scieki deszczowe z terenu parkingéw wokét budynku Oddzialu Choréb Zakaznych i Oddziatu

Dermatologicznego odprowadza¢ nalezy nowym kanalem kanalizacji deszczowej z rur PVC-U, klasy
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S, SN8, o $rednicy @160/4,7 oraz P110/3,2 mm. Wiaczenie do istniejacej studzienki kanalizacyjnej
nalezy wykona¢ poprzez kaskad¢ zewngtrzna. Na nowym przewodzie kanalizacji deszczowej nalezy
wykona¢ 4 rewizyjne studzienki kanalizacyjne zrury karbowanej @600mm oraz 2 o S$rednicy

?#1000mm.

2.2. Rury

Rozbudowywana kanalizacje deszczowa z terenu parkingéw wokét budynku nalezy wykona¢ z rur
PVC-U, klasy S, SN8, o srednicy @160/4,7 mm oraz @110/3,2 mm taczonych za pomoca kielichéw
z uszczelka gumowa. Bose konce po przycigciu nalezy oczysci¢ z zadzioréw, zukosowaé i przed

wsunigciem posmarowac $rodkiem poslizgowym na bazie silikonu.

2.3. Studzienka kanalizacyjna

Na nowym przytaczu kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ 4 rewizyjne studzienki kanalizacyjne
z rury karbowanej @600mm oraz 2 o srednicy @1000mm. Kazda studzienkg rewizyjna wykonaé
z elementéw z tworzyw sztucznych. Typowa studzienka zbudowana jest z kinety PP lub PE o $rednicy
Dn 600 mm lub Dn 1000 mm z kréécami przytaczeniowymi Dz 160. Trzon studzienki stanowi rura
karbowana PVC Dz 600 Ilub Dz 1000 mm przycigta na odpowiednia dlugo$é. Studzienke
zlokalizowana na terenie drég dojazdowych przykry¢ zeliwna ryglowana pokrywa klasy D400,
natomiast studzienki zlokalizowane na terenie miejsc parkingowych i terenach zielonych pokrywa
klasy B125. Wszystkie polaczenia elementéw sktadowych studzienki musza by¢ uszczelnione
oryginalnymi uszczelkami gumowymi lub elastomerowymi.

Zgodnie z PN-EN 1610 przylacze kanalizacji deszczowej nalezy podda¢ prébie szczelno$ci na

eksfiltracje i infiltracjg.

2.4. Usytuowanie i uklad wysokosciowy

Uksztattowanie terenu pozwala na catkowite grawitacyjne odprowadzenie §ciekéw do istniejacego na
terenie inwestycji kanatu deszczowego. Kanal, do ktérego nalezy wiaczy¢ przylacze kanalizacji

deszczowej prowadzony jest na terenie inwestycji.

2.5. Skrzyzowania projektowanego przylacza z istniejacym uzbrojeniem

Skrzyzowania sg bezkolizyjne. Nie wyklucza si¢ jednak uzbrojenia, ktére nie zostatlo naniesione na
mapach sytuacyjno — wysokosciowych.

Na trasie rozbudowywanej kanalizacji deszczowej wystepuja skrzyzowania z istniejacym przewodem
wodociagowym 1 kablem teletechnicznym. Przed rozpoczgciem zasadniczych robét ziemnych nalezy
wykona¢ odkrywki kontrolne w celu stwierdzenia rzeczywistych zagtebien tych obiektow.

W przypadku konieczno$ci odstonigcia rurociagu, odkryty odcinek wodociagu 1 kabla nalezy
zabezpieczy¢ poprzez podwieszenie. Prace ziemne w obrebie skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem

nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionych przedstawicieli zaktadéw eksploatujacych dane
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urzadzenia. Wodociag i kabel teletechniczny nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi typu AROT
@110mm.

Przedstawione w projekcie lokalizacje tych urzadzen nalezy traktowac orientacyjnie, a wszelkie prace
ziemne w ich poblizu wykonywac¢ recznie.

2.6. Trasy przewodow kanalizacyjnych
2.6.1. Sposob wykonywania robot ziemnych i opis konstrukcji

Przewiduje si¢ wykona¢ wykopy pod projektowane przylacza przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego
wykonujac wykopy wasko przestrzenne. Przyjeto 70% wykopéw wykona¢ sprzgtem mechanicznym,
30% — recznie. W miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem oraz na wiaczeniu do istniejacych
ciagéw roboty wykonac recznie.

Przy wykonywaniu wykopéw nalezy zapewni¢ stateczno$¢ Scian wykopu, albo przez nadanie
odpowiedniego ksztattu §cianom wykopu — przy wykopach nieodeskowanych, albo przez odpowiednia
obudowe — przy wykopach o §cianach pionowych. Obudowa ta powinna by¢ potaczona z rozparciem
$cian i dostosowana do warunkéw gruntowych i glebokosci wykopu. Wykopy zabezpieczy¢ barierkami
ochronnymi i oznakowac.

2.6.2. Posadowienie kanatu

Zewnegtrzng rozbudowywana instalacje kanalizacji wykona¢ z rur PVC-U, klasy S, SN8, o $rednicach
?160/4,7 mm i @110/3,2 mm taczonych za pomoca kielichéw z uszczelka gumowa.

Rury kanalizacji deszczowej PVC dostarczane w sztangach, opuszcza¢ na uprzednio wyprofilowane
piaszczyste podioze rodzime badz warstwg wyréwnawcza wysokosci 10 cm z piasku. Utozone rury
zasypac piaskiem drobnoziarnistym do wysokos$ci 0,30 m nad wierzch rury, z zaggszczeniem rgcznym.
Warstwa ochronna musi by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu. Zasypki ponad warstwa

ochronng dokona¢ gruntem rodzimym bez grud i kamieni, ubijajac warstwami co 30 cm.

2.6.3. Proby szczelno$ci przylacza kanalizacji deszczowej

Probe szczelnosci na eksfiltracje poszczegdlnych odcinkéw ulozonego rozbudowywanej kanalizacji
deszczowej i studni kanalizacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN-1610.

Badanie szczelnosci kanaléw i studni kanalizacyjnych powinno by¢ prowadzone z uzyciem wody
(metoda W). Przyjeto badanie przez napelnienie kanalu woda — do poziomu witazu studni
kanalizacyjnej i obserwacj¢ zwierciadta wody. Prébg szczelnoSci przeprowadzamy w obecnosci
przedstawiciela firmy uzytkujaca dana sie¢. Wymagania dotyczace badan sa spetnione, jezeli ilos¢
dodanej wody nie przekracza:

0,15 I/m2 w czasie 30 minut dla kanaléw kanalizacyjnych

0,15 I/m2 w czasie 30 minut dla kanaléw wraz ze studniami kanalizacyjnymi

0,40 I/m2 w czasie 30 minut dla studni kanalizacyjnych

(m2 odnosi si¢ do wewngtrznej powierzchni zwilzone;j)
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W czasie trwania proby szczelnosci na eksfiltracj¢ nie powinien nastapi¢ ubytek wody w badanym
odcinku kanatu. W trakcie trwania proby wszelkie odgatgzienia nalezy zaslepi¢ oraz dokonywac
kontroli ztaczy, $cian przewodu studzienki kanalizacyjne;.

Po pomyslnie wykonanej prébie przylacze nalezy przed zasypaniem zglosi¢ do odbioru technicznego
u administratora sieci oraz do jednostki geodezyjnej celem inwentaryzacji powykonawczej

1 naniesienia na mapie geodezyjnej. Z kazdej proby szczelnoS$ci nalezy sporzadzi¢ protokot.

2.7.Roboty ziemne i montazowe

Wykopy nalezy wykona¢ w wykopach o $cianach umocnionych o szeroko$ci 0,8 m rgcznie zgodnie
z wymogami normy PN-B-10736. Po zakonczeniu montazu sie¢ poddaé prébie hydraulicznej. Po
pomyS$lnie wykonanej probie sie¢ nalezy przed zasypaniem zglosi¢ do odbioru technicznego
u administratora sieci oraz do jednostki geodezyjnej celem inwentaryzacji powykonawczej

1 naniesienia na mapie geodezyjnej.
ST-s-02.01.00 ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w czeéci ogdlnej specyfikacji techniczne;.

ST-s-03.00.00 ,,TERMINY I ZASADY PEATNOSCI”

Terminy 1 zasady platnosci za przedmiot zaméwienia okresla projekt umowy bedacy integralna

czgscia SIWZ.
LITRATURA

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami lub
odpowiednimi normami krajéw UE lub beneficjentéw Programu ISPOA w zakresie przyjetym
przez polskie ustawodawstwo.

- PN-EN 124/2000 — Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego

1 kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

- PN-EN 476/2001 — Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji

grawitacyjnej.

- PN-EN 752-1/2000 — Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Pojgcia ogdlne i definicje.

- PN-EN 1091/2002 - Systemy zewngtrznej kanalizacji podci$nieniowe;.
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- PN-EN 1401-1/1995 — Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.

Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmig¢kczonego polichlorku winylu do
odwadniania

1 kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

- PN-EN 1610/2002 — Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

- PN-EN 1671/2001 — Zewng¢trzne systemy kanalizacji ciSnieniowe].

- PN-92/B-10729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

- PN-EN - 1452-1-5/2000 — Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Systemy
przewodowe

z niezmigkczonego polichlorku winylu PVC do przesytania wody.

- PN-EN 805 — Zaopatrzenie w wode — Wymagania dla sieci wodociggowych i ich czesci
sktadowych.

- PN-87/B-01060 — Siec wodociagowa zewngtrzna — Obiekty i elementy wyposazenia -
Terminologia.

- PN-92/B-01706/Az1/1999 — Instalacje wodociagowe — Wymagania w projektowaniu.

- PN-86/B-09700 - Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociagowych.

- PN-B-10725/1977 — Wodociagi — Przewody zewngtrzne — Wymagania i badania.

- PN-B-10736/1999 — Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych
1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- ZAT/97-01-001 — Rury i ksztaltki z polietylenu PE i elementy taczace w rurociagach
ciSnieniowych do wody.

- PN-80/H-74219 - Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogélnego zastosowania

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z 30.07.2001 r. W sprawie warunkéw technicznych

jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe Dz. U. Nr 97 z dnia 11.09.2001r.

Opracowata:

mgr inz. Iwona Zalinska



