BUDYNEK GLOWNY - SKRZYDLO A

PRZEKROJ B-B
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1. Dokumentacje rozpatrywac tacznie z opisem technicznym oraz pozostatymi branzami -
dokumentacja wielobranzowa stanowi cato$¢

2. Wszelkie elementy konstrukcyjne oraz instalacyjne w pierwszej kolejnosci rozpatrywac

_ - Wg.proj. branzowych.

3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, aw szczegdlnosci elementy stolarki
okiennej i drzwiowej i inne nalezy zamawia¢

i wykonywac / montowac / na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych

I
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na obiekcie.
4. Wszystkie przejécia elementéw instalacyjnych ( went. mechanicznej, grawitacyjnej, inst.

sanitarnych, inst. elektrycznych i innych) przez elementy oddzielenia PPOZ (Sciany i stropy)

zabezpieczy¢ do klasy odpornosci $ciany lub stropu, zgodnie z wytycznymi zawartymi w
operacie ppoz.

5.0budowa kanatéw went. mechanicznej i szachtéw instalacyjnych obudowa¢ ppoz do
odpornosci pozarowej zgodnie z wytycznymi zawartymi w operacie ppoz. Przejscia w/iw
instalacji przez elementy oddzielenia ppoz wyposazy¢ w klapy odcinajace PPOZ.

6. Zabezpieczenie ppoz dylatacji poziomych i pionowych do wymaganych odpornosci wg.
kompletnego systemu jednego producenta

7. Przejécia przez stropy, Sciany konstrukcyjne i dziatowe instalacji wentylacji, inst. sanitarnych
oraz instalacji elektrycznych ustala¢ na biezgco z wykonawcg stanu surowego oraz
wykonawcami w/w branz.

8.Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany wykonaé w rurach ochronnych wg projektu
instalacji sanitarnych.

9. W oknach wykona¢ nawietrzaki zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie wentylacji

10. Wymiary podano w [cm], rzedne w [m].

11. Wszystkie prace nalezy wykonywac, a spec materiaty ¢ zgodnie z
wiasciwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

12. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykoriczeniowe, uzytkowe, eksploatacyjne
i konserwacyjne, zwigzane z zastosowaniem wskazanych produktéw, nalezy wykonywac
zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez

— producentéw danych produktéw i powinny byé poprzedzone zapoznaniem sig przez wykonawce
+| 3 50 z whaéciwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentéw.

L 13.Wskazane zastosowane materiaty oraz produkty wbudowane w budynek nalezy rozumie¢
jako komplet niezbednych elementéw i dodatkéw do wtasciwego montazu oraz ich poprawnego
funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentdw, muszg spetnia¢ i posiada¢ wszelkie atesty
i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

14. Przerwy robocze i dylatacje przy wykonywaniu ptyty posadzkowej budynku wg projektu
konstrukcji i wybranego systemu posadzki przemystowej.

15. Wyposazenie obiektu we wskazane maszyny przemystowe nalezy ostatecznie
zaakceptowac przed wykonaniem prac zwiazanych z ich posadowieniem oraz zasilaniem.
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Nazwa inwestycji:
Przebudowa pomieszczen Kliniki Chirurgii Ortopedyczno-

2 + + -Urazowej Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
0,00 30,00 wraz z pracami przygotowawczymi
. - - - - - . Adres Inwestycji:
10,15 ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce
-11,13 = 7 Daziafki nr ewid.: 390/13
T e e obreb 0015 Kielce, gm. Kielce, pow. Miasto Kielce
L 6543 & 50 46 17
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4228 3627 22 571.1 20 7314 2415 59.1 9.2 169.3 529 3386 Karol Sitarski
ul. Ztota 15/U5, 25-015 Kielce
tel: 510-032-264
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