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Uwagi:
1. Dokumentacje rozpatrywać łącznie z opisem technicznym oraz pozostałymi branżami - 
dokumentacja wielobranżowa stanowi całość
2. Wszelkie elementy konstrukcyjne oraz instalacyjne w pierwszej kolejności rozpatrywać 
wg.proj. branżowych.
3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, a w  szczególności elementy stolarki 
okiennej i drzwiowej i inne należy zamawiać
i wykonywać / montować / na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych 
na obiekcie.
4. Wszystkie przejścia elementów instalacyjnych ( went. mechanicznej, grawitacyjnej, inst. 

sanitarnych, inst. elektrycznych i innych) przez elementy oddzielenia PPOŻ (ściany i stropy) 
zabezpieczyć do klasy odporności ściany lub stropu, zgodnie z wytycznymi zawartymi w 
operacie ppoż.
5.Obudowa kanałów went. mechanicznej i szachtów instalacyjnych obudować ppoż do 
odporności pożarowej zgodnie z wytycznymi zawartymi w operacie ppoż. Przejścia w/w 

instalacji przez elementy oddzielenia ppoż wyposażyć w klapy odcinające PPOŻ.
6. Zabezpieczenie ppoż dylatacji poziomych i pionowych do wymaganych odporności wg. 
kompletnego systemu jednego producenta
7. Przejścia przez stropy, ściany konstrukcyjne i działowe instalacji wentylacji, inst. sanitarnych 
oraz instalacji elektrycznych ustalać na bieżąco z wykonawcą stanu surowego oraz 
wykonawcami w/w branż.
8.Przejscia rur kanalizacyjnych przez ściany wykonać w rurach ochronnych wg projektu 
instalacji  sanitarnych.
9. W oknach wykonać nawietrzaki zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie wentylacji
10. Wymiary podano w [cm], rzędne w [m].
11. Wszystkie prace należy wykonywać, a specyfikowane materiały stosować zgodnie z 
właściwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
12. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, użytkowe, eksploatacyjne 
i konserwacyjne, związane z zastosowaniem wskazanych produktów, należy wykonywać 
zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez 
producentów danych produktów i powinny być poprzedzone zapoznaniem się przez wykonawcę 
z właściwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentów.
13.Wskazane zastosowane materiały oraz produkty wbudowane w budynek należy rozumieć 
jako komplet niezbędnych elementów i dodatków do właściwego montażu oraz ich poprawnego 
funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentów, muszą spełniać i posiadać wszelkie atesty
i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
14. Przerwy robocze i dylatacje przy wykonywaniu płyty posadzkowej budynku wg projektu 
konstrukcji i wybranego systemu posadzki przemysłowej.
15. Wyposażenie obiektu we wskazane maszyny przemysłowe należy ostatecznie 
zaakceptować przed wykonaniem prac zwiazanych z ich posadowieniem oraz zasilaniem.
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