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INSTALACJE TELETECHNICZNE

1 INSTALACJE TELETECHNICZNE
1.1 Przepusty dla teletechniki

1
d.1.1

KNR 4-03
1003-08

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 1 ceg. - śr.rury do 60 mm

otw.

3 otw. 3,000
RAZEM 3,000

2
d.1.1

KNR 4-03
1003-07

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 1 ceg. - śr.rury do 40 mm

otw.

1 otw. 1,000
RAZEM 1,000

3
d.1.1

KNR 4-03
1003-06

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 1 ceg. - śr.rury do 25 mm

otw.

3 otw. 3,000
RAZEM 3,000

4
d.1.1

KNR 4-03
1003-17

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 2 ceg. - śr.rury do 40 mm

otw.

12 otw. 12,000
RAZEM 12,000

5
d.1.1

KNR 4-03
1003-16

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 2 ceg. - śr.rury do 25 mm

otw.

3 otw. 3,000
RAZEM 3,000

6
d.1.1

KNR 4-03
1008-03

Montaż przepustów rurowych w ścianie - długość przepustu do 1 m - śr.zewnętrz-
na rury do 60 mm

prze-
pust.

3 prze-
pust.

3,000

RAZEM 3,000
7

d.1.1
KNR 4-03
1008-02

Montaż przepustów rurowych w ścianie - długość przepustu do 1 m - śr.zewnętrz-
na rury do 40 mm

prze-
pust.

1 prze-
pust.

1,000

RAZEM 1,000
8

d.1.1
KNR 4-03
1008-01

Montaż przepustów rurowych w ścianie - długość przepustu do 1 m - śr.zewnętrz-
na rury do 25 mm

prze-
pust.

3 prze-
pust.

3,000

RAZEM 3,000
9

d.1.1
KNR 4-03
1008-03

Montaż przepustów rurowych w ścianie - długość przepustu do 1 m - śr.zewnętrz-
na rury do 60 mm

prze-
pust.

12 prze-
pust.

12,000

RAZEM 12,000
10

d.1.1
KNR 4-03
1008-01

Montaż przepustów rurowych w ścianie - długość przepustu do 1 m - śr.zewnętrz-
na rury do 25 mm

prze-
pust.

3 prze-
pust.

3,000

RAZEM 3,000
1.2 KORYTA TELETECHNICZNE
11

d.1.2
KNNR 5
1201-01

Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych szt.

70 szt. 70,000
RAZEM 70,000

12
d.1.2

KNNR 5
1101-02

Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 2 mocowania szt.

35 szt. 35,000
RAZEM 35,000

13
d.1.2

KNNR 5
1105-07

Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów m

70 m 70,000
RAZEM 70,000

1.3 INSTALACJA KOMPUTEROWA
1.3.1 Okablowanie

14
d.1.
3.1

KNR-W 4-03
1010-09

Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 0.50 dm3 w podłożu ceglanym szt.

16 szt. 16,000
RAZEM 16,000

15
d.1.
3.1

KNNR 5
0302-03

Puszki instalacyjne podtynkowe potrójne o śr.do 60 mm szt.

16 szt. 16,000
RAZEM 16,000

16
d.1.
3.1

KNR-W 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
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120 m 120,000

RAZEM 120,000
17

d.1.
3.1

KNNR 5
0101-06(2)

Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże inne niż betonowe,
Fi·22

m

120 m 120,000
RAZEM 120,000

18
d.1.
3.1

KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

120 m 120,000
RAZEM 120,000

19
d.1.
3.1

KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur m

420 m 420,000
RAZEM 420,000

20
d.1.
3.1

KNNR 5
0110-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur m

28 m 28,000
RAZEM 28,000

21
d.1.
3.1

KNNR 5
0110-04

Listwy elektroinstalacyjne z PVC (naścienne, przypodłogowe i ścienne), przykrę-
cane na cegle

m

28 m 28,000
RAZEM 28,000

22
d.1.
3.1

KNNR 5
0203-2

Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 12,5·
mm2-anal.swiatłowód

m

30 m 30,000
RAZEM 30,000

1.4 Montaż osprzętu, pomiary
23

d.1.4
AT14/107/1 Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu, gniazdo RJ45  (PEL p/t)szt

32 szt 32,000
RAZEM 32,000

24
d.1.4

AT14/107/7 Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu, dodatek za montaż
gniazda RJ45 w wersji podtynkowej z podłączeniem modułu

szt

32 szt 32,000
RAZEM 32,000

25
d.1.4

AT14/107/3 Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu, dodatek za montaż
adaptera (zaślepki) do modułów

szt

16 szt 16,000
RAZEM 16,000

26
d.1.4

AT14/107/4 Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu, dodatek za montaż po-
krywy gniazda przyłączeniowego

szt

16 szt 16,000
RAZEM 16,000

27
d.1.4

AT14/105/1 Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej, nieekranowa UTP - w panelu rozdziel-
czym

szt

70 szt 70,000
RAZEM 70,000

28
d.1.4

AT14/107/5 Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu, dodatek za przygotowa-
nie i montaż etykiet opisowych gniazda

szt

35 szt 35,000
RAZEM 35,000

29
d.1.4

KNNR 5/308/
2

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5·
mm2 przelotowe pojedyncze,  DATA

szt

32 szt 32,000
RAZEM 32,000

30
d.1.4

KNNR 5
0404-08

Obudowy o powierzchni do 1.0 m2 - szafa 12U kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

31
d.1.4

KNNR 5
0406-02

Aparaty elektryczne o masie do 5 kg - wyposażenie szafy szt.

11 szt. 11,000
RAZEM 11,000

32
d.1.4

AT14/111/1 Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami, wykonanie 1
pomiaru

szt

72 szt 72,000
RAZEM 72,000

33
d.1.4

AT14/111/2 Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami, dodatek za
udostępnienie punktu pomiarowego

szt

72 szt 72,000

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 2134



K_TEL_WSZpoł. OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 72,000

34
d.1.4

AT14/111/3 Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami, dodatek za
doprowadzenie miejsca pomiaru do stanu poprzedniego

szt

72 szt 72,000
RAZEM 72,000

2 INSTALACJA PRZYZYWOWA
35
d.2

KNNR 5/102/
1

Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże
betonowe, do Fi 19·mm

m

100 m 100,000
RAZEM 100,000

36
d.2

KNNR 5
0211-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w kanałach
otwartych luzem na dnie

m

100 m 100,000
RAZEM 100,000

37
d.2

KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur m

150 m 150,000
RAZEM 150,000

38
d.2

KNR-W 4-03
1010-01

Mechaniczne wykucie wnęki, na podłożu gipsowym lub gazobetonowym o objętoś-
ci do 0,1·dm3

szt.

39 szt. 39,000
RAZEM 39,000

39
d.2

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi·60, pojedyncze szt.

39 szt. 39,000
RAZEM 39,000

40
d.2

KNR AL-01
0110-03

Montaż tablicy wskaźnikowej optycznej (diodowej LED) - do 32 wskaźników:  ter-
minal NODE

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

41
d.2

KNR AL-01
0402-01

Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu konwencjonalnego anal.
przyciski systemu przyzyw.

szt.

39 szt. 39,000
RAZEM 39,000

42
d.2

9 Montaż sygnalizatora optycznego wewnętrznego - lampka NODE szt.

9 szt. 9,000
RAZEM 9,000

43
d.2

KNR AL-01
0112-04

Montaż zasilacza 230/24 150w szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

44
d.2

KNR AL-01
0602-03

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 8 elementów li-
niowych

szt.

0 szt. 0,000
RAZEM 0,000

3 TELEWIZJA DOZOROWA
45
d.3

Kalk.własna Montaż urzadzeń cctv kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

4 DOMOFON
46
d.4

KNNR 5
0101-05

Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu in-
nym niż beton

m

7 m 7,000
RAZEM 7,000

47
d.4

KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur m

12 m 12,000
RAZEM 12,000

48
d.4

KNNR 5
0211-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w kanałach
otwartych luzem na dnie

m

30 m 30,000
RAZEM 30,000

49
d.4

KNR AL-01
0302-01

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla 1 wejścia
kontrolowanego

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

50
d.4

KNR AL-01
0112-02

Montaż zasilacza do 12 V DC/17 W szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

51
d.4

KNR AL-01
0304-01

Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - elektrozaczep szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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52
d.4

KNR AL-01
0306-01

Uruchomienie systemu kontroli dostępu z 1 sterownikiem (kontrolerem) magistraliszt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

53
d.4

KNR AL-01
0307-04

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe elektromechanicz-
nych elementów blokujących

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

54
d.4

KNR AL-01
0307-03

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe czytnika identyfiku-
jącego

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

5 DSO
55
d.5

Kalk.własna Demontaż i montaż glośników DSO kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

6 KONTROLA DOSTĘPU
56
d.6

KNNR 5
0101-05

Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu in-
nym niż beton

m

12 m 12,000
RAZEM 12,000

57
d.6

KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur m

16 m 16,000
RAZEM 16,000

58
d.6

KNR AL-01
0302-01

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla 1 wejścia
kontrolowanego

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

59
d.6

KNR AL-01
0112-02

Montaż zasilacza do 12 V DC, 2A szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

60
d.6

KNR AL-01
0203-01

Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

61
d.6

KNR AL-01
0304-01

Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - elektrozaczep szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

62
d.6

KNNR 5
0306-05

Łączniki i przyciski jednobiegunowe natynkowe do przygotowanego podłoża
analog. przycisk wyjścia

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

63
d.6

KNR AL-01
0306-01

Uruchomienie systemu kontroli dostępu z 1 sterownikiem (kontrolerem) magistraliszt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

64
d.6

KNR AL-01
0307-04

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe elektromechanicz-
nych elementów blokujących

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

65
d.6

KNR AL-01
0307-03

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe czytnika identyfiku-
jącego

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

7 INSTALACJA SYGNALIZACJA POŻARÓW
66
d.7

kalk.własna Demontaż i montaż czujek systemu ppoż. kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

8 GNIAZDO TV
67
d.8

kalk.własna Monaż gniazda TV szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000
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