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FAZA OPRACOWANIA, ZAKRES PROJEKTU 
Opracowanie obejmuje projekt techniczny Budynku Służby Zdrowia  
Celem opracowania jest realizacja zamierzenia budowlanego, na podstawie zrealizowanego projektu PAB nowo 
realizowanych budynków.  
Opis rozwiązań architektonicznych, instalacji sanitarnych i elektrycznych znajduje się w oddzielnym opracowaniu. 
 

PRZEDMIOT INWESTYCJI 
 
PRZEDMIOT INWESTYCJI i OPRACOWANIA: 
Rozbudowa i przebudowa budynku Szpitala Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii zakłada optymalne 
wykorzystanie terenu, którym dysponuje inwestor w celu wzmocnienia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. 
Przedsięwzięcie polega na rozbudowie budynku szpitala o nowy segment, który będzie funkcjonalnie 
powiązany z istniejącym budynkiem poprzez łącznik zlokalizowany nad pojazdem dla karetek, zapewniając 
odpowiednią komunikację. Nie ingeruje w pozostałe części budynku szpitala pod względem funkcjonalnym.  

Rozbudowa i przebudowa budynku szpitala, oznaczonego na projekcie zagospodarowania terenu numerem 2, 
przewidziana jest przy południowo- wschodniej elewacji istniejącego budynku szpitala oznaczonego na PZT nr 
1. Nowoprojektowany segment będzie stanowił odrębna strefę pożarową – zostanie wydzielony od 
fundamentu po dach.  

Segment będzie się składał z 3 kondygnacji naziemnych i częściowego podpiwniczenia w centralnej części. 
W ramach inwestycji zaprojektowano klatkę schodowa wraz z dźwigiem osobowym dostosowanym jak dla 
budynków służby zdrowia, umożliwiającą skomunikowanie każdej kondygnacji. Powiązanie komunikacyjne z 
istniejącym budynkiem odbywa się poprzez łącznik zlokalizowany na pierwszym piętrze w którym 
zaprojektowano gabinety lekarskie wraz z pomieszczeniami dodatkowymi. Program funkcjonalny zakłada 
zaprojektowanie gabinetów lekarskich i zabiegowych z dostosowaniem do przeznaczenia wynikającego ze 
specyfikacji danej poradni leczniczej. Dodatkowo zostały przewidziane zaplecze socjalne, magazynowe oraz 
higieniczno- sanitarne z dostosowaniem dla osób ze szczególnymi potrzebami. Pomieszczenia przeznaczone do 
użytku personelu medycznego zostaną wyposażone w kontrolę dostępu. 

W piwnicy będą znajdowały się pomieszczenia techniczne i magazynki. 

na działkach nr ewid. 389/10, 389/11, 389/12, 389/13, obręb 0015, przy ul. Grunwaldzkiej 45 w Kielcach  

RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA 
BUDOWLANEGO  
(w nawiązaniu do §20 ust.1 pkt. 1) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego 

Rodzaj obiektu budowlanego: 
Projektowany budynek instytucji świadczący usługi medyczne i chirurgiczne oraz pielęgnacyjne dla ludzi   
 
Ze względu na przeznaczenie budynki kwalifikowane są do następujących kategorii: 
- Budynek Służby Zdrowia 
- XI   
 
Wysokość budynków: 
Zgodnie z §8 WT budynki zalicza się do grupy wysokościowej budynków niskich (N) – budynki o 3 kondygnacjach 
nadziemnych. Wysokość budynków mierzona od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku 
zlokalizowanym na pierwszej kondygnacji nadziemnej do wykończonej attyki wynosi 12,51m. 
 
 

ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO 
(w nawiązaniu do §20 ust.1 pkt. 2) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego) 

Projektowane zmierzenie dotyczy przebudowy budynku Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii, który w całości 

stanowi jeden lokal użytkowy – szpital pediatryczny wraz z przychodnią dziecięcą: 

Liczba budynków:       1 

Liczba kondygnacji:       5 



__________________________________________________________________________________ 

4 ideA Karol Sitarski                                                                                                                                  TEL: 510-032-264 

UL. Złota 15/U5, 25-015 Kielce                                                                                                               mail: 4idea@4idea.pl 

NIP:657-277-13-51                                                                                                                                   REGON: 365571352 

   

Liczba lokali mieszkalnych/ budynek:     0 

Liczba lokali usługowych/ budynek:     1 

Liczba lokali przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych:  1 

Cały budynek szpitala jest już przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne i nie planuje się zmian 

w tym zakresie w stanie istniejącym. 

Budynek w części rozbudowywanej będzie spełniał wszelkie wymagania dotyczące projektowania uniwersalnego 

 

UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO, W TYM JEGO 

WYGLĄD ZEWNĘTRZNY,   
uwzględniając charakterystyczne wyroby wykończeniowe i kolorystykę elewacji, a także sposób jego dostosowania do warunków 

wynikających z wymaganych przepisami szczególnymi pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 

2 ustawy, lub ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku – z decyzji o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu albo uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszących; 

(w nawiązaniu do §20 ust.1 pkt. 3) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego) 

Projektowana inwestycja obejmuje budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych.  

• Układ przestrzenny 
Budynek w zabudowie wolnostojącej. Obiekt o 3 kondygnacjach nadziemnych, z jedną kondygnacją podziemną.        
Na kondygnacjach nadziemnych zrealizowano lokale użytkowe w rozumieniu służby zdrowia, na kondygnacji 
podziemnej pom. techniczne i pomocnicze.  
 
 

• Forma architektoniczna 
 
W skład projektu wchodzi rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku służby zdrowia o 3 kondygnacyjny 
segment z podpiwniczeniem, w który zaplanowano przychodnię dziecięcą. Obiekt z wewnętrznym, korytarzowym 
układem komunikacyjnym i centralną klatką schodową, która umożliwia obsługę całego obiektu. Budynek 
zaplanowano na rzucie prostokąta wraz z łącznikiem umożliwiającym skomunikowanie istniejącej części 
Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii z nowoprojektowanym budynkiem. Łącznik znajduje się na 1 piętrze nad 
podjazdem dla karetek.  
Obiekt został zwieńczony dachem płaskim z wysoką attyką zakrywającą znajdujące się tam urządzenia techniczne 
oraz nadszybie widny. Ze względu na swój charakter, na dach ma dostęp jedynie obsługa techniczna obiektu, 
poprzez wyłaz znajdujący się na klatce schodowej.   Lewe skrzydło budynku zostało nadwieszone nad przejazdem, 
który komunikacyjnie tworzy drogę obwodową wokół szpitala. 
Budynek posiada połączenie chodnikami od wejścia głównego do wszystkich elementów zagospodarowania 
terenu wymagających dojścia, w tym do parkingów oraz miejsca do gromadzenia odpadów stałych.  
Wejście główne do budynku zlokalizowano na elewacji północnej.  
 

Bryła budynku dostosowana do istniejącego otoczenia terenu. 
 

1. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU 
BUDOWLANEGO  -  
(w nawiązaniu do §20 ust.1 pkt. 5) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego) 

 
Opracowanie przedstawia geotechniczne warunki posadowienia dla projektowanej rozbudowy przychodni 
dziecięcej na działach o numerach ewidencyjnych 389/12 i 389/13 (numer obrębu: 0015) przy ul. Artwińskiego 
w Kielcach. W ramach prac terenowych wykonano łącznie 4 otwory geotechniczne o głębokości 4,0 – 4,5 m p.p.t. 
Prace wiertnicze wykonano systemem mechaniczno-obrotowym, na sucho, o średnicy 110 mm. Otwory 
badawcze zostały wykonane za pomocą urządzenia H16S. W trakcie wierceń prowadzono na bieżąco badania 
makroskopowe gruntów oraz obserwacje położenia zwierciadła wód gruntowych. Po zakończeniu prac 
wiertniczych otwory zostały zlikwidowane z zachowaniem kolejności przewiercanych warstw. W czasie prac 
polowych wykonano badania makroskopowe gruntów, obserwacje położenia zwierciadła wód gruntowych. 
Miejsca wierceń zostały wytyczone z wykorzystaniem systemu nawigacji satelitarnej (GPS), Rzędne terenu 
określono na podstawie niwelacji satelitarnej (GPS). Na podstawie wykonanych badań sporządzono niniejszą 

dokumentację składającą się z:  części tekstowej  części graficznej (zał. nr 1–5). Lokalizację otworów 
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badawczych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej – zał. nr 1, a ich profile przedstawiono na kartach 
dokumentacyjnych – zał. nr 4.1 – 4.4 oraz przekroju geotechnicznym – zał. nr 5. 
 
Położenie i budowa geologiczna 
 
W podłożu dokumentowanego terenu, pod warstwą nasypów i gleby występują czwartorzędowe osady 
wodnolodowcowe wykształcone w postaci piasków drobnych oraz osady zwietrzelinowe iłowców dolnego 
karbonu wykształcone w postaci piasków gliniastych, glin, glin pylastych zwięzłych, glin pylastych oraz osady 
morskie wykształcone w postaci iłowców. Budowę geologiczną przedstawiają karty dokumentacyjne otworów 
geotechnicznych - zał. nr 4.1 – 4.4 oraz przekrój geotechniczny – zał. nr 5. 
 
Warunki hydrogeologiczne 
 
W czasie prac terenowych nie stwierdzono występowania wód gruntowych do maksymalnej głębokości 4,0 – 4,5 
m p.p.t. Okresowo wody gruntowe mogą występować na stropie gruntów spoistych. Warunki wodne 
przedstawiają karty dokumentacyjne otworów geotechnicznych - zał. nr 4.1 – 4.4 oraz przekrój geotechniczny – 
zał. nr 5 
 
Opis warstwy geotechnicznych 
 
W podłożu dokumentowanego terenu wyróżniono 6 zasadniczych warstw geotechnicznych. Stopień zagęszczenia 
gruntów niespoistych określono na podstawie materiałów archiwalnych. Stopień plastyczności gruntów 
spoistych określono na podstawie badań makroskopowych i penetrometrem tłoczkowym. Poniżej zamieszcza się 
charakterystykę wyróżnionych warstw geotechnicznych: 
 
NASYPY NIEKONTROLOWANE  
- warstwa I obejmuje nasypy niekontrolowane (gleba, piaski średnie, gliny, gliny piaszczyste, kamienie, gruz 
ceglany)  
- GLEBA - warstwa I obejmuje glebę  
- OSADY WODNOLODOWCOWE - warstwa III obejmuje wilgotne, średnio zagęszczone piaski drobne Stopień 
zagęszczenia wynosi ID = 0,40 
 
 OSADY ZWIETRZELINOWE 
- warstwa IVa obejmuje skały miękkie (iłowce) Wytrzymałość na ściskanie Rc = 1-5 M 
 
Wartości wyprowadzone i charakterystyczne parametrów geotechnicznych wyznaczone metodą B i C wg PN – 
81/B – 03020 przedstawia tabela parametrów geotechnicznych - zał. nr 3. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
Wartości obliczeniowe można ustalić wg PN – 81/B – 03020 na podstawie wartości charakterystycznych, dla 
których należy zastosować współczynnik materiałowy γm = 0,9 lub 1,1. Wartości charakterystyczne mogą być 
wykorzystane do ustalenia wartości obliczeniowych wg Eurokod 7 z zastosowaniem częściowych współczynników 
bezpieczeństwa do sprawdzenia stanów granicznych nośności i użytkowalności, które należy przyjmować w 
oparciu o załącznik krajowy do PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady ogólne. 
Głębokość przemarzania w rejonie badań wynosi hz = 1,0 m. Sposób zalegania warstw geotechnicznych 
przedstawiają karty dokumentacyjne otworów geotechnicznych - zał. nr 4.1 – 4.4 oraz przekrój geotechniczny – 
zał. nr 5. 
 
Wnioski i zalecenia 
 
-Nasypy niekontrolowane (warstwa I) oraz glebę (warstwa II) należy zaliczyć do gruntów słabonośnych. 
-Poniżej w podłożu, występują grunty rodzime, mineralne, nie skaliste, niespoiste, średnio zagęszczone (warstwa 
III), spoiste, twardoplastyczne (warstwa IVa) i półzwarte (warstwa IVb) i skaliste (warstwa V), nośne, nadające się 
do posadowień bezpośrednich. 
-Na podstawie badań polowych ustalono, ze w podłożu występują warunki gruntowe proste. W podłożu, w 
poziomie i poniżej poziomu posadowienia, występują grunty nośne. Nie stwierdzono występowania 
niekorzystnych zjawisk geologicznych. Obiekt budowlany należy zaliczyć się do II kategorii geotechnicznej. 
Ostateczną kategorię geotechniczną obiektu budowlanego, określi projektant obiektu budowlanego na 
podstawie badań geotechnicznych gruntu.  
-Przedstawione profile otworów geotechnicznych odzwierciedlają budowę i parametry geotechniczne podłoża 
punktowo – w miejscu ich wykonania. Zobrazowany na przekroju geotechnicznym przebieg warstw 
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geotechnicznych jest interpolacją pomiędzy tymi punktami.  
-Normowa głębokość przemarzania dla rejonu badań wynosi hz=1,0 m.  
-Przy prowadzeniu robót ziemnych grunty należy chronić grunty przed zmianą stanu, konsystencji, 
przemarzaniem i wibracjami. 
 
 

2. OPIS POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH;  
(w nawiązaniu do §20 ust.1 pkt. 6) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego) 

 
Budynek w konstrukcji szkieletowej, kryty dachem płaskim. Ściany attyki wysunięte ponad połać dachową. 
Posadowienie budynku bezpośrednie - na płycie fundamentowej oraz stopach fundamentowych gr. zasadniczej 
50 cm wg. rysunku konstrukcyjnego. Posadowienie fundamentów przyjęto w oparciu o badania geotechniczne 
na gruntach nośnych powyżej poziomu wód gruntowych oraz poniżej poziomu przemarzania gruntu. Szczegóły 
zgodnie z rysunkami tego opracowania.  
Podczas wykonywania wierceń nie nawiercono wody gruntowej w poziomie posadowienia. 
 
Ściany fundamentowe budynku wykonane w części podpiwniczonej jako ściany żelbetowe monolityczne oraz w 
pozostałej części jako podwaliny monolityczne. W części naziemnej budynek w konstrukcji szkieletowej ze 
ścianami murowanymi wypełniającymi (osłonowymi). Stropy miedzykondygnacyjne, żelbetowe, monolityczne. 
 
Układ nośny projektowanej, głównej bryły budynku szkieletowy, płytowo-słupowy, gdzie konstrukcję nośną 
stanowią płyty żelbetowe (pogrubione w miejscu oparcia) oparte bezpośrednio na słupach żelbetowych,  
ścianach żelbetowych oraz pośrednio na słupach (po obwodzie) za pomocą belek żelbetowych stanowiących 
jednocześnie nadproża otworów. Układ nośny łącznika płytowo-belkowy, gdzie konstrukcję nośną stanowią płyty 
żelbetowe, oparte na żelbetowych słupach za pomocą belek żelbetowych. 
Ściany wewnętrzne z bloczków silikatowych. Ściany zewnętrzne dwuwarstwowe z bloczków silikatowych,  
z ociepleniem ze styropianu/wełny mineralnej; elewacja realizowana jako lekka-mokra. 
 
Fundamenty 

 
Budynek posadowiony jest w sposób bezpośredni na monolitycznej płycie fundamentowej o grubości bazowej 
50cm z pogrubieniem lokalnym do 80cm. Wymiary elementów, klasę betonu oraz szczegóły dot. zbrojenia 
rozpatrywać wg. rysunków tego opracowania. Płytę fundamentową realizować na warstwie podkładowej z 
chudego betonu gr. min. 10cm. 
Przed wykonaniem szalunków płyty fundamentowej należy zapoznać się z projektami branżowymi  
i wykonać projektowane przejścia instalacjami, w rurach osłonowych, pod lub w płycie żelbetowej.  
 
Płyta fundamentowa (oraz pozostałe elementy konstrukcyjne piwnicy) w technologii „białej wanny”, tzn. na 
etapie budowy należy dobrać m.in. skład mieszanki betonowej i technologię wykonania w wymaganym reżimie, 
szczelne systemowe przejścia instalacyjne (szczegóły przejść wg. opracowań branżowych) oraz systemowe 
uszczelnienia dylatacji oraz przerw roboczych. W gestii Generalnego Wykonawcy jest przed rozpoczęciem prac 
wykonanie projektu hydroizolacji/białej wanny/uszczelnień przerw roboczych z uwzględnieniem wytycznych 
producenta wybranego systemu. 
 
Fundamenty posadowione na gruncie wzmocnionym uprzednio przez warstwę tłucznia kamiennego gr. 16-32 
mm a później 8-16 mm o miąższości 30cm, układanego warstwami po 10cm. Każda warstwa powinna być 
odebrana przez geologa a sprawdzenie powinno otrzymać stosowny wpis w dzienniku budowy. Każda warstwa 
powinna mieć IS>=0,98, a kruszywo powinno być nieklinujące się. Na warstwie kruszywa warstwa chudego 
betonu i izolacja przeciwwodna. Płyta fundamentowa z betonu C30/37(B37) W8 zbrojona stalą B500SP. 
Stopy i ławy fundamentowe wykonywać w tym samym reżimie, zwracając szczególna uwagę na rejon gdzie nowa 
konstrukcja łączy się z już istniejącą. Wykonawca powinien przygotować szczegółowy plan wykonania tego 
zagadnienia przed przystąpieniem do prac. Stopy i ławy z betonu C30/37(B37) W8 zbrojone stalą B500SP. 
 
W miejscu istniejących stóp fundamentowych fundamenty istniejące oczyścić, uszorstnić ich powierzchnię, 
nawiercić otwory oraz wkleić na kotwy chemiczne projektowane zbrojenie w celu uciąglenia zbrojenia stóp 
istniejących z nowo projektowanymi. Następnie należy wykonać nowoprojektowane fundamenty łącząc je z 
istniejącymi. Po wykonaniu powyższych czynności pod połączonymi (istniejącymi oraz nowoprojektowanymi) 
fundamentami należy wzmocnić istniejący grunt stosując metodę „Jet Grounting” względem gruntu 
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bezpośrednio pod nimi w celu zablokowania możliwości ich osiadania. Obszar wzmocnienia oraz głębokość 
określono schematycznie na rysunku K-01. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia szczegółowego opisu 
prac  który będzie uwzględniał zasady bezpieczeństwa realizacji oraz przyszłego użytkowania obiektu, mając na 
uwadze to iż jest to obiekt w ciągłej eksploatacji. Zakres rozbiórek w budynku do oceny wykonawcy tak samo jak 
i sposoby wzmocnienia ścian sąsiadujących na etapie realizacji zagadnienia. Wykonawca podczas składania oferty 
powinien przedstawić inwestorowi szczegółowe opracowanie powyższego problemu jeszcze przed realizacją.  
Uwzględniając odcinkowe odkrywanie fundamentu istniejącego i jego wzmacnianie. Celowo nie zamieszczono 
kolejności wykonywania robót , ponieważ każda z firm realizujących zagadnienie musi dostosować kolejność oraz 
sposób docelowego wzmocnienia dostosowaną do posiadanego sprzętu budowlanego. Natomiast nie może ona 
odbiegać docelowo od projektu przedłożonego. Jet Grounting ma zahamować (uniemożliwić osiadanie nowo 
powstającego łącznika), Wzmocnienia powinno zostać wykonane po wykonaniu stanu ”0” przed wykończeniem 
obiektu. Więcej szczegółów na rysunkach.  
 
 
Uwagi:  
1/ minimalne otulenie zbrojenia od dołu i boku 4cm  

2/ zbrojenie podłużne łączyć na zakład min. 50xø (ø – średnica łączonego pręta) 
3/ prawidłowość wykonania zbrojenia potwierdzić przez inspektora nadzoru przed betonowaniem.  
4/ Roboty żelbetowe prowadzić zgodnie z PN-63/B-06251 oraz Warunkami Technicznymi Odbioru Robót 
Budowlano-Montażowych ITB – Tom I i IV 
 
Izolacje przeciwwodne, przeciwwilgociowe, termiczne itd. 
 

Izolacje realizować zgodnie z wytycznymi oraz detalami projektu architektonicznego. 
 
Ściany fundamentowe i ściany piwnic 

 
Ściany fundamentowe realizować zgodnie z częścią rysunkową. Ściany fundamentowe projektuje się jako  
żelbetowe, monolityczne belki podwalinowe (podwaliny) lub ściany żelbetowe monolityczne gr 24 i 35cm, 
wylewane na budowie w technologii białej wanny, realizowane zgodnie z rysunkami tego opracowania. Wszelkie 
przejścia instalacyjne należy wykonać zgodnie z tą technologią a szczegóły tych przejść w opracowaniach 
branżowych. 
 
Ściany żelbetowe oraz belki podwalinowe z betonu C30/37(B37) W8 zbrojone stalą B500SP. 
 
Ściany zewnętrze murowane projektuje się jako ściany wypełnieniowe. 

 
Ściany zewnętrzne wypełnieniowe projektuje się jako ściany murowane z bloczków silikatowych;  
 
Wszystkie ściany zewnętrzne występują jako ściany wypełniające – szczegóły architektoniczne należy 
rozpatrywać wg branży architektonicznej, otworowanie wg. branży architektonicznej i instalacyjnej.  
 
Ściany wewnętrzne 
 
Projektuje się: 
- ściany wewnętrzne, stanowiące obudowę szybu windowego i klatki schodowej lub usztywniajace realizowane 
jako ściany żelbetowe gr.24cm, wylewane na budowie, realizowane zgodnie z projektem branży konstrukcyjnej;  
 
Ściany żelbetowe z betonu C30/37(B37) zbrojone stalą B500SP. a w poziomie piwnicy dodatkowo z betonu W8. 
 

Przed rozpoczęciem prac potwierdzić wymiary szybu windowego zgodnie z wytycznymi producenta 
wybranej do realizacji windy. W szybie windowym wykonać wymagany otwór wentylacji grawitacyjnej. 
Lokalizacja i wielkość wg. projektów branżowych oraz DTR producenta windy. 
Geometria szybu windowego powinna być sprawdzana na każdym poziomie by zachować dopuszczalne 
odchyłki normowe oraz zawarte w dokumentacji producenta. Dobór zawiesi, geometrii szybu oraz 
podszybia i nadszybia sprawdzić podczas realizacji zagadnienia by uniknąć ewentualnych kolizji ze 
względu na dostawę windy innego producenta.  

 
- ściany wewnętrzne to ściany wypełniające – ściany murowane z bloczków silikatowych. 
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Uwaga: 
Ściany murowane występują jako ściany wypełniające; ściany wypełniające realizować po rozszalowaniu stropu 
oraz oddylatować od jego konstrukcji; miejsce występowania ścian wypełniających należy odczytywać z części 
rysunkowej – szczegóły architektoniczne należy rozpatrywać wg. branży architektonicznej, otworowanie wg. 
branży architektonicznej i instalacyjnej.  
 
UWAGA: KONIECZNOŚĆ WYPEŁNIANIA SPOIN PIONOWYCH ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH ZAPRAWĄ 
 
- ściany wewnętrzne działowe (wydzielające poszczególne pomieszczenia) -  ściany murowane z bloczków 
silikatowych. 
 
Ściany działowe powinny być trwale przewiązane z pozostałymi ścianami  za pomocą wiązań murarskich i/lub 
kotew stalowych według rozwiązań systemowych. Dla ścian (L/H>4) wykonać dylatacje. 
 
Wszystkie ściany murowane z bloczków silikatowych należy zbroić w dwóch pierwszych warstwach oraz co trzecią 
spoinę ( nie rzadziej niż co 60cm) zbrojeniem prefabrykowanym z kratownic stalowych np. murfor a pozostałe 
ściany zbroić co trzecią spoinę ( nie rzadziej niż co 60cm). Alternatywnie zbroić ściany dwoma prętami fi6 na 
zaprawie cementowej. Pamiętać by nie stać w sprzeczność z rysunkiem niniejszego opracowania nr K-51. 
 
Wszystkie ściany  grubości 24, 12 i 6cm, stanowią jedynie obciążenie liniowe dla stropu i są nienośne w stosunku 
do stropów poszczególnych kondygnacji, należy podmurować je pod strop lub belkę z zachowaniem szczeliny 
grubości min.3cm. Powyższe jest spowodowane normową możliwością ugięcia płyt stropowych. Na długości 
szczeliny należy pamiętać o konieczności dylatowania tynku pomiędzy powierzchnią sufitu i ścian i wypełnienia 
tak ukształtowanej szczeliny masą uniemożliwiającą zarysowanie tynku. Zapewnić odpowiednie przewiązanie 
murarskie w narożach i trójstykach ścian. Alternatywnie, dopuszcza się przewiązywanie ścian w trójstykach na 
systemowe kotwy stalowe, osadzane w spoinach wspornych. Łączniki stosować w maksymalnie co drugiej 
spoinie. Wszystkie ściany nienośne stanowiące jedynie obciążenie liniowe dla stropu można wykonywać dopiero 
po osiągnięciu przez strop wymaganej nośności (po min. 28 dniach) i usunięciu wszystkich podpór tymczasowych. 
Ściany działowe grubości 24cm należy zbroić dwoma prętami ø 6 w dwóch pierwszych warstwach co drugą spoinę 
(jeżeli nie podano rozwiązania szczegółowego w formie detalu w części rysunkowej projektu). Ścianki grubości 
12 i 6cm należy zbroić dwoma prętami ø 6 w pierwszej warstwie a następnie w co druga spoinę.  
 
1) Pierwszą warstwę ścianki murowanej na stropie należy układać na warstwie materiału przeciwdziałającego 

powiązaniu ścianki ze stropem (warstwa poślizgowa) np. na warstwie papy, zaczynając od ostatniej kondygnacji. 

Ścianka murowana w ten sposób nie współpracuje ze stropem przy przenoszeniu obciążeń i przenosi tylko ciężar 

własny.  

2) Ścianki należy murować z pozostawieniem szczeliny min. 3 cm między ścianką, a górną krawędzią stropu. Po 

wymurowaniu ścianek szczelinę należy wypełnić atestowaną taśmą rozprężną lub warstwą wełny mineralnej 

ściśliwej uwzględniając wymaganą odporność ogniową i akustyczną konkretnej ściany. 

3) Duży wpływ na pracę ścianek ma prawidłowa technologia wykonania stropów żelbetowych: - stropy należy 

betonować odcinkami do 25.0m - należy stosować beton wysokiej jakości o precyzyjnym dozowaniu składników: 
projekty składu mieszanek betonowych i ich zgodność z normą powinien być potwierdzony przez dostawcę 
betonu. Podawana mieszanka powinna charakteryzować się niskim skurczem, - Betonownia zobowiązana jest do 
zapewnienia wymaganej jakości mieszanki betonowej w czasie jej układania (z uwzględnieniem zmian 
właściwości mieszanki w czasie transportu i układania) - kontrolę betonu powinno prowadzić niezależne 
laboratorium - beton należy odpowiednio pielęgnować przez minimum siedem dni po jego ułożeniu, a w 
przypadku prowadzenia robót w okresach zimowych należy chronić przed działaniem mrozu. Należy prowadzić 
pomiar temperatury betonu w zimie. Jakość betonu należy sprawdzać również wyrywkowo na terenie budowy 
By uniknąć sytuacji w której mieszanka betonowa dostarczona na budowę ma już inne parametry 
wytrzymałościowe od zakładanych 
 
 4) Elementy żelbetowe konstrukcji zaprojektowano zgodnie z obowiązującą normą oraz wiedzą techniczną. 

Stropy mogą oddziaływać na ścianki działowe w ramach dopuszczalnego przyrostu ugięć. Wykonawca w okresie 

rękojmi powinien usunąć zarysowania wynikłe z normowych procesów pracy budynku, takich jak: wysychanie 

ustrojów budowlanych, przyrostu ugięć od wprowadzonego obciążenia użytkowego. Należy podkreślić, iż 
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wyburzanie ścian działowych, budowanie nowych powoduje nowy rozkład obciążeń, co w konsekwencji może 

oddziaływać na istniejące ścianki działowe. Wykonawca i Inwestor powinni dokonać reperacji po interwencji w 

strukturę wcześniej wytworzonych ustrojów budowlanych. Najlepszym rozwiązaniem (zalecanym) jest 

wprowadzanie ujemnych strzałek ugięcia stropów (od całego obciążenia stałego i połowy obciążeń zmiennych) 

w celu zminimalizowania powyższych zjawisk. 

5) Naproża drzwiowe wewnętrzne wykonywać z prefabrykowanych belek o odpowiedniej długości. Minimalna 

głębokość oparcia nadproża na ścianie wynosi 125mm, lub wylewane na mokro. Nadproża należy osadzać na 

poduszkach ze świeżej zaprawy. W miejscach połączeń konstrukcji nośnej ze ścianami wypełniającymi (na styku 

dwóch różnych materiałów) oraz w wewnętrznych narożach otworów zaleca się ułożyć siatkę „ Rabitza” (w 

przypadku tynku cementowo – wapiennego) lub siatkę z włókna szklanego (tynk gipsowy). Siatkę w narożach 

otworów należy układać pod kątem 90° w stosunku do dwusiecznej naroża otworu. Naroża otworów drzwiowych 

i okiennych są miejscami koncentracji naprężeń i najbardziej prawdopodobnym miejscem powstawania 

zarysowań. W celu zminimalizowania ryzyka zarysowania ścian działowych na skutek ugięć stropów, zaleca się 

zbroić dwie pierwsze i dwie ostatnie spoiny wsporne ścian specjalnymi kratownicami z drutu ocynkowanego 

średnicy 3-4mm lub rozwiązanie alternatywne wymienione powyżej. Dozbrajać również dwie warstwy spoin 

wspornych nad otworami okiennymi i drzwiowymi.  

W trakcie wykonywania ścian murowanych (działowych, wypełnieniowych oraz nośnych) należy ściśle stosować 

się do instrukcji i wytycznych producenta elementów murowych. Ściany murowane łączyć ze są za pomocą 

łączników oraz sposobów wskazanych przez producenta elementów murowych. Należy stosować rozwiązania 

systemowe jednego producenta. 

 
Słupy oraz podciągi, nadproża, wieńce 

Realizować zgodnie z rysunkami tego opracowania. Lokalizację, wymiary, klasę betonu, rodzaj i sposób zbrojenia 
odczytywać ze szczegółowych rysunków wykonawczych tego opracowania. Projektuje się je jako żelbetowe 
monolityczne w klasie ekspozycji XC1/XC2 wykonane na budowie z betonu C30/37 (B37), zbrojone stalą B500SP. 
Słupy, wieńce oraz belki - jeżeli nie wskazano otworowania, to nie dopuszcza się przeprowadzania takich 
czynności. 
 
 
 
Stropy międzykondygnacyjne oraz strop nad częścią podpiwniczoną 
 
Strop między poszczególnymi kondygnacjami stanowią płyty stropowe, żelbetowe, monolityczne, wylewane na 
budowie, oparte na słupach, ścianach nośnych zewnętrznych i wewnętrznych, oraz belkach zgodnie ze 
schematem obliczeniowym. Klasa betonu, rodzaj i sposób zbrojenia wg rysunków tego opracowania . Odporność 
ogniowa stropu nad pomieszczeniami PM – REI60. Odporność ogniowa stropu między kondygnacjami 
mieszkalnymi i powyżej ostatniej kondygnacji – zgodnie z projektem architektonicznym. 
Podczas realizacji stropów wszystkich kondygnacji należy zapewnić przepusty dla instalacji budynku zgodnie  
z projektami branżowymi. W miejscach przebicia przegród oddzielenia pożarowego należy zastosować opaski 
p.poż. Wszystkie wymiary przejść instalacyjnych przez przegrody rozdzielenia pożarowego oraz sposób ich 
zabezpieczenia powinny być wykonane zgodnie z wytycznymi opracowań branżowych, w klasie co najmniej 
odpowiadającej klasie przegrody przebijanej. 
 
- Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej 
(EI) wymaganą dla tych elementów. 
- Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w ścianach i stropach, pomieszczenia zamkniętego, dla 
których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż EI 60 lub REI 60, a niebędących elementami 
oddzielenia przeciwpożarowego, powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) ścian i stropów tego 
pomieszczenia. 
- Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego 
powinny być wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej równej klasie 
odporności ogniowej elementu oddzielenia przeciwpożarowego z uwagi na szczelność ogniową, izolacyjność 
ogniową i dymoszczelność (E I S), z zastrzeżeniem punktu poniżej. 
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- Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefę pożarową, 
której nie obsługują, powinny mieć klasę odporności ogniowej wymaganą dla elementów oddzielenia 
przeciwpożarowego tych stref pożarowych z uwagi na szczelność ogniową, izolacyjność ogniową i 
dymoszczelność (E I S) lub powinny być wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające zgodnie z punktem 
powyżej. 
- Miejsca między pomieszczeniami gdzie przechodzą instalacje należy zabezpieczyć akustycznie oraz p.poż. 
 
Dla płyt stropowych przyjmuje się klasę środowiska XC1 – wewnątrz budynków o niskiej wilgotności powietrza. 
Stropy w budynku projektuje, jako żelbetowe, wylewane z betonu C30/37 (nad piwnicą C30/37), zbrojone 
krzyżowo stalą B500SP. Przewiduje się wykonanie płyt stropowych o grubościach 20cm. Otuliny zbrojenia w 
płytach stropowych min. 2,5cm w płytach zwykłych, ale nie mniej niż wynika to z klasy ekspozycji dla danego 
elementu zgodnie z Tablicą 4.1 oraz 4.4N normy PN EN-1992-1-1 oraz wymogami pożarowymi zgodnie z normą 
PN-EN 1992-1-2. Niezależnie od pozostałych warunków otulenie pręta nie może być mniejsze od średnicy pręta 
oraz nie mniejsze niż 25mm. 
Wszystkie stosowane materiały powinny być zgodne z Polskimi Normami lub posiadać Europejską Aprobatę 
Techniczną. Dopuszczalne średnice gięcia prętów należy stosować zgodnie z Tablicą 8.1N normy PN EN-1992-1-
1. Roboty żelbetowe prowadzić zgodnie z PN-63/B-06251 oraz Warunkami Technicznymi Odbioru Robót 
Budowlano-Montażowych ITB – Tom I i IV 
 
UWAGA: 
Szachty wentylacji oraz elektryczne, jak również przebicia stropów i ścian dla rur wody, kanalizacji oraz c.o. należy 
zabezpieczyć i wyizolować tak, aby nie stanowiły mostków akustycznych. 
 
Dach 
 
Nad całym budynkiem projektuje się dach płaski, w nachyleniu zgodnym z architekturą. Dach ze spadkami 
ukształtowanymi w kierunku wpustów zakończonych wewnętrznymi rurami spustowymi.  Dach ze spadkami 
ukształtowanymi w kierunku korytka i wpustu; na osi dachu, równolegle do dłuższego boku budynku, 
zaprojektowano korytko jako uskok warstwy ocieplenia, ze spadkiem min.2%; w korycie tym realizuje się wpusty 
dachowe; na całym dachu przewidziano wpusty dachowe, realizowane zgodnie z branżą IS. Wpusty dachowe 
Dn56 podgrzewane z kołnierzem do dachów bitumicznych ze sprowadzeniem przewodami ciśnieniowymi do 
zbiornika wód deszczowych realizować zgodnie z proj.IS. Zasilanie wg projektu elektrycznego. Wpust ze 
zintegrowanym kołnierzem, dostosowanym do rodzaju pokrycia dachu, z koszem ochronnym, z odpływem 
prostym. Zaleca sie stosować system wpustu i rur spustowych od jednego producenta, uwzględniając systemowy 
sposób montażu. 
Dla płyty stropodachu przyjmuje się klasę środowiska XC1 – wewnątrz budynków o niskiej wilgotności powietrza. 
Stropy w budynku projektuje, jako żelbetowe, wylewane z betonu C30/37, zbrojone krzyżowo stalą B500SP. 
Przewiduje się wykonanie płyty stropodachu o grubościach 20cm. Otuliny zbrojenia w płytach stropowych min. 
2,5cm w płytach zwykłych, ale nie mniej niż wynika to z klasy ekspozycji dla danego elementu zgodnie z Tablicą 
4.1 oraz 4.4N normy PN EN-1992-1-1 oraz wymogami pożarowymi zgodnie z normą PN-EN 1992-1-2. Niezależnie 
od pozostałych warunków otulenie pręta nie może być mniejsze od średnicy pręta oraz nie mniejsze niż 20mm. 
Wszystkie stosowane materiały powinny być zgodne z Polskimi Normami lub posiadać Europejską Aprobatę 
Techniczną. Dopuszczalne średnice gięcia prętów należy stosować zgodnie z Tablicą 8.1N normy PN EN-1992-1-
1. Roboty żelbetowe prowadzić zgodnie z PN-63/B-06251 oraz Warunkami Technicznymi Odbioru Robót 
Budowlano-Montażowych ITB – Tom I i IV 
 
Schody wewnętrzne 
 
Komunikację pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami stanowi klatka schodowa. Projektuje się schody 
dwubiegowe, ze spocznikiem. Schody żelbetowe, monolityczne, wylewane na budowie o grubości płyty biegowej 
i spoczników równiej 15cm. Szczegóły dot. klasy betonu, rodzaju i sposobu zbrojenia rozpatrywać wg rysunków 
tego opracowania. Szerokość pojedynczego biegu schodowego w stanie wylewanym na budowie to 150,0cm (w 
stanie wykończonym – z uwzględnieniem tynku i balustrady szerokość biegu 165,0cm), dusza 10,0cm, szerokość 
spocznika w stanie wylewanym na budowie 340,0cm. Dokładne wymiary schodów z uwzględnieniem grubości 
okładzin itd. wg. wytycznych projekt architektury. 
 
Szyb windowy i winda 
 



__________________________________________________________________________________ 

4 ideA Karol Sitarski                                                                                                                                  TEL: 510-032-264 

UL. Złota 15/U5, 25-015 Kielce                                                                                                               mail: 4idea@4idea.pl 

NIP:657-277-13-51                                                                                                                                   REGON: 365571352 

   

Obudowa szybu windowego ze ścian żelbetowych gr.24cm, wylewanych na budowie. Szczegóły dot. klasy betonu, 
rodzaju zbrojenia realizować wg rysunków tego opracowania. Posadowienie na płycie fundamentowej gr.40cm, 
płyta fundamentowa realizowana na warstwie chudego betonu zgodnie z rysunkami. Zwieńczenie szybu windy 
stanowi płyta żelbetowe, monolityczna, wylewana na budowie – rozpatrywać wg rysunków.   
Na etapie betonowania stropu zwieńczającego szyb, montować haki do dźwigu. 
 
Zaprojektowano przebicie w nadszybiu, na wentylację grawitacyjną wyprowadzoną na zewnątrz budynku,                           
o powierzchni > 1% przekroju poprzecznego szybu.  
 
Szczegółowe parametry dot. windy pokazano na części rysunkowej. 
 
Zaprojektowano monolityczny szyb windowy o gr. ścian 24cm. Beton szybu C30/37 (B37), zbrojenie stalą B500SP. 
Beton w części poniżej „zera” budynku  C30/37 (B37) W8. Podszybie wykonane w technologii białej wanny. 
Przed rozpoczęciem prac zlecić uprawnionemu geodecie monitoring przemieszczeń pionowych budynku. 
Pomiary wykonywać trakcie realizacji obiektu. Należy również kontrolować pionowość budynku oraz wychylenia 
ścian i szybów windowych. 
 
Wytyczne wykonania elementów konstrukcji stalowej 

Zasady i wymagania ogólne  
Elementy konstrukcji należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, przy użyciu odpowiednich 
materiałów i spełniając wymagania właściwych norm i zaleceń Projektanta. Wykonawca ponosi pełną 
odpowiedzialność za użycie materiałów i wyrobów niezgodnych z dokumentacją lub nie spełniających wymagań 
właściwych norm przedmiotowych. Przy wytwarzaniu konstrukcji obowiązują (jako minimalne) wymagania 
techniczne określone w PN-EN 1090-2. Tolerancje geometryczne: podstawowe wg PN-EN 1090-2. Blachy użyte 
w stykach doczołowych, muszą posiadać atesty na tzw. rozwarstwienie lamelarne. 
Klasa wykonania konstrukcji Klasa wykonania konstrukcji wg PN-EN 1090: EXC2. 
 
Specyfikacja eksploatacyjna zabezpieczenia antykorozyjnego  
Oczekiwana trwałość zabezpieczenia antykorozyjnego wg EN ISO 12944-1: okres średni (M) od 5 do 15 lat. 
Kategoria korozyjności środowiska wg EN ISO 12944-2: C3  
Elementy stalowe konstrukcji dachu należy zabezpieczyć przeciwogniowo farbami pęczniejącymi do uzyskania 
odporności ogniowej REI jeżeli zachodzi taka konieczność. Przed aplikacją zestawów malarskich należy oczyścić 
elementy stalowe co najmniej do poziomu Sa 2 1/2 wg PN-EN ISO 8501 (całkowicie wolna od rdzy, 18 18 
zgorzeliny, gruntu, czasowej ochrony i wszelkich zanieczyszczeń, chropowatość powierzchni Rz=40-70 μm) Do 
wykonania zabezpieczeń antykorozyjnych należy stosować wyroby posiadające dopuszczenie do stosowania w 
budownictwie. Po zmontowaniu konstrukcji należy pomalować elementy stalowe w miejscach ubytków i rys 
spowodowanych montażem. 
 
Podkonstrukcje pod centrale i przewody wentylacyjne, w gestii wykonawcy, wg sytemu zgodnego z producentem 
central. 
 
 
 
Uwagi 
 
Zabezpieczenie antykorozyjne elementów drewnianych: 
Wszystkie elementy konstrukcji należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną dowolnym preparatem 
dopuszczonym do stosowania w budownictwie mieszkaniowym wielorodzinnym. 
 
 
Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych konstrukcyjnych: 
Elementy stalowe należy czyścić do drugiego stopnia czystości, oraz zabezpieczyć poprzez dwukrotne malowanie 
farbą podkładową miniową i dwukrotne malowanie farbą nawierzchniową ftalową. Alternatywnie elementy 
stalowe można poddać ocynkowaniu. 
 
Warunki wykonania robot budowlano – montażowych: 
Wszystkie roboty budowlano montażowe, a także odbiór robót należy wykonać zgodnie z „Warunkami Techni-
cznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montażowych” wydanych przez Ministerstwo Gospodarki 
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Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz pod nadzorem osób do 
tego uprawnionych. 

 
UWAGA: WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE I KONSTRUKCYJNE W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI 
NALEŻY ROZPATRYWAĆ WG PROJEKTÓW BRANŻOWYCH ORAZ WEDŁUG CZĘŚCI RYSUNKOWEJ 
PROJEKTU TECHNICZNEGO BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ.  
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3. ODPORNOŚC OGNIOWA ELEMENTÓW KONTRUKCYJNYCH 
 

Zgodnie z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych projektowany budynek, ze względu  
na liczbę kondygnacji jest zaliczony do grupy budynków niskich ZL II i wykonany będzie w części nadziemnej w 
klasie „B” odporności pożarowej. 
Tabela 1. Projektowana klasa odporności pożarowej elementów budynku w części nadziemnej. 

Klasa 
odporności 
pożarowej 
budynku 

Klasa odporności ogniowej elementów budynku 

 Główna 
konstrukcja  
nośna  

konstrukcja  
dachu  

strop  ściana  
zewnętrzna  

ściana  
wewnętrzna  

przekrycie 
dachu  

„B”  R 120 R30 REI 60 EI 601)  EI30 RE30 

 
1) Minimalna klasa odporności ogniowej obudowy klatki schodowej  – REI60, schody R60, 
2) Odporność ogniowa drzwi do klatki schodowej  – EI 30, 
3) Ściany i stropy stanowiące elementy oddzielenia przeciwpożarowego– REI120 / REI60 (stropy w ZL) 
4) Ściany szachtu windowego – REI120, 
5) Drzwi do szybu windowego  - EI60 

5) Obudowa szachtów elektrycznych na klatce schodowej o klasie odporności ogniowej co najmniej – REI60/EI60, 
a zamknięcia w obudowie o klasie co najmniej – EI 60, 
5) Ściany wewnętrzne – EI30,  
6) Ściany pomiędzy salami chorych, salami opatrunkowymi itp., a korytarzami ewakuacyjnymi – EI 30, 
7) Ściany zewnętrzne budynku będą miały na powierzchni większej niż 65 % klasę odporności ogniowej 
wymaganą dla tych ścian – EI60,  
 
Uwaga:  
Wszystkie zastosowane elementy budynku nie powinny rozprzestrzeniać ognia,  
Dach będzie odporny na działanie ognia zewnętrznego Brooft1,  
Wszystkie drzwi przeciwpożarowe musza być wyposażone w urządzenia samozamykające,  
Klasa odporności ogniowej dotyczy elementów wraz z uszczelnieniami złączy i dylatacjami  
Ocieplenie budynku systemowe z dokumentacją potwierdzającą NRO. 

 
 
 

4.  KONTROLA WYMIARÓW 
 

Wykonawcy zobowiązani są do starannego sprawdzania wszystkich wymiarów, podanych na rysunkach oraz 
zgodności planów zbiorczych ze szczegółowymi rysunkami oraz opisem technicznym. Wykonawcy sprawdzą na 
miejscu możliwość zachowania podanych wymiarów i rzędnych, sygnalizują wszystkie pomyłki lub uchybienia 
Inwestorowi i Pracowni Projektowej, którzy w razie potrzeby dokonają uściśleń lub wykonają niezbędne 
modyfikacje. Wykonawcy będą odpowiedzialni za pomyłki oraz zmiany w ich zestawie robót. Oferenci musza 
wskazać nieścisłości w dokumentacji oraz wskazać ich uzupełnienia na etapie składania ofert. 

 
5.  WYTYCZNE TECHNICZNE 

 
Tolerancje wymiarowe  
Tolerancje wymiarowe dotyczą pomiarów kontrolnych zarówno robót wykonanych przez poszczególnych 
podwykonawców, jak i w dokonanych w fazie oddania do użytku. W konsekwencji, wszystkie niedokładności 
wynikające z usytuowania, deformacji szalunków, zmienności wymiarów w wyniku temperatury i skurczu są 
dodawane. Wartości te skumulowane muszą obowiązkowo mieścić się w granicach normowych. 
 
Badania i kontrola betonów i materiałów  
Wykonawca zapewnia przeprowadzenie prób i kontroli, wymaganych normami branżowymi. Badania są 
realizowane przez uprawnione laboratorium. Na jedno pobranie przypadają 3 próbki. 
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Beton gotowy do użytku  
Beton może być produkowany w betoniarni zewnętrznej, uznanej przez Inwestora dla wymaganych klas betonu. 
Transport obowiązkowo winien się odbywać w betoniarkach samochodowych. Beton będzie zgodny z normami 
polskimi. Wszelkie dodawanie wody po wyprodukowaniu betonu jest zakazane. 
 
Betonowanie-pielęgnacja betonu  
Szalunki muszą być zwilżone przed betonowaniem, ich powierzchnia musi być wilgotna, ale nie zmoczona. Beton 

nie może spadać z wysokości większej od 2,0m. Musi być układany warstwami niedużej grubości ( 20-30cm ). 

Przerwa w betonowaniu kolejnych warstw nie może być większa od 15min. Drganie zbrojenia, i za 

pośrednictwem zbrojenia betonu jest zakazane. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia kart betonowania, 

z podaniem: daty, godziny i warunków atmosferycznych, temperatury, pochodzenia betonu. W przypadku 

zatrzymania betonowania, beton jest utrzymywany siatką metalową o drobnych oczkach, mocowaną do 

zbrojenia. Przed wznowieniem betonowania, powierzchnia przylgowa jest energicznie oczyszczona i zwilżona do 

nasycenia, przed wylaniem świeżego betonu. 

Betonowanie w niskich i wysokich temperaturach  
Betonowanie, gdy temperatura zmierzona na placu budowy jest niższa od -5C jest zabronione, chyba, że, 
Kierownik Projektu wyrazi na to zgodę na piśmie. Gdy temperatura mieści się w granicach +- 5C, wylewanie 
betonu jest dozwolone, pod warunkiem zastosowania skutecznych środków zapobiegających szkodliwym 
skutkom zimna. W okresach, w których temperatura zmierzona na budowie jest wyższa niż +25C, wykonawca 
przekaże Inwestorowi i Pracowni projektowej, w ramach programu betonowania, proponowane działania. 
 
Stal zbrojeniowa  
Stosowane zbrojenie musi być zgodne z kartą homologacyjną. Zbrojenie w momencie jego montowania i 
betonowania, nie może nosić śladów rdzy kruchej, smaru lub błota. Uformowanie zbrojenia powinno być zgodnie 
z normami. 
 
Szalowanie - rozszalowanie  
Szalunki muszą być dostatecznie sztywne, by wytrzymać bez wyraźnego odkształcenia, obciążenie i naciski, 
którym są poddane oraz przypadkowe uderzenia w czasie wykonywania robót. Muszą być dostatecznie szczelne, 
szczególnie w narożach, by uniknąć wycieku zaczynu cementowego. Szalunki przed betonowaniem muszą być 
oczyszczone ze wszystkich obcych materiałów. Rozszalowanie musi być dokonane dopiero, gdy beton 
wystarczająco stwardnieje, by móc przenieść naprężenia, którym zostanie poddany bez nadmiernego 
odkształcenia oraz przy zapewnieniu dostatecznych warunków bezpieczeństwa. 
 
Dylatacje  
Projektowany obiekt należy podzielić dylatacjami technologicznymi ustalając maksymalne wymiary segmentów 
zgodnie z zaleceniami normy  PN-EN 1992-1-1:2008 (przy założeniu betonowania stropów i płyt fundamentowych 
polami o wymiarach nie większych jak 15x15m z pozostawieniem przerw do późniejszego betonowania). Przerwę 
dylatacyjną (realizacyjną)w płycie fundamentowej oraz pionowe przerwy w części podziemnej budynku należy 
uszczelnić przeciwwodnie. Szczegółową technologię uszczelnienia przerwy dylatacyjnej płyty fundamentowej 
należy opracować na etapie realizacji by zapewnić ciągłość izolacji.  Pamiętając o tym by zabezpieczenia w każdym 
miejscu zawsze się powielały tj. nigdy jedno zabezpieczenie przeciwwodne w danym miejscu. 
Przerwy technologiczne Przerwy robocze (technologiczne) powinny być zaplanowane przed rozpoczęciem robót 
betoniarskich. Układ planowanych przerw roboczych powinien być zgodny z aktualnie obowiązującymi normami 
i instrukcjami. Pomiędzy częściami betonowanymi w różnych okresach, należy zachować kontynuację zbrojenia 
a powierzchnię styku betonów układanych w różnych fazach należy właściwie ukształtować i przygotować tuż 
przed betonowaniem zakresu drugiej fazy (odpylić, zwilżyć, pokryć preparatem sczepnym itp.). Żelbetowe ściany 
fundamentowe oraz płyty stropowe i płytę fundamentową należy betonować polami/odcinkami o wymiarach nie 
większych jak 15m, z pozostawieniem przerw do późniejszego betonowania, w celu zminimalizowania 
niekorzystnego wpływu skurczu w początkowych okresie dojrzewania betonu. Przerwy technologiczne ścian 
podziemnej części budynku, przerwy technologiczne na stykach płyta fundamentowa – ściany zewnętrzne oraz 
przerwy technologiczne w płycie fundamentowej należy uszczelnić przeciwwodnie dwoma systemami nie 
kolidującymi ze sobą. 
 

 
 



__________________________________________________________________________________ 

4 ideA Karol Sitarski                                                                                                                                  TEL: 510-032-264 

UL. Złota 15/U5, 25-015 Kielce                                                                                                               mail: 4idea@4idea.pl 

NIP:657-277-13-51                                                                                                                                   REGON: 365571352 

   

6.    WYTYCZNE MONTAŻU 
 

- Osie modularne na fundamentach powinny być przeniesione w sposób geodezyjny i potwierdzone przez 
uprawnionego geodetę w dzienniku Budowy.  
- Montaż budynku należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. Nie dopuszcza się do użycia do 
montażu elementów, których jakość nie odpowiada warunkom technologicznym i konstrukcyjnym danego 
elementu. Elementy użyte do montażu muszą posiadać atest.  
- Przed przystąpieniem do wykonania elementów danej kondygnacji, należy każdorazowo na stropie 
zmontowanej już kondygnacji wyznaczyć w sposób wyraźny osie modularne wszystkich elementów pionowych 
budynku. Wyznaczenie osi powinien przeprowadzić uprawniony geodeta  
- Przy montażu deskowań należy kontrolować jego dokładności sprawdzając: a/ osiowe ustawienie elementu b/ 
pionowe ustawienie elementu c/ wielkość przesunięć w pionie i poziomie. d/ wielkość przesunięcia w stosunku 
do elementów niższej kondygnacji.  
- Jeżeli przy montażu bezpośrednio ze środków transportowych elementy są załadowane w pozycji innej niż 
mają być wbudowane, należy uprzednio przed podaniem na miejsce wbudowania ułożyć je na podkładach obok 
środka transportowanego, w celu zmiany sposobu ich podwieszenia.  
- Zabrania się podnoszenia innych przedmiotów, jak narzędzi, środków mocujących itp. łączenie z elementami 
montażowymi. 
- Zabrania się pozostawiania zawieszonego elementu w czasie przerwy lub po zakończeniu pracy. 
 
Wytyczne realizacji wykopu i monitoring sąsiednich budynków  

Wymagania ogólne, zalecany tryb postępowania wstępnego 

Przed przystąpieniem do robót wykonawca robót ziemnych powinien opracować szczegółowy projekt 

wykonawczy wykonania palisad zabezpieczających istniejącą zabudowę, a także tymczasowego zabezpieczenia 

wykopów, podbudów i prowadzenia prac ziemnych. Projekt ten powinien zostać opracowany na podstawie 

zatwierdzonego projektu budowlanego obiektu. Projekt zabezpieczenia wykopu należy wykonać tak, aby: − nie 

dopuścić do powstania w budynkach sił i odkształceń zagrażających nośności konstrukcji, − ograniczyć do 

wartości wymaganych przepisami szczegółowymi deformacje konstrukcji obudowy oraz odkształcenia gruntu w 

strefie oddziaływania wykopu na sąsiednie obiekty budowlane a także podjąć wszelkie dodatkowe środki aby, do 

możliwie najmniejszego stopnia, zminimalizować ryzyko uszkodzeń (w tym odkształceń) pogarszających w 

sposób widoczny warunki użytkowania obiektów. Przed rozpoczęciem robót, a nawet przed opracowaniem 

projektu zabezpieczenia wykopów, należy wykonać ocenę techniczną obiektów znajdujących się w strefie 

oddziaływania wykopu wraz z inwentaryzacją ewentualnych istniejących uszkodzeń, stanu i przebiegu instalacji 

podziemnych, ocenę wrażliwości obiektów na osiadania. Dotyczy to również elementów. Przed przystąpieniem 

do wykonania robót ziemnych, na obiektach znajdujących się w strefie wpływu wykopu, należy wykonać pomiary 

geodezyjne, inwentaryzujące stan istniejący. Na obiektach tych należy umieścić repery służące do monitoringu 

osiadań. Monitoring należy prowadzić w trakcie cyklu trwania całej inwestycji a także w okresie, określonym w 

projekcie monitoringu opracowanym przez Wykonawcę, po oddaniu inwestycji do użytkowania.  

Strefy zasięgu oddziaływania wykopu, rozmieszczenie punktów pomiarowych należy ustalić biorąc pod uwagę 

odkształcalność gruntów zalegających w podłożu, głębokość oraz wymiary wykopu. Stosowne opracowanie musi 

zostać przedłożone nadzorowi z odpowiednim wyprzedzeniem. Przed rozpoczęciem prac ziemnych. 

 
 

 
7.  ZABEPIECZENIA I ZAPOBIEGANIE WYPADKOM 
 

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa obowiązujących w Polsce. Powinien 
on w szczególności:  
- Podporządkować się wszystkim przepisom, zapewniającym bezpieczeństwo na placu budowy, drogach 
publicznych i prywatnych,  
- Postawić strażników przy wszystkich robotach na drodze publicznej,  
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- Nie załadowywać samochodów ciężarowych na drodze publicznej, za wyjątkiem uzyskania specjalnej na to 
zgody,  
- Dostarczyć i zamocować drogowe znaki bezpieczeństwa przy wyjazdach z placu budowy, po uzyskaniu 
zezwolenia, wydanego przez odpowiedni urząd administracyjny.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie zaistniałe wypadki od daty uzyskania pozwolenia na rozpoczęcie 
robót. 

8.  MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE 
 

Materiały konstrukcyjne zastosowane w konstrukcji budynku:  
- beton podkładowy: C8/10 (B10) 
- beton fundamentowy: beton C30/37 (B37) W8, XC2, stal B500SP 
- słupy i trzpienie , ściany (poz. -1): beton C30/37 (B37) W8, XC2, stal B500SP 
- słupy i trzpienie: beton C30/37 (B37), XC1, stal B500SP 
- płyty stropowe: beton C30/37 (B37), XC1, stal B500SP PARTERR C30/37(B37) 
- belki i nadproża: beton C30/37 (B37), XC1, stal B500SP  
- elementy klatek schodowych: beton C30/37 (B37), XC1, stal B500SP (płyty biegowe i spocznikowe).  
- ściany trzonu dźwigowego: beton C30/37 (B37), XC1, stal B500SP  
- ściany wypełniające murowane gr. 24cm: pustak silikatowy, zaprawa M15 
 
 

 
9.  UWAGI KONCOWE 

 
Na każdym etapie prac ziemnych i fundamentowych kontrolować osiadanie obiektu budowlanego oraz 
potwierdzać to wpisem w dziennik budowy, w przypadku  nadmiernego osiadania czy tez gruntów zgoła 
odmiennych od zakładanych należy wstrzymać prace realizacyjne i skonsultować to z głównym projektantem. 
Rozbieżności między branżowe należy zgłaszać z odpowiednim wyprzedzeniem w celu ich eliminacji lub naprawy. 
Otworowanie pionowe oraz poziome sprawdzić z pozostałymi branżami, w przypadku relokacji bądź tez braku 
czy też występowania innego otworu należy kierować się nadrzędnym projektem. Pielęgnacja betonu jej sposób 
prowadzenia oraz czas betonowania czy tez warunki w jakich się to wykonuje powinny być wpisywane na bieżąco 
w dziennik budowy. 
Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z technicznymi warunkami wykonania i odbioru robót budowlanych 
przy spełnieniu wymagań BHP.  
Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia winny posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa lub deklarację 
zgodności z PN i udokumentowane świadectwami ITB, PPOŻ, PZH.  
Roboty żelbetowe prowadzić zgodnie z PN-63/B-06251 oraz Warunkami Technicznymi Odbioru Robót 
Budowlano-Montażowych ITB – Tom I i IV. Ściany piwnic oraz płyta fundamentowa w technologii białej wanny, 
dlatego system zabezpieczeń ścian oraz fundamentu czy też przejścia instalacyjne czy też przerwy technologiczne 
w betonowaniu muszą spełniać jej wymogi.  

 
 
Realizowanie obciążeń technologicznych (użytkowych) przekraczających wartości uwzględnione w obliczeniach 

jest niedopuszczalne. W obliczeniach uwzględniono równomierne obciążenie technologiczne stropów i 

rozłożenie obciążenia na poszczególne elementy konstrukcyjne. W przypadku konieczności zastosowania 

równoważnego obciążenia skumulowanego na części konstrukcji, fakt ten należy bezwzględnie zgłosić 

Projektantowi celem przeprowadzenia stosownych obliczeń umożliwiających realizację ww. przypadku 

obciążenia. 

 
Wykonawca zobowiązany jest do zaznajomienia się z :  
a. terenem, wynikami badań gruntowych i wynikającymi stąd trudnościami,  
b. utrudnieniami związanymi z sąsiednimi posesjami, i budynkami czy też infrastrukturą istniejącą 
c. uwarunkowaniami dojazdu istniejącymi drogami,  
d. możliwościami i trudnościami ruchu kołowego, postoju,  
e. utrudnieniami wynikającymi z obowiązujących przepisów administracyjnych, dotyczących bezpieczeństwa 
publicznego,  
f. wstępnymi informacjami dotyczącymi : gestorów sieci i przepisów bezpieczeństwa (p.poż. i innych)  
g. decyzją o pozwoleniu na budowę 
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h. zapoznać się z dokumentacją projektową z odpowiednim wyprzedzeniem oraz zgłosić wszelkie wątpliwości 
czy też uchybienia w dokumentacji przed realizacją tak by wykonywane prace były prowadzone bezpiecznie ale 
także bez opóźnień wynikających z niezamierzonych braków projektowych, celowe wykonywanie prac 
budowlanych mimo tej wiedzy jest niezgodne z etyką i przepisami prawa budowlanego. I ma znamiona 
przestępstwa z celem wyłudzenia korzyści majątkowych. 

 
 

10.  OPIS SPOSOBU PROWADZENIA ROZBIÓRKI 
 

Rozbiórkę istniejącego zadaszenia w budynku istniejącym w rejonie przejazdu karetek wykonać metodą 
tradycyjną (ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego lekkiego) w następującej kolejności: 
 

Prace przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych, przewiduję się: 
przygotowanie tymczasowych składowisk dla materiałów po rozbiórce 
zabezpieczenie terenu budowy 
odłączyć fragment  budynku od sieci zewnętrznych 
 

Prace rozbiórkowe 
Demontaż urządzeń i przewodów instalacyjnych  
Urządzenia i instalacje przewidziane do demontażu podlegają rozbiórce w pierwszej kolejności. Rury stalowe 
pociąć na odcinki do transportu do punktu złomu. 
Rozbiórka stolarki drzwiowej i okiennej 
Skrzydła drzwiowe i okienne zdjąć z zawiasów, zdemontować opaski, ościeżnice wykuć z muru. Po wyjęciu okien 
otwory zaleca się zabić deskami lub blatami dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy przy następnych robotach. 
 

Rozbiórka pokrycia dachowego i obróbek blacharskich 
Pracę rozpocząć od demontażu orynnowania i obróbek blacharskich. 
Rozbiórkę pokrycia prowadzić od najwyższej do najniższej części dachu.   
Roboty prowadzić ze szczególną ostrożnością przy zachowaniu przepisów BHP oraz odpowiedniej odzieży 
ochronnej i masek p/pyłowych. 
Demontowane materiały odkładać do tymczasowego składowiska . 
Prace prowadzić zgodnie z aktualnymi przepisami,  
 
Rozbiórka stropu zadaszenia(stropodachu) i słupów zewnętrznych 
Istniejąca konstrukcja i geometria budynku pozwala na sukcesywny demontaż słupów nośnych zewnętrznych, 
oraz stropu w następującej kolejności:  
- należy przeciąć strop i ściany w miejscu pozostawienia istniejącego budynku I kondygnacyjnego najpierw   
   podpierając zadaszenie długie i krótkie w celu unikniecia  niekontolowanego kolapsu 
- demontaż zadaszenia a na części (któtkiej)tymczasowe podparcie zadaszenia(wysięg 3m)przez systemowe   
   szalunki lub dyblowanie (szczegółowiej opisane na rysunkach szalunkowych) 
-  demontaż słupów nośnych  
Rozbiórkę należy prowadzić przy zachowaniu szczególnej ostrożności zasadami BHP. 
 
Rozbiórka fundamentów, podmurówek i schodów zewnętrznych 
Dokonać rozbiórki fundamentów. W pierwszej kolejności należy rozebrać fundamenty położone z dala od bryły 
budynku. Uzyskany gruz zutylizować. Powstały w wyniku rozbiórki dół po zabudowie zniwelować poprzez 
wypełnienie gruboziarnistym piaskiem, z zagęszczeniem warstwami. Wierzchnią warstwę grubości ok. 20 cm 
zasypać gruntem rodzimym.  
Przewiduje się prowadzenie prac w sposób ręczny (przy budynku do pozostawienia) i przy użyciu ciężkiego 
sprzętu (po za obrębem budynku do pozostawienia). Należy pamiętać iż w tym miejscu powstanie nowy obiekt i 
nie wolno ingerować w strukturę gruntu. W razie rozluźnienia gruntu i uplastycznienia wykonać wymianę.  
W następnej klejnosci przystapic do sciany zewnętrznej obiektu istniejącego. Zabezpieczyc sciany przed 
przemieszczeniami a prace wykonywać odcinkowo, po wykonaniu wzmocnien za pomocą zbrojenia wklejanego 
w istniejące fundamenty przystapic do wzmocnienia gruntu. 
Uwagi:  
Metodą np. Jet-grouting (fundamenty i posadzka) by nie rozluźnić gruntu z pod niego.  
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     Roboty rozbiórkowe przy granicy sąsiednich działek prowadzić w sposób ręczny, z zachowaniem szczególnej 
ostrożności aby nie doprowadzić do powstania szkód na terenie sąsiednich nieruchomości w wyniku upadku 
elementów rozbieranych budynków. 

 
 

11. WYKAZ NORM, WYTYCZNYCH I PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO 
 
PN-EN-1990: : Podstawy projektowania konstrukcji  
PN-EN 1991-1-1: Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach  
PN-EN 1991-1-3: Oddziaływania ogólne. Obciążenie śniegiem  
PN-EN 1991-1-4: Oddziaływania ogólne. Oddziaływanie wiatru  
PN-EN 1992-1-1:2008: Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków  
PN-EN PN-EN 1993-1-1:2006/A1:2014-07: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 1-1: Reguły ogólne i 
reguły dla budynków 
PN-EN 1996-1-1:2005 +A1:2012: Projektowanie konstrukcji murowych - Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych 
i niezbrojonych konstrukcji murowych  
PN-EN 1997-1:2004: Projektowanie geotechniczne - Część 1: Zasady ogólne  
PN-B-06265:2022-08: Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. Krajowe uzupełnienie normy PN-
EN 206+A2:2021-08 
 

 
 
 
 
 

OBLICZENIA STATYCZNO – WYTRZYMAŁOŚCIOWE 

 
BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZENEJ – Budynek Służby Zdrowia: 
Do obliczeń przyjęto następujące normowe obciążenia:   
Wymieniono tylko podstawowe obciążenia: 
 
- obciążenia stałe od stropodachu (ciężaru własny przyjmuje program) : 
- obciążenia stałe warstw wykończeniowych i izolacyjnych dachu: 
Wg. gęstości objętościowych (grubości i materiały wg architektury) – współczynnik obciążenia γ = 1,35 
- obciążenie użytkowe techniczne: 
0,50 kN/m2, współczynnik obciążenia γ =1,50  
- obciążenie śniegiem: 
Obiekt znajduje się w III strefie śniegowej, nachylenie połaci - płaski: 
qK: 1,20  kPa, współczynnik obciążenia γ =1,50;  
lokalnie uwzględniono obciążenie workami śnieżnymi jeśli takie występują 
- obciążenie wiatrem: 
Brak uwzględnienia w obliczeniach 
 
- obciążenia stałe dla stropów (ciężaru własny stropu przyjmuje program) : 
 obciążenia stałe wg. gęstości objętościowych (grubości i materiały wg architektury) – współczynnik obciążenia γ 
= 1,35 
- obciążenie użytkowe stropu nad piwnicą, parterem, piętrem I : 
 5,00  kN/m2 (komunikacja) – współczynnik obciążenia γ = 1,50  
 2,00   kN/m2 (gabinety lekarskie, gabinety zabiegowe, toalety)  – współczynnik obciążenia γ = 1,50  
- obciążenie od ścianek działowych stropu nad piwnicą, parterem, piętrem I: 
1,60   kN/m2 – współczynnik obciążenia γ = 1,50 
 
- obciążenia stałe dla płyty fundamentowej (ciężaru własny stropu przyjmuje program) : 
 obciążenia stałe wg. gęstości objętościowych (grubości i materiały wg architektury) – współczynnik obciążenia γ 
= 1,35 
- obciążenie użytkowe płyty fundamentowej : 
 3,00  kN/m2– współczynnik obciążenia γ = 1,50  
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a) ugięcia stropu nad II piętrem/ stropodach : 

 

 

 

b) ugięcia stropu nad I piętrem: 
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c) ugięcia stropu nad parterem: 

 

 

d) ugięcia stropu nad piwnicą: 
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e) rysa dolna płyty fundamentowej: 

 

 

 

f) przemieszczenia płyty fundamentowej: 
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UWAGA: 

Wszystkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie z przepisami techniczno – 

budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i 

przepisami BHP, pod nadzorem osób do tego uprawnionych, przy użyciu wyrobów 

budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 

Wszelkie roboty konstrukcyjne i technologiczne podlegające zakryciu powinny być 

realizowane bezpośrednio pod nadzorem Kierownika Budowy oraz odnotowane w 

Dzienniku Budowy. Wszelkie zmiany powinny zostać uzgodnione z autorem niniejszego 

projektu. 
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SPIS RYSUNKÓW 

 

LP: Oznaczenie: Przedmiot rysunku: Skala: 

1 K-01 Rzut fundamentów 1:100 

2 K-02 Elementy konstrukcyjne piwnic   1:100 

3 K-03 Elementy konstrukcyjne parteru                              1:100 

4 K-04 Elementy konstrukcyjne I piętra                                                1:100 

5 K-05 Elementy konstrukcyjne II piętra/stropodach                                                            1:100 

6 K-06 Zbrojenie płyty fundamentowej    1:100 

7 K-07 Zbrojenie stóp fundamentowych                                                                               1:50 

8 K-08 Zbrojenie fundamentu FL-5  1:25 

9 K-09 Zbrojenie stropu nad piwnicami                                                                                1:100 

10 K-10 Zbrojenie stropu nad parterem - dolne                            1:100 

11 K-11 Zbrojenie stropu nad parterem - górne                                  1:100 

12 K-12 Zbrojenie stropu nad 1 piętrem - dolne                             1:100 

13 K-13 Zbrojenie stropu nad 1 piętrem - górne                           1:100 

14 K-14 Zbrojenie stropu nad 2 piętrem/stropodach - dolne                                 1:100 

15 K-15 Zbrojenie stropu nad 2 piętrem/stropodach - górne                                1:100 

16 K-16 Zbrojenie słupów piwnicy 1                                     1:25 

17 K-17 Zbrojenie słupów piwnicy 2                                  1:25 

18 K-18 Zbrojenie słupów parteru  1                                 1:25 

19 K-19 Zbrojenie słupów parteru  2                                 1:25 

20 K-20 Zbrojenie słupów parteru  2                                 1:25 

21 K-21 Zbrojenie słupów 1 piętra  2                                 1:25 

22 K-22 Zbrojenie słupów 2 piętra  1                                 1:25 

23 K-23 Rzut zbrojenia belek parteru                                      1:25 

24 K-24 Zbrojenie belek parteru 1                                     1:25 



__________________________________________________________________________________ 

4 ideA Karol Sitarski                                                                                                                                  TEL: 510-032-264 

UL. Złota 15/U5, 25-015 Kielce                                                                                                               mail: 4idea@4idea.pl 

NIP:657-277-13-51                                                                                                                                   REGON: 365571352 

   

25 K-25 Zbrojenie belek parteru 2                                     1:25 

26 K-26 Zbrojenie belek parteru 3                                     1:25 

27 K-27 Zbrojenie belek parteru 4                                     1:25 

28 K-28 Rzut zbrojenia belek 1 piętra                                      1:25 

29 K-29 Zbrojenie belek 1 piętra 1 1:25 

30 K-30 Zbrojenie belek 1 piętra 2 1:25 

31 K-31 Zbrojenie belek 1 piętra 3 1:25 

32 K-32 Rzut zbrojenia belek 2 piętra 1:25 

33 K-33 Zbrojenie belek 2 piętra 1 1:25 

34 K-34 Zbrojenie belek 2 piętra 2 1:25 

35 K-35 Zbrojenie schodów  część 1                                   1:25 

36 K-36 Zbrojenie schodów  część 2                                       1:25 

37 K-37 Zbrojenie schodów  część 3                                       1:25 

38 K-38 Zbrojenie belek spocznikowych 1:25 

39 K-39 Zbrojenie fundamentu FL-1, FL-2 1:25 

40 K-40 Zbrojenie fundamentu FL-3 1:25 

41 K-41 Zbrojenie fundamentu FL-4 1:25 

42 K-42 Zbrojenie ścian piwnicy  1:25 

43 K-43 Zbrojenie ścian parteru i I piętra                                       1:25 

44 K-44 Zbrojenie ścian II piętra  1:25 

45 K-45 Zbrojenie ścian II piętra/dachu  1:25 

46 K-46 Detale dozbrojeń cz 1 1:25 

47 K-47 Detale dozbrojeń cz 2 1:25 

48 K-48 Zbrojenie stropu łącznika nad 1 piętrem  1:100 

49 K-49 Zbrojenie stropu łącznika nad przejazdem 1:100 

50 K-50 Detal płyty fundamentowej  1:50 

51 K-51 Ściany murowe 1:25 

52 K-52 Nadproże stalowe 1:25 
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53 K-53 Zbrojenie podwalin 1:25 

54 K-54 Zbrojenie nadszybia 1:25 

55 K-55 Płyta nad kanałem i komorą ciepłowniczą 1,25 

 

 


