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OGOLNE UWAGI:
1. NINIEJSZY RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC Z CALYM WIELOBRANZOWYM PROJEKTEM
ARCHITEKTONICZNO—BUDOWLANYM—KONSTRUKCYUNYM KTOREGO JEST INTEGRALNA CZESCIA
2. WSKAZANE PRODUKTY NALEZY ROZUMIEC JAKO KOMPLET NIEZBEDNYCH ELEMENTOW | DODATKOW
DO WLASCIWEGO MONTAZU ORAZ ICH POPRAWNEGO FUNKCJONOWANIA ZGODNIE Z ZALECENIEMI
PRODUCENTOW
3. WSZYSTKIE PRACE, PRZYGOTOWAWCZE, PODSTAWOWE, WYKONGZENIOWE, UZYTKOWE, EKSPLOATACYINE |
WR1-22 KONSERWACYUNE, ZWAZANE Z ZASTOSOWANIEM WSKAZANYCH PRODUKTGW NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE
Z INSTRUKCJAMI, PROCEDURAMI | METODAMI WYMAGANNYMI PRZEZ PRODUCENTOW DANYCH PRODUKTOW |
WR5-19 1] WR4-12 POWINNY BYC POPRZEDZONE ZAPOZNANIEM PRZEZ WYKONAWCE Z WEASCIWYMI KARTAMI KATALOGOWYMI |
— INSTRUKCJAMI PRODUCENTOW.

—] 4. WSZYSTKIE PRACE NALEZY WYKONYWAG ZGODNIE Z WEASCIWYMI | AKTUALNYMI REGULACJAMI
PRAWNYMI ORAZ NORMAMI | WYMAGANIAMI BEZPIECZENSTWA ORAZ ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI
BUDOWLANEJ
5. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ORAZ INSTALACYINE W PIERWSZEJ KOLEJNOSCI
ROZPATRYWAC WG PROJEKTOW BRANZOWYCH. EWENTUALNE UWAGI KOORDYNACYINE PRZEDSTAWIC
NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT. NIE JEST DOPUSZCZALNE
PROWADZENIE PRAC W OPARCIU O DOKUMENTACUE JEDNEJ BRANZY BEZ SPRAWDZENIA ICH
ODNIESIEN DO INNYCH. SPRAWDZENIE NALEZY PRZEPROWADZIC NA SAMYM POCZATKU PRAC
6. WYMIARY PODANO W MM
7. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIG | ZWERYFIKOWAC PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC. NALEZY
POINFORMOWAG PROJEKTANTA O ISTOTNYCH RGZNICACH WYMIAROWYCH
C4—2 8. W PRZYPADKU POJAWIENIA SIE WATPLIWOSCI INTRPRETACYINYCH W PROJEKTOWANYCH
AL ROZWIAZANIACH TECHNICZNYCH NALEZY SKONTAKTOWAC SIE Z AUTOREM OPRACOWANIA DLA
JEDNOZNACZNEGO USTALENIA SPOSOBU ROZWIAZANIA TECHNICZNEGO. W SPRAWACH NIEOKRESLONYCH
DOKUMENTACJA OBOWIAZUJA:
— WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBGT BUDOWLANG-MONTAZOWYCH

~ NORMY POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO
Bt — INSTRUKCJE, WYTYCZNE, SWIADECTWA DOPUSZCZENIA, ATESTY INSTYTUTY TECHNIKI BUDOWLANEJ
[ 9. WSZELKIE ZMIANY KTGRE WYKONAWCA ZDECYDUJE SIE WPROWADZIC, WINNY BYC PRZEDSTAWIONE
NADZOROW AUTORSKIEMU DO AKCEPTACUI
10. WARUNKIEM KONIECZNYM DO ZASTOSOWANIA ALTERNATYWNYCH ROZWIAZAR JEST UZGODNIENIE ICH Z
PROJEKTANTEM ORAZ PRZELICZENIE PRZEZ KIEROWNIKA WSZELKICH PARAMETRGW, TAK ABY NOWE
ROZWAZANIA NIE POWODOWALY POGORSZENIA ZADNYCH PARAMETROW JAKOSCIOWYCH.
11. UMOZLIWMC DOSTEP DO ELEMENTGW WYMAGAJACYCH OBSEUGI.
12. KLAPY PRZECIWPOZAROWE NALEZY MONTOWAC ZGODNIE Z APROBATAMI PRODUCENTA TYCH KLAP.
13. WSZYSTKIE PRZEWODY WOBEC KTORYCH ISTNIEJA WYMAGANIA ODPORNOSCI PRZECIWPOZAROWEY
WR1—=10 NALEZY ZAIZOLOWAG PRZECIWPOZAROWO ODPOWIEDNIO DO APROBATY PRODUGENTA IZOLACH DLA
UZYSKANIA ODPOWIEDNIEJ KLASY El.

1T WR4—1 14. PRZEJSCIA PRZEWODOW PRZEZ PRZEGRODY NIE BEDACE ODDZIELENIEM POZAROWYM NALEZY
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WR5_1 0 // 15. NA PRZEWODACH WENTYLACYUNYCH NALEZY WYKONAC REWIZJE DO CZYSZCZCZENIA ZGODNIE Z
- OPISEM | WYMAGANIAMI ZAWARTYMI W WTWIO ZESZTY 5, COBRT INSTAL.
16. PRZY PRZEJSCIU KANALOW WENTYLACYJINYCH PRZEZ DACH PRZEJSCIA USZCZELNIC | WYKONAC
OBROBKI BLACHARSKIE.
17. WENTYLATORY DACHOWE MONTOWAC NA PODSTAWACH DACHOWYCH.

OTWORY REWIZYJNE
Migdzy otworami rewizyjnymi nie powinny byé zamontowane wigcej niz dwa

C1—17 C4_ 3 kolana o kqcie wigkszym niz 45°, a w przewodach poziomych odlegtos¢
~' 7 4 migdzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wigksza niz 10 m.
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OTWOR REWIZYUNY W KANALE WENTYLACYJNYM (MIN. WYMIARY WG. TABELI PONIZEJ)

UWAGA: Nalezy wykonaé dla kazdej rewizji w kanale
wentylacyjnym otwdr rewizyjny w suficie podwieszonym
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Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach o przekroju kofowym

WR1-11 SREDNICA MINIMALNE WYMIARY OTWORU
WR1-12 PRZEWODU |REWIZYJNEGO W SCIANCE PRZEWODU
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otwdr rewizyjny joko wtaz, gdy czyszczenie zwiqzane
jest z wejsciem do wnetrza przewodu
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Zerobudynku  projektowane  go
zgodnie z PZT

Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokgtnym

WYMIAR BOKU MINIMALNE WYMIARY OTWORU
PRZEWODU | REWIZYJNEGO W SCIANCE PRZEWODU
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Inwestor:

Wojewddzki Szpital Zespolony w Kielcach

ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce

NIP: 959-129-12-92
REGON: 000289785
KRS: 0000001580

Nazwa Inwestyciji:

Rozbudowa i przebudowa budynku Szpitala

Swigtokrzyskiego Centrum Pediatrii (nr ewid. bud. 2437) o
Wojewodzka Poradnie dla dzieci w ramach inwestycji
,,Wzmocnienie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w
Wojewddzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach”, na
dziatkach nr ewid. 389/10, 389/11, 389/12, 389/13, obreb
0015, przy ul. Grunwaldzkiej 45 w Kielcach wraz z budowa
parkingu i przebudowg instalacji zewnetrznyh:
cieptowniczej, elektrycznej, o$wietlenia zewnetrznego i
-3.300 kanalizacji deszczowej.

[ Adres Inwestycji:

Woj. $wietokrzyskie, pow. kielecki, gm. Kielce,
miejscowo$c: Kielce

dz.nr ewid. 389/10, 389/11, 389/12, 389/13, obreb 0015
Kielce
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